
SMLouvA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
DIČ; CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 3300 - středisko správy telematických systémů
číslo Smlouvy objednatele: ,ÍÍM ˇ“ /fűlý

BRENN telematic s.r.o.
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 OO Brno
ıčoz 06244955
Dıčz CZ06244955
bankovní spojení: .
účet Č.:
zapsán dne v OR u Krajského soudu V Brně, oddíl C, vložka 100712
zastoupen Františkem Slováčkem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

Il.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
ve výstavbě dvou kamerových bodů v městské části Brno Sever, ve statutárním městě Brně, a jejich
připojení k městskému kamerovému dohledovému sytému (MKDS), přičemž součástí jsou také
výkopové práce, instalace sloupů, stavební práce vpodchodu, realizace kabelové trasy zulice
Lesnická na zastávku tramvaje Bieblova, instalace technologie kamerových bodů, a integrace kamer
do Systému GSC, včetně rozšíření datového úložiště MKDS, a to vše dle podmínek této smlouvy a
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy S názvem „Výstavba
kamerových bodů Generály Píky zastávka tramvaje Bieblova a podchod - rozšíření Městského
kamerového dohledového systému - MKDS, včetně vypracování projektové dokumentace pro
realizaci", v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo”).
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Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Výstavba kamerových bodů Generály Píky zastávka tramvaje Bieblova a podchod -

rozšíření Městského kamerového dohledového Svstému - MKDS, včetně vypracování

projektové dokumentace pro realizaci"

Stavbou se rozumí stavební práce spočívající ve výstavbě dvou kamerových bodů v městské části

Brno Sever, ve statutárním městě Brně, a jejich připojení k městskému kamerovému dohledovému

sytému (MKDS), přičemž součástí jsou také výkopové práce, instalace sloupů, stavební práce

v podchodu, realizace kabelové trasy Zulice Lesnická na zastávku tramvaje Bieblova, instalace

technologie kamerových bodů, a integrace kamer do systému GSC, včetně rozšíření datového

úložiště MKDS.

b) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby („PDPS") a soupisu prací

vymezených požadavky na výkon nebo funkci S přesnou specifikací prvků v rozsahu nezbytném

dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v

souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem

výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace (PDPS) bude obsahovat zejména:

i. plán organizace výstavby,
ii. plán bezpečnosti a ochrany Zdraví BOZP
iii. průvodní zprávu
iv. technická zpráva ke stavebnímu objektu
v. výkaz výměr.

Konečná PDPS bude objednateli předána 4× v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na

dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu

*.pdf a zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo

*.docx, *.×Is nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak,

aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,

používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému

výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být

uvedená výměra zvýkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné

hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány

textem. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad

nákladů bude zapsán ve formátu *.pdf a *.×Is.

Před předáním konečné PDPS (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele

Renneská třída 787/la, 639 O0 Brno - Štýřice provedena kontrola úplnosti dokumentace.

O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace Shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly

úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD

Zástupci objednatele ; o této skutečnosti bude sepsán záznam

v protokolu O kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Zbylá vyhotovení dokumentace budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace

předána na pracovišti objednatele Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice; při té

příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla PDPS a SP pro PDPS

provedena.

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit podrobný popis všech stavebních prací, dodávek

či služeb nezbytných k úplné realizaci Stavebníveřejné zakázky, případně i popis dalších prací,

dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak,

2

,v

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Výstavba kamerových bodů Generály Píky zastávka tramvaje Bieblova a podchod -

rozšíření Městského kamerového dohledového Svstému - MKDS, včetně vypracování

projektové dokumentace pro realizaci"

Stavbou se rozumí stavební práce spočívající ve výstavbě dvou kamerových bodů v městské části

Brno Sever, ve statutárním městě Brně, a jejich připojení k městskému kamerovému dohledovému

sytému (MKDS), přičemž součástí jsou také výkopové práce, instalace sloupů, stavební práce

v podchodu, realizace kabelové trasy Zulice Lesnická na zastávku tramvaje Bieblova, instalace

technologie kamerových bodů, a integrace kamer do systému GSC, včetně rozšíření datového

úložiště MKDS.

b) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby („PDPS") a soupisu prací

vymezených požadavky na výkon nebo funkci S přesnou specifikací prvků v rozsahu nezbytném

dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v

souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem

výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace (PDPS) bude obsahovat zejména:

i. plán organizace výstavby,
ii. plán bezpečnosti a ochrany Zdraví BOZP
iii. průvodní zprávu
iv. technická zpráva ke stavebnímu objektu
v. výkaz výměr.

Konečná PDPS bude objednateli předána 4× v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na

dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu

*.pdf a zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo

*.docx, *.×Is nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak,

aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,

používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému

výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být

uvedená výměra zvýkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné

hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány

textem. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad

nákladů bude zapsán ve formátu *.pdf a *.×Is.

Před předáním konečné PDPS (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele

Renneská třída 787/la, 639 O0 Brno - Štýřice provedena kontrola úplnosti dokumentace.

O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace Shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly

úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD

Zástupci objednatele ; o této skutečnosti bude sepsán záznam

v protokolu O kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Zbylá vyhotovení dokumentace budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace

předána na pracovišti objednatele Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice; při té

příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla PDPS a SP pro PDPS

provedena.

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit podrobný popis všech stavebních prací, dodávek

či služeb nezbytných k úplné realizaci Stavebníveřejné zakázky, případně i popis dalších prací,

dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak,

2

,v



aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a
služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního
souboru.

7. Pro sestavení soupisu pracív požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho
stavebního nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

8. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění
položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je
použita, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s
případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou
jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

9. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací svýkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí
vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu
výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup
výpočtu celkové výměry S popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat
soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

10. Voceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového
soupisu prací.

11. Součástí soupisu prací budou iveškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady
a Ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací.

12. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2× v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude Soupis prací předán ve
ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.×m| a zároveň i ve formátu *.×Is.

c) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále ien ,,DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-O1 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před Zakrytím, jakje
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci O zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, ve Znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným Zeměměřickým inženýrem (ÚOZl). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků Zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xlS nebo *.xlsx, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradnía neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.
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stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci O zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, ve Znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným Zeměměřickým inženýrem (ÚOZl). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků Zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xlS nebo *.xlsx, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradnía neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.
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1. Geodeticky bude Zaměřeno skutečné provedení Stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou Odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více Zhotovitelů, je zhotovitel povinen Zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

Geodetické Zaměření Stavby

2. Výsledek geodetického zaměření Stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 X
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně Zachycenému
výsledku geodetického Zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční Smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této smlouvyjako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se Zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- požadavky na výkon nebo funkci,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinností této Smlouvy.
Zhotovitel předá dílo:

- Konečná PDPS, SP: do 10 dnů ode dne nabytí účinností této Smlouvy,
Provádění stavby bude zahájeno: ihned ode dne schválení PDPS objednatelem,

- Dokončení a převzetí Stavby včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne Zahájení provádění
stavby.

Místo plnění: statutární město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
Započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:
Cena za plnění vymezené požadavky na výkon nebo funkci:
cena bez DPH ...................................................................... .. 180 000,- Kč
DPH 21 % .................................................................................. ..37 800,- Kč
cena vč. DPH...: ...................................................................._. 217 800,-Kč
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Cena za stavbu, včetně DSPS a geodetického zaměření stavby:
cena bez DPH
DPH 21 % ...................................................................... .. 396 900,- Kč
cena vč.

Cena celkem plnění vymezené požadavky na výkon nebo funkci, stavbu včetně DSPS a
geodetického zaměření stavby:
bez DPH ............................................................................................ .. 2 070 000,- Kč
DPH 21 % .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .„434 700,- Kč
Cena celkem vč.

Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e Zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povìnen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (Zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického Zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena V souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., O dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 OO Brnø - Šıýřiøe.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně V registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele V souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy a číselný kód
Klasifikace produkce (CZ-CPA).
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Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se

dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, a to ve stavu

způsobìlém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,

současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení

provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení

a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění

díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených

prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění

díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění dila ke

znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své

náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá

poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za

mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady

pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické

předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č.

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších

předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání

staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku

ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude

nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních komunikacích, zajišťuje toto

rovněž zhotovitel na svůj náklad.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak

bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, o výskytu Osob na staveništi, svýjimkou

zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně

dalších osob, o kterých to Objednatel určí.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit

pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro

označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
(10) Bude-li V průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní

komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce

na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
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Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se

dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, a to ve stavu

způsobìlém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,

současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení

provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení

a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění

díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených

prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění

díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění dila ke

znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své

náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá

poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za

mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady

pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické

předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č.

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších

předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání

staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku

ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude

nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních komunikacích, zajišťuje toto

rovněž zhotovitel na svůj náklad.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak

bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, o výskytu Osob na staveništi, svýjimkou

zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně

dalších osob, o kterých to Objednatel určí.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit

pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro

označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
(10) Bude-li V průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní

komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce

na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.



VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a ojejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(Z) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit Zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá Stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem investora je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá
právní jednání dle této smlouvy, technická dozor však není oprávněn uzavírat dodatky ktéto
Smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je Stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo Se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a ojejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(Z) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit Zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá Stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem investora je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá
právní jednání dle této smlouvy, technická dozor však není oprávněn uzavírat dodatky ktéto
Smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je Stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo Se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
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Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen:

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat případné požadavky zadavatele dle odsouhlasené projektové dokumentace

XI.
Předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, ktere' samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnostì s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- Zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. ll. této smlouvy.
- geodetické Zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. ll. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII.

Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
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Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen:

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat případné požadavky zadavatele dle odsouhlasené projektové dokumentace

XI.
Předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, ktere' samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnostì s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- Zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. ll. této smlouvy.
- geodetické Zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. ll. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII.

Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
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3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvní strany Sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst.ˇ2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 48 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se Stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze Záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu Zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
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tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro Zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně Zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiálje materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména Zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i objednateljsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 Zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve Znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
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prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák.
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn na Zhotovíteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny díla za porušení závazku zhotovitele S dokončením stavby a jejím předání
Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 4.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý í započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se O takovou vadu, sjednává Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení V případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 15.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
Stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 15000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XlV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 30.000,- Kč V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 15.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně V souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.
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2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že Závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat Samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
d) prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy O více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle O více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této Smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona Č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,

ve Znění pozdějších předpisů
Smluvní strany Sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č.182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění smlouvy O více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve
smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
stále přetrvává.

C)
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způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že V rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění Svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
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(4)

(5)
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způsobené újmy.
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smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají Ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(11)Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha Č. 1: Požadavky na výkon a funkci

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 18.10.2021

František Slováček
jednatel

VB ne Zl] -lll- 2021
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Příloha č. 1 - Požadavky na výkon a funkci

[ul
Brněnské

'k komunikace

Studie připojení kamer k MKDS

Podchod gen. Píky - `VIČ Brno Sever, revír Sever

Datum vypracování: říjen 2021

Zpracovatel Studie: Brněnské komunikace a.S., Renneská tř. 787, 639 00 Brno
Stávající stav
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Městský kamerový dohledový systém (MKDS) obsahuje více jak 100 kamer bezpečnostních, 38
dopravních a 37 na parkovištích. Součástí systému jsou i kamery vtunelech ve vlastnictví ŘSD.
MKDS využívají kromě MP Brno, která je správcem kamerových záznamů, všechny složky IZS a
další městské organizace, působící v oblasti dopravy. MKDS se buduje v souladu se schválenou
Strategií rozvoje kamerových systémů ve městě Brně. Jednotlivé kamerové body jsou většinou
napojeny na páteřní optickou síť SMB a jsou propojeny se systémem a datovým úložištěm ve
správě Brněnských komunikací a.s., kde je současně dohledové pracoviště MKDS MP Brno. Pro
všechny uživatele je závazný Provozní řád Městského kamerového dohledového systému
(MKDS) Statutárního města Brna, schválený RMB.
MČ Brno sever předkládá návrh na rozšíření MKDS o tyto kamerové body:
Vpodchodu a přilehlém okolí na ulici Generála Píky je páchána trestná činnost a drobný
vandalismus.
Podchod v současné době není monitorován.

Navrhované řešení:

V podchodu bude umístěna statická kamera pokrývající prostor 90°, to znamená celý podchod
S částí vstupního a výstupního schodiště.
Druhá kamera bude otočná, která bude sloužit pro monitorování protilehlé Strany schodiště a
vozovky stím, že pomocí PTZ a ZOOMu bude dohledovému centru umožněna identifikace
možných pachatelů přestupků a trestné činnosti v celém přilehlém okolí podchodu, Arboreta ,
na ulici Generála Píky a části ulice Bieblova.

16

Městský kamerový dohledový systém (MKDS) obsahuje více jak 100 kamer bezpečnostních, 38
dopravních a 37 na parkovištích. Součástí systému jsou i kamery vtunelech ve vlastnictví ŘSD.
MKDS využívají kromě MP Brno, která je správcem kamerových záznamů, všechny složky IZS a
další městské organizace, působící v oblasti dopravy. MKDS se buduje v souladu se schválenou
Strategií rozvoje kamerových systémů ve městě Brně. Jednotlivé kamerové body jsou většinou
napojeny na páteřní optickou síť SMB a jsou propojeny se systémem a datovým úložištěm ve
správě Brněnských komunikací a.s., kde je současně dohledové pracoviště MKDS MP Brno. Pro
všechny uživatele je závazný Provozní řád Městského kamerového dohledového systému
(MKDS) Statutárního města Brna, schválený RMB.
MČ Brno sever předkládá návrh na rozšíření MKDS o tyto kamerové body:
Vpodchodu a přilehlém okolí na ulici Generála Píky je páchána trestná činnost a drobný
vandalismus.
Podchod v současné době není monitorován.

Navrhované řešení:

V podchodu bude umístěna statická kamera pokrývající prostor 90°, to znamená celý podchod
S částí vstupního a výstupního schodiště.
Druhá kamera bude otočná, která bude sloužit pro monitorování protilehlé Strany schodiště a
vozovky stím, že pomocí PTZ a ZOOMu bude dohledovému centru umožněna identifikace
možných pachatelů přestupků a trestné činnosti v celém přilehlém okolí podchodu, Arboreta ,
na ulici Generála Píky a části ulice Bieblova.

16



Navrhuji osadit kamerové body plně digitálními IP kamerami s Full HD rozlišením, které umožňují
využití i za Snížené viditelnosti (v noci) za pomoci integrovaného a externího IR přísvitu.
Připojení do stávající infrastruktury:

Připojení lokality koptické síti bude provedeno převěsy po stožárech DPmB do romoldu
umístěného na ulici Lesnická, kde je již vybudováno připojení kamery Z ulice Volejníkova., j A _ „ . ._ „_

i _, _ _ .
ÝŤ* iw."

Kamera č. 1 1 pevrflj propghled celéhoJodchodu

Bude umístěna na v rohu podchodu tak, aby pokryla celý tubus podchodu a částečně i Schodiště
1.
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Kamera č. 2 ( otočná ) pro detailní přehled
Bude umístěna na nově vybudovaném Sloupu u podchodu na Straně u Arboreta tak, aby pokryla
Schodiště 2 a pomocí funkce PTZ a ZOOM přilehlé okolí na povrchu. Touto kamerou bude
monitorován vstup a výstup do podchodu, v potřebě nutnosti celá magistrála Generála Píky i
část ulice Bieblova.
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Součástí cenové kalkulace je vlastní technologie (kamery, napájení), optická kabeláž včetně
napojení na ulici Lesnická, technologie přenosu dat a rozšíření datového úložiště MKDS (dle
provozního řádu MKDS)

19

M01 Venkovní práce
210000001 Vytyčení trasy kabel.vedenl v zastavěném prostoru km 055000
210000002 Vytýćení ostatních inž.slti kpl 190000
210000003 Zřízení varov.ohražení kolem výkopu m 4200000
210000004 Trubka KOPOFLEX 75 (KF 09075_BA) m 38,00000
210000005 Ocelový stožár, RAL dle VO, v=8m ks 1.00000
210000006 Betonová patka pro stožár ks 1,00000
210000007 Prostup ocelovým sloupem pr. 20mm ks 2,00000
210000008 Ocelový výložnik 2,0m, žárovë Zinkovaný ks 2,00000
210000009 Ocelové lanko galvanizované 6mm m 490,00000
210000010 Kotva koncová pro optický kabel, závěs do 75 m, průměr kabelu do 20 mm vč. ks 2.00000

karabiny a spony pro uchycení kabelu
210000011 Svorka kabelu, držák svorky na sloup, šroub S matkou ks 11.00000
210000012 Hloubeni kabelové rýhy 35cm šir.,55cm hlub.,zem.tř.3 m 4200000210000013 Zřízkahıøže z Køppisku š.d‹› 500m m 4200000210000014 Ruční záhøz rýhy 350m šinssøm hıuh.,zem.ır.3 m 4200000
210000015 Bourání živičných povrchů komunikací pro pěší tl. 5 cm m2 16110000
210000016 Bourání betonových povrchů komunikací pro pěší tl. 20cm m2 1630000
210000017 Rozebrání zámkové dlažby m2 16,00000
210000018 Pokládka zámkové dlažby m2 16,00000
210000019 Odvoz zeminy do vzdálenosti 20 km t 0'10000
210000020 Skládkovné-Zem ina m3 0'1 0000
210000021 Travní smès PARK 25kg Kg 1~°°°°°
210000022 Vyhledání a manipulace stávajích trubek HD-PE hod 3600000
210000023 Průraz betonovou stěnou tl.do 1000mm vč. zapravení prùvrtu do 50mm ks 1.00000
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210000024 Trubka pevná 6029 PG 29 pancéřová. lakovaná, se závitem vč. ocelové m 49.00000

210000025
210000026 Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu ks 2.00000
210000027 Optická spojka včetně vybavení (držáky, kazety. ochrany Svárü) pro 144f s ks 2.00000

portem pro výpich

210000028 instalace a manipulace v OS ks 2.00000
210000029 Rozvaděč ODF pro max 8 vláken ks 200000
210000030 Svár optického vlákna ks 24.00000
210000031 Kontrola tlakutěsnosti spojky ks 2.00000
210000032 Zafukováni O.K. v trubce HDPE m 624.00000
210000033 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, včpříchytek. UV odolnost m 12.00000
210000034 Jistič 16A/B včetně montáže do rozváděče DIN ks 1.00000
210000035 Elektroměr, jednofázový. podružný. 1xDIN. digitální ks 1.00000
210000036 Rozvaděč KVZ 82 s podstavcem . jedrıodveřové provedení se zámkem ks 1.00000
210000037 Elektroinstalační materiál ks 1.00000
210000038 Revize elektrozařízení ks 1.00000
210000039 Pomocné práce h 8.00000
210000040 Zdvihací zařízení - plošina hod 36.00000
210000041 Výškové práce hod 36.00000
210000042 Hzs-nezmeritelne stavební prace h 6.00000

M02 Kamerový systém
210000043 Venkovní PTZ IP kamera, TD/N. 40xzoom, HDTV. 2MP. HighPoE ks 1.00000

Provedení kamery venkovní barevná IP PTZ kamera
Snímací pvek CMOS 112.8"
Maximální rozlišení 1920x1080
Max. snímková rychlost 50 sn./s při všech rozlišeních
Video komprese H.264. MJPEG
Minimální osvětlení barva:0.6lux, ČB:0,04Iux
Zoom 40×
Den/Noc mechanický IRC filtr
Kompenzace protisvětla BLC. WDR

Redukce šumu ano
Stabilizace obrazu ano
Detekce pohybu ano

Privátní zóny ano
Otáčení 0-3600
Naklápëní 0-2200
Další funkce autotracking. inteligentní video

Interní paměť slot na SD/SDHC/SDXC kartu

Audio ne
Komunikační rozhranní 1x RJ45(10/100Base-T(TX)

Krytí IP66
Pracovní teplota -50-500C
Napájení High PoE (IEEE 802.3 at)

210000044 Panoramatický modul pro kameru ks 1.00000
210000045 SD karta 64GB pro venkovní instalace ks 200000210000040 AXIS P38O7-PVE- IP panøvamaıiøká døıne Kamera, pøhıøć 180°. SMP. IP66 ks 100000
210000047 Instalace a konfigurace Archiveru ks 2.00000
210000048 Instalace a konfigurace SWQL a Win 2012R2 ks 2.00000
210000049 Instalace a konfigurace kamerového bodu ks 2.00000
210000050 Instalace a konfigurace SAN Switchů a kontrolerü ks 2.00000
210000051 Instalace a konfigurace diskového pole ks 1.00000
210000052 Instalace a konfigurace Switche ks 2.00000
210000053 Originální konzola pro otočnou kameru + držák na stožár ks 1.00000
210000054 Diskové pole E48XV 6TB 7.2K ks 1.00000
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210000024 Trubka pevná 6029 PG 29 pancéřová. lakovaná, se závitem vč. ocelové m 49.00000

210000025
210000026 Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu ks 2.00000
210000027 Optická spojka včetně vybavení (držáky, kazety. ochrany Svárü) pro 144f s ks 2.00000

portem pro výpich

210000028 instalace a manipulace v OS ks 2.00000
210000029 Rozvaděč ODF pro max 8 vláken ks 200000
210000030 Svár optického vlákna ks 24.00000
210000031 Kontrola tlakutěsnosti spojky ks 2.00000
210000032 Zafukováni O.K. v trubce HDPE m 624.00000
210000033 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, včpříchytek. UV odolnost m 12.00000
210000034 Jistič 16A/B včetně montáže do rozváděče DIN ks 1.00000
210000035 Elektroměr, jednofázový. podružný. 1xDIN. digitální ks 1.00000
210000036 Rozvaděč KVZ 82 s podstavcem . jedrıodveřové provedení se zámkem ks 1.00000
210000037 Elektroinstalační materiál ks 1.00000
210000038 Revize elektrozařízení ks 1.00000
210000039 Pomocné práce h 8.00000
210000040 Zdvihací zařízení - plošina hod 36.00000
210000041 Výškové práce hod 36.00000
210000042 Hzs-nezmeritelne stavební prace h 6.00000

M02 Kamerový systém
210000043 Venkovní PTZ IP kamera, TD/N. 40xzoom, HDTV. 2MP. HighPoE ks 1.00000

Provedení kamery venkovní barevná IP PTZ kamera
Snímací pvek CMOS 112.8"
Maximální rozlišení 1920x1080
Max. snímková rychlost 50 sn./s při všech rozlišeních
Video komprese H.264. MJPEG
Minimální osvětlení barva:0.6lux, ČB:0,04Iux
Zoom 40×
Den/Noc mechanický IRC filtr
Kompenzace protisvětla BLC. WDR

Redukce šumu ano
Stabilizace obrazu ano
Detekce pohybu ano

Privátní zóny ano
Otáčení 0-3600
Naklápëní 0-2200
Další funkce autotracking. inteligentní video

Interní paměť slot na SD/SDHC/SDXC kartu

Audio ne
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Napájení High PoE (IEEE 802.3 at)

210000044 Panoramatický modul pro kameru ks 1.00000
210000045 SD karta 64GB pro venkovní instalace ks 200000210000040 AXIS P38O7-PVE- IP panøvamaıiøká døıne Kamera, pøhıøć 180°. SMP. IP66 ks 100000
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210000048 Instalace a konfigurace SWQL a Win 2012R2 ks 2.00000
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210000053 Originální konzola pro otočnou kameru + držák na stožár ks 1.00000
210000054 Diskové pole E48XV 6TB 7.2K ks 1.00000
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M03 Licence
210000055L Security center 5.10.01 licence kamera ks 3.00000
210000056L Security center 5.10.01 licence failover kamery (bez licence) ks 3.00000
210000057L Security center 5.10.01 SMA pro 1kameru Enterprise 1 rok ks 2.00000
210000058L Win 2012 R2 device CAL ks 3.00000

M04 Technologie
210000059 SFP rncduı 20Krn SM ciscc Ks 2.00000
210000000 Prúmysıcvý Switch 2x1 G SFP, 8x ethernet PøE+,++ 60W per pcrt -40 - +70 °c Ks 1.00000
210000001 Prümysıcvý záıcžni zdrcj ne DIN ıištu prc switch 280W, 55.2v, SNMP Ks 1.00000
210000002 Baterie 18Ah, 12V, AGM. nizKy chseh výperú øııe EN 50272-2 Ks 4.00000
210000003 Rozvaděć pro technologii vyzbrojený - montáž na sloup ks 1.00000
210000004 Rczvcdný peneı Ac + Dc pre záıcžni zdrøi Ks 1.00000
210000005 Petchcprd SM Sc-Lc 1rn duplex Ks 2.00000
210000000 Optický petchccrd 1m Lc/Pc-Lc/APc úupıex Ks 2.00000
210000007 Petchccrd cet SA Ks 4.00000
210000000 Konektor cat 6A ks 6.00000
210000000 Keystone cat 6A ks 6.00000
210000070 DržáK Keystcne ne DIN lištu Ks 4.00000
210000071 Instalace kamery a integrace software do stávajícího systému ks 2.00000
210000072 Kcnflgnrece LAN. SAN Ks 1.00000
210000073 Konfigurace IPSEC tunelu. routerù ks 1.00000
210000074 Kcnfigurece switchú Ks 1.00000
210000075 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1.00000
210000076 Pomocné práce h 10.00000
210000077 Elektroinstalační materiál ks 1.00000

M05 Kabeláž
210000078 Optický kabel 48vl. SM 9/125um samonosný m 1 240.00000
210000079 Ethernet Cable cat6 FTP PVC outdoor m 120,00000
210000080 Napájecí kabeláž 3x2.5 m 15.00000
210000081 Forma kabelová na kabelu CYKY do 5×2,5 ks 2.00000
210000082 Ukončení kabelu 5*2.5 smršťovací záklopkou ks 2.00000
210000083 Měření metalického vedeni cat.6A vč. Protokolu ks 2.00000

210000084 Měření optického kabelu na vln.dl. 1310nm, 1550nm.metoda OTDR a útlum v| 6.00000
vláken. - Závěrečné měření po montáži,vyhodnooení včprotokolu

M06 Ostatní
210000086 PPV kpl 1.00000

210000087 Vypracování dokumentace pro realizaci stavby kpl 1.00000
210000088 Dokumentace skutečného provedení dle požadované formy objednatele a kpl 1.00000

210000089 Řęıęrtılılrıletační činnost kpl 1.00000

210000090 Koordinátor BOZP investora kpl 1.00000

210000091 Geodetické Zaměření stavby ks 1.00000

210000092 Oživení a zprovoznění kamerového systému hod 22.00000

210000093 Kamerové Zkoušky hod 8.00000

210000094 Zaškolení obsluhy hod 8.00000

210000095 Zkušební provoz hod 24.00000

210000096 Inženýrská činnost hod 20.00000
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