
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2021/0741/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4
č. 18R-633/2021 ze dne 13.10. 2021

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. JosefJahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav UMČ,
Jana Prouzová, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ

IČ: 00063584
DIČ:
Bankovní
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: ITAR s.r.o.
zapsaný: v OR sp. zn. C43608, vedená u MS v Praze
zastoupený: Martinem Passerem, jednatelem společnosti
se sídlem: Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5
IČ: 61065765
DIČ: CZ61065765
Bankovní
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy
zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.
2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„BD 5. května 1245/49, Praha 4 - oprava teras a střechy “
Stavební úpravy budou provedeny v bytovém domě 5. května 49, č.p. 1245, katastrální území
Nusle, pozemková parcela číslo 1022, Praha 4.



2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení zejména těchto prací:
demontáž nadstřešních konstrukcí a hromosvodné soustavy, demontáž dožitého střešního souvrství,
odstranění omítek fasády v rozsahu 6.NP, posunutí okenních výplní v rozsahu 6.NP, odstranění
omítek z betonového zábradlí teras, odstranění nášlapných a podkladních vrstev teras, provedení
nového střešního souvrství a nové skladby podlahy teras, ekologická likvidace vybouraných
materiálů.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované v 07/2021 společností
ARCHYDYNAMIC, s.r.o., Na Strži 290/10, 140 00 Praha 4, IČ:24154679.
Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech
vyhotoveních.
2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.
2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp., záručními listy, návody k použití, vážními lístky, předepsanými zkouškami a
revizemi, atd. ), na výzvu objednatele budou předloženy dodací listy na jednotlivé předměty
dodané zhotovitelem.
2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Práce
požadované touto smlouvou jsou v režimu udržovací práce - opravy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště a zároveň
zahájí provádění díla, a to protokolárně a nejpozději po vydání povolení záboru veřejného prostoru- komunikace, nezbytně nutného pro provádění stavby. Nejsou-li vhodné podmínky pro započetí
provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve
lhůtě uvedené v předchozí větě.
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 31. 12. 2021 (lhůta, ve které
zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli).
Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.
3.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by zhotovitel nemohl dodržet
technologické postupy stavby, se doba díla prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel na základě
souhlasu objednatele přerušil provádění stavby.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti
z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických
norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím
řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech
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dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o
funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro
zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky
dodávané s výrobky apod.
4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných
vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21
odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se
zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.
4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá
nárok na zaplacení ceny díla.
4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem
podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.
4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí.
4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či
dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst.
9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 4.864.575,91 Kč bez DPH
729.686,39 Kč DPH 15 %

5.594.262,30 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu
díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný
rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného
souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují
k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla -
předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve
smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo
deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků
použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo
v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž
nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise
provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není
dodatkem ke smlouvě.
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5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla.
5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě
o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této
smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto
rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při
realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku
k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.
5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu
díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen
ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.
5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla
se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel
jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny
částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní
měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené
vdaném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem)
podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka (je-li tato
určena). Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo
jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je
zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové
ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho
předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby
oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné
faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.
6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení
a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové
povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli
úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této
smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky
povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo
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včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti,
objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli
registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li
registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou
přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené
příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude
účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu
faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení
objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním
způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto
ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří
tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.
6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.
6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.
6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit
pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo
za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a
vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul
všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv
nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla.
Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu
objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná
objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může
požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo
dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu
objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.
Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.
7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče.
Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je
zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.
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7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor
stavbou dotčených.
7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu
provádění díla v nabídce zhotovitele,

b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace)
předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a
udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla
či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo splatnou
právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne
s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným
způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění
svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději
kdatu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele,
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude
odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména
projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné
odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.
7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková
opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.
7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních
tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci
co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci
porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její
požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a
nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí
z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.
7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování
do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou 
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do 
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen 
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor 
stavbou dotčených.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této 
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) 
předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a 
udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla 
či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo splatnou 
právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové 
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by 
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne 
s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným 
způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění 
svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději 
kdatu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, 
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude 
odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména 
projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné 
odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková 
opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních 
tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci 
co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci 
porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její 
požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a 
nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí 
z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.
7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování 
do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo



úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím
objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu
díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k
realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob,
které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebojsou z této činnosti odvoditelné.
Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo
v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele,
pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou
lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní
krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti,
nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod.
Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.
7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na
ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §
156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním
příslušných platných dokladů (atestů/certifíkátů atp.) před předáním předmětu díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších
příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním
předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů
technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni
pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o
bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v nájemní zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel

povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na
limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před

úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není 
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon 
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a 
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím 
objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu 
díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k 
realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, 
které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebojsou z této činnosti odvoditelné. 
Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo 
v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, 
pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou 
lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní 
krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, 
nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. 
Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na 
ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 
156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifíkátů atp.) před předáním předmětu díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších 
příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním 
předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů 
technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni 
pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o 
bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro 
dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v nájemní zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel 

povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před



předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen
nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených ke stavebním
úpravám;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace
pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod,).
Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit.
8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení
stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a
stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí
zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je
li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje
objednatel.
8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou věl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.
8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v
průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv
druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech
skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci
všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby
v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně
jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na
jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům
jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění
úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to,
aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové
vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit
na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů.
Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou
trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím
osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládám
odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se
zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad
ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem.

předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen 
nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených ke stavebním 
úpravám;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace 
pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod,). 
Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k 
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. 
Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení 
stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a 
stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí 
zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je
li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje 
objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou věl. 5.1. této 
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo 
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm 
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel 
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v 
průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv 
druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech 
skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci 
všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby 
v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně 
jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na 
jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům 
jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění 
úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, 
aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové 
vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit 
na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. 
Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou 
trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím 
osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládám 
odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se 
zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad 
ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem.



Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění
těchto povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel
v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a
technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající
účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a
podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu
provozuschopné bez vad.
9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a
nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.
9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.
9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom
případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu
takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou
volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu nezaniká.
9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu
zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu,
kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas.
Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní
v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.
9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy
než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží
ode dne následujícího od skončení smlouvy.
9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při
provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou
péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí
pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele
povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.
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9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy 
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9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro
potřeby provádění díla.
9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem- opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.
10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 10
pracovních dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 60 pracovních dnů, nebo prodlení
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.
10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.
10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za
jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako
subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v pl.
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky
dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
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po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 10 
pracovních dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 60 pracovních dnů, nebo prodlení 
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za 
jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako 
subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem 
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v pl. 
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky 
dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo



i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli
nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.
10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku
v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku
smlouvy, včl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele
význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.
10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu
ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do
odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před
zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude
rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana,
která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro
předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje,
zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez
vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze
smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede
předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze
záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen
započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji
ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této
smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této
povinnosti až do splnění této povinnosti.
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nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.
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předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo 
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předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze 
záruky po dobu záruční doby.
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11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji 
ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 
za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
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povinnosti až do splnění této povinnosti.



11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.
11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou včl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.
11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením kzaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou včl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč.
11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byt’ i jen započatý den
prodlení.
11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména
převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení
je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.3.Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za
pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost
právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním.
Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou
jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana
bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné
zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho
z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.
12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána ěi předložena v českém jazyce.
12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2
vyhotovení.
12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě
zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně
vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv
práva ěi povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude
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vyhotovení.
12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě 
zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně 
vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv 
práva ěi povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude



považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají
podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.
12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu
uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této
smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít
žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou
najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání
této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.
12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha ě.l Cenová nabídka ze dne 20. 09. 2021

V Praze dne 2 1 *10* 2021

VRCHLlCTtHu 80/1™. i"powwjn
lp: 61068788 VUr'VW#

oio: catossreg

Za zhotovitele
Martin P a s s e r

starostka MČ Praha 4 jednatel společnosti

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou
v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
V Praze dne.......UJL®................

/olen Zastupitelstva člen Zastupitelstva/ měsjské části Praha 4 ^ městské části Praha 4 /





Příloha č. 1

výzvy - Vzor krycího listu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: „BD S.května 1245/49, Praha 4 - oprava teras a střechy44
identifikační údaje: ___________________________________________________

Zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ: 00063584

Účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)
právnická osoba

obchodní firma nebo název ITAR s.r.o.
sídlo: Vrchlického 105/50, Praha 5

právní forma: s.r.o.
IČ: 61065765

jméno a příjmení statutárního orgánu nebo
jeho členů nebo jiné fýzické osoby
oprávněné jednat jménem účastníka Martin Passer

fyzická osoba
jméno a příjmení nebo

obchodní firma
(jen fyz. osoba zapsaná v OR)
místo trvalého pobytu nebo

místo podnikáni
(jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

IČ:

Kontaktní osoba:

Tel./fax: e-mail:

Nabídková cena v Kč
nabídková cena v Kč bez 4.864.575,91 Kč

DPH
DPH 15% 729.686,39 Kč

nabídková cena v Kč vč. DPH 5.594.262,30Kč

datum: 20.9.2021

podpis osob oprávněných/,osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
(je-li krycí list podepsán zmocněnce účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla
zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis podpis
jméno a příjmení Mariin Pásser jméno a příjmení

funkce jednatel funkce
údaje o případném údaje o případném
zplnomocnění zplnomocnění

'?'íCHUCKřHO 60, 105 15OOO PRAHA 5
IČ 6 10 65 765

HIC CZ610 65 765





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021-09-08
Stavba: 04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras

KSO: 8035 CC-CZ: 112216
Místo: Datum: 8. 9. 2021
CZ-CPV: 45261910-6 CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel: IC:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 61065765
Itar sro DIČ: CZ61065765

Projektant: IČ: 24154679
ARCHDYNAMIC s.r.o, Na Strži 290/10, 140 00 Praha DIČ: CZ24154679

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace
materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí
ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně
kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a
splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádně prostudovat projektovou
dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, zjištěné v průběhu
realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.
Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, isou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 4 864 575,91

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 4 864 575,91 729 686,39

Cena s DPH v CZK 5 594 262,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-09-08

Stavba: 04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras

Místo: Datum: 8. 9. 2021
ARCHDYNAMIC s.r.o, NaZadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant: Strži 290/10, 140 00 Praha

Uchazeč: Itar sro Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 864 575,91 5 594 262,30

04521 BD 5. května 1245... 4 725 575,91 5 434 412,30 STA
VON Vedlejší a ostatní náklady 139 000,00 159 850,00 STA
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-09-08

Stavba: 04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras

Místo: Datum:

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant:

Uchazeč: Itar sro Zpracovatel

Kód Popis

Náklady stavby celkem

04521 BD 5. května 1245...
VON Vedlejší a ostatní náklady

Strana 2 z 20

8. 9. 2021

ARCHDYNAMIC s.r.o, Na 
Strži 290/10, 140 00 Praha

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

4 864 575,91 5 594 262,30

4 725 575,91 5 434 412,30 STA
139 000,00 159 850,00 STA



krycí list soupisu prací
Stavba:

04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras
Objekt:

04521 - BD 5. května 1245...

KSO: 8035 CC-CZ: 112216
Vlisto: Datum: 8. 9. 2021
CZ-CPV: 45261910-6 CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel: IC:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 61065765
Itar sro DIČ: CZ61065765

Projektant: IČ: 24154679
ARCHDYNAMIC s.r.o, Na Strži 290/10,140 00 Praha DIČ: CZ24154679

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace
materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádně
prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou
dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 725 575,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 725 575,91 15,00% 708 836,39

Cena s DPH v CZK 5 434 412,30
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras
Objekt:

04521 - BD 5. května 1245...
Místo: Datum: 8.9.2021

ARCHDYNAMIC
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant: s.r.o, Na Strži

290/10, 140 00
Uchazeč: Itar sro Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 725 575,91
HSV - Práce a dodávky HSV 2 302 989,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce 65 354,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 988 530,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 479 256,54

997 - Přesun sutě 708 673,29

998 - Přesun hmot 61 175,52

PSV - Práce a dodávky PSV 2 422 585,97
712 - Povlakové krytiny 935 684,15

713 - Izolace tepelné 547 809,46

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 187 400,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 160,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 123 090,00

764 - Konstrukce klempířské 282 497,36

766 - Konstrukce truhlářské 74 646,74

767 - Konstrukce zámečnické 212 002,53
771 - Podlahy z dlaždic 10 768,63

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 40 527,10
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras
Objekt:

04521 - BD 5. května 1245...
Místo: Datum: 8.9.2021

ARCHDYNAMIC
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant: s.r.o, Na Strži

290/10, 140 00
Uchazeč: Itar sro Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 725 575,91

2 302 989,94 
65 354,40 

988 530,19 

479 256,54 

708 673,29 

61 175,52 

2 422 585,97 
935 684,15 

547 809,46 

187 400,00 

8 160,00 

123 090,00 

282 497,36 

74 646,74 

212 002,53 

10 768,63 

40 527,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras
Objekt:

04521 - BD 5. května 1245...

Místo: Datum: 8. 9. 2021

ARCHDYNAMIC
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant: s.r.o, Na Strži

290/10,140 00
Uchazeč: Itar sro Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 725 575,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 302 989,94
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 354,40

1 K 311234051 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm m2 45,072 1 450,00 65 354,40 i

PP Zdivo jednovrstvé z cihei děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm
w "Dozdívky a nové zdivo atikyw (1,909+1,556+0,742)*2,800 11,780w ” Odpočty otvorůw -(1,000*2,020*1) -2,020w (11,367+17,112+20,224+2,033+4,702+3,642+6,293+1,255+3,023+0,972)*0,500 35,312w Součet 45,072

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 988 530,19
2 K 611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 229,101 280,00 64 148,28

PP Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
3 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 485,796 268,00 130 193,33 i

PP Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitrních stěn nanášená ručně
í 4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií polepenou lepící páskou m2 147,440 69,00 10 173,36

pp Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
r 5" K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 102,400 156,00 15 974,40

PP Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

6 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 229,101 92,00 21 077.29
PP Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
w 60,357+98,62+55,244+14,88 229,101w Součet 229.101

7 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 184,496 58,00 10 700,77
PP Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn

' Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do
8 K 622211031 i m2 60,357 775,00 46 776,68betonu

a zdivá tl přes 120 do 160 mm
PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdivá tl přes 120 do 160 mm

w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
W (19,247+16,189+10,601)*1 46,037
W 14,32 14,320
W___________Součet 60,357

9 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm m2 63,375 i 700,00 44 362,50 j

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm
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Uchazeč: Itar sro Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 725 575,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 302 989,94

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 354,40
1 K 311234051 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm m2 45,072 1 450,00 65 354,40 i

PP Zdivo jednovrstvé z cihei děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm
w "Dozdívky a nové zdivo atiky
w (1,909+1,556+0,742)*2,800 11,780
w ” Odpočty otvorů
w -(1,000*2,020*1) -2,020
w (11,367+17,112+20,224+2,033+4,702+3,642+6,293+1,255+3,023+0,972)*0,500 35,312
w Součet 45,072

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 988 530,19
2 K 611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 229,101 280,00 64 148,28

PP Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně

3 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 485,796 268,00 130 193,33 i
PP Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitrních stěn nanášená ručně

í 4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií polepenou lepící páskou m2 147,440 69,00 10 173,36
pp Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

r 5" K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 102,400 156,00 15 974,40
PP Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

6 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 229,101 92,00 21 077.29
PP Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
w 60,357+98,62+55,244+14,88 229,101
w Součet 229.101

7 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 184,496 58,00 10 700,77
PP Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn

8
'

K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdivá tl přes 120 do 160 mm

i m2 60,357 775,00 46 776,68

PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdivá tl přes 120 do 160 mm

w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
W (19,247+16,189+10,601)*1 46,037
W 14,32 14,320
W___________Součet             60,357

9 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm m2 63,375 i 700,00 44 362,50 j
PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 60,357*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 63,375
w Součet 63,375

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou
10 i K 1622221031 m2 98,620 660,00 65 089,20

orientací do zdivá a betonu tl přes 120 do 160 mm
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdivá a betonu tl přes

PP
120 do 160 mmw (19,247+16,189+10,601)*1,6 73,659

w -43,4 -43,400
w +40,096 40,096
w -1*2,02 -2,020
w -14,32 -14,320
w (10,778+16,994+20,259+14,647+5,979+1,235+3,147+1,303)*0,600 “zateplení atiky 44,605
w Součet 98,620

11 M 163157538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 4=0,036 tl 160mm m2 103,551 770,00 79 734,27 \

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 160mm
w 98,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 103,551
w Součet 103,551

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s
12 ! K 1622221041 m2 55,244 859,00 47 454 60

podélnou orientací do zdivá a betonu tl přes 160 do 200mm
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdivá a betonu tl

PP
přes 160 do 200mmw (19,247+16,189+10,601)*1,2 55,244

w Součet 55,244
13 M \ 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 4=0,036 tl 200mm m2 58,006 790,00 45 824,74

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 ti 200mm
w 55,244*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 58,006
w Součet 58,006

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z
14 K [622222001 m 102,400 209,00 21 401,60

minerální vlny tl do 40 mm
pp Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm
w (1,800+1,500+1,400+1,400+1,400)*2+1,6*5*2 31,000
w (1,500+1,800+1,400+1,400+1,400+1,400+1,400+1,800+1,800+1,800)*2+2*10*2 71,400
w Součet 102,400

15 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 4=0,036 tl 40mm m2 22,528 190,00 I 4 280,32 J
. .........i.....................................

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 40mm

16 | K [622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 405,408 65,00 26 351,52
pp Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

17 \ M 63127464 profil rohový AI 15x 15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 93,600 36,00 3 369,60
pp profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
w 1,6*5*2 16,000
w 2*10*2 40,000
w 3,8*4 15,200
w 2,8*8 22,400
w Součet 93,600

18 i M 159051510 profil začišťovací s okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 74,400 49,00 3 645,60
pp profil začišťovací s okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS
w (1,800+1,500+1,400+1,400+1,400)*2+1,6*5*1 23,000
w (1,500+1,800+1,400+1,400+1,400+1,400+1,400+1,800+1,800+1,800)*2+2*10*1 51,400
w Součet 74,400

19 M 159051653 profil zakládací AI tl 0,7mmpro ETICS pro izolant tl 160mm m 735,008! 105,00 14 175,84
pp profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm
w "03_Půdorys střechy_bourací práce.pdfw (1,299+2,519+3,712+3,712+2,440+1,194) 14,876w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdfw (10,350+16,166+19,274) 45,790w (10,778+16,994+20,259+14,647+5,979+1,235+3,147+1,303) 74,342w Součet 135,008
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

60,357*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

63,375
63,375

10 i K 1622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdivá a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 98,620 660,00 65 089,20

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdivá a betonu tl přes 

120 do 160 mm

w (19,247+16,189+10,601)*1,6 73,659
w -43,4 -43,400
w +40,096 40,096
w -1*2,02 -2,020
w -14,32 -14,320
w (10,778+16,994+20,259+14,647+5,979+1,235+3,147+1,303)*0,600 “zateplení atiky 44,605
w Součet 98,620

11 M 163157538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 4=0,036 tl 160mm m2 103,551 770,00 79 734,27 \

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 160mm

w 98,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 103,551
w Součet 103,551

12 ! K 1622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdivá a betonu tl přes 160 do 200mm

m2 55,244 859,00 47 454 60

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdivá a betonu tl 

přes 160 do 200mm

w (19,247+16,189+10,601)*1,2 55,244
w Součet 55,244

13 M \ 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 4=0,036 tl 200mm m2 58,006 790,00 45 824,74

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 ti 200mm

w 55,244*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 58,006
w Součet 58,006

14 K [622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 102,400 209,00 21 401,60

pp Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

w (1,800+1,500+1,400+1,400+1,400)*2+1,6*5*2 31,000
w (1,500+1,800+1,400+1,400+1,400+1,400+1,400+1,800+1,800+1,800)*2+2*10*2 71,400
w Součet 102,400

15 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 4=0,036 tl 40mm m2 22,528 190,00 I 4 280,32
. .................i........................................................................

J

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 40mm

16 | K [622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 405,408 65,00 26 351,52
pp Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

17 \ M 63127464 profil rohový AI 15x 15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 93,600 36,00 3 369,60
pp profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

w 1,6*5*2 16,000
w 2*10*2 40,000
w 3,8*4 15,200
w 2,8*8 22,400
w Součet 93,600

18 i M 159051510 profil začišťovací s okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 74,400 49,00 3 645,60
pp profil začišťovací s okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

w (1,800+1,500+1,400+1,400+1,400)*2+1,6*5*1 23,000
w (1,500+1,800+1,400+1,400+1,400+1,400+1,400+1,800+1,800+1,800)*2+2*10*1 51,400
w Součet 74,400

19 M 159051653 profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 735,008! 105,00 14 175,84
pp profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm

w
w

"03_Půdorys střechy_bourací práce.pdf 
(1,299+2,519+3,712+3,712+2,440+1,194) 14,876

w
w

"03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf 
(10,350+16,166+19,274) 45,790

w (10,778+16,994+20,259+14,647+5,979+1,235+3,147+1,303) 74,342
w Součet 135,008
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 I
M I

28342208 \profil okenní zakončovaci protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS m 102,400 82,00 8 396,80
PP profil okenní zakončovaci protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS

21 K 622521032 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 229,101 448,00 102 637,251
pp Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn

22 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 173,393 85,00 14 738.411
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
w 103,918+69,475 173,393
w Součet 173,393

23 ! K 1631342212 Cementová litá pěna tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 ? m3 19,762! 5 290,00 104 540,98
PP Cementová litá pěna tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3
w (322,262+69,475+3,5)*0,05 19,762
w Součet 19,762

24 K 636311111 IKladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm m2 69,475 820,00 56 969,50
PP Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm

25 M i 592453R venkovní mrazuvzdorná protismyková betonová dlažba tl 40 mm m2 71,5591 650,00 46 513,35
PP venkovní mrazuvzdorná protismyková betonová dlažba tl 40 mm
w 69,475*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 71,559
w Součet 71,559

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 479 256,54
| 26 K 9001R Doprava, montáž, pronájem a demontáž stavební výtahu vč. proškolení obsluhy a revize soubor 1,000 85 000,00 85 000,00

PP Doprava, montáž, pronájem a demontáž stavební výtahu vč. proškoleni obsluhy a revize

27 K 9002R Záchytný systém soubor 1,000 85 000,00 85 000,00
PP Záchytný systém

28 K 943111113 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v přes 20 do 30 m m3 92,000 495,00 45 540,00
pp Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatíženi do 200 kg/m2 v pres 20 do 30 m
w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdfw 4,000*23,000 92,000
w Součet 92,000

29 K 943111119 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 92,000 275,00 25 300,00
PP Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2

Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v přes 20 do 30 m za první a ZKD den
30 K 943111213 m3 11 040,000 8,20 90 528,00

DOUŽÍtí
pp Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v pres 20 do 30 m za první a ZKD den použití
w 92*120 "Přepočtené koeficientem množství 11 040,000
w Součet 11 040,000

31 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 147,440 78,00 11 500,32
pp Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

32 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 16,113 2 980,00 48 016,74
pp Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pi přes 4 m2
w ”03_Půdorysstřechy_bourací práce.pdf
w (338,814-7,113-9,439)*0,050 "Nepochozí střecha 16,113
w Součet 16,113

33 K 965045113 ]Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 208,425 165,00 í 34 390,13
pp Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2
w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
w 69,475*3 "Terasa 208,425
w Součet 208,425

34 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 147,440 85,00 12 532,40
PP Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %
W ”03_Půdorys6.np_bourací práce.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 I M I 28342208 \ profil okenní zakončovaci protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS m 102,400 82,00 8 396,80
PP profil okenní zakončovaci protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS

21 K 622521032 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 229,101 448,00 102 637,251
pp Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn

22 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 173,393 85,00 14 738.411

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
w 103,918+69,475 173,393
w Součet 173,393

23 ! K 1631342212 Cementová litá pěna tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 ■ m3 19,762! 5 290,00 104 540,98
PP Cementová litá pěna tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3
w (322,262+69,475+3,5)*0,05 19,762
w Součet 19,762

24 K 636311111 I Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm m2 69,475 820,00 56 969,50

PP Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm

25 M i 592453R venkovní mrazuvzdorná protismyková betonová dlažba tl 40 mm m2 71,5591 650,00 46 513,35
PP venkovní mrazuvzdorná protismyková betonová dlažba tl 40 mm
w 69,475*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 71,559
w Součet 71,559

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 479 256,54
| 26 K 9001R Doprava, montáž, pronájem a demontáž stavební výtahu vč. proškolení obsluhy a revize soubor 1,000 85 000,00 85 000,00

PP Doprava, montáž, pronájem a demontáž stavební výtahu vč. proškoleni obsluhy a revize

27 K 9002R Záchytný systém soubor 1,000 85 000,00 85 000,00
PP Záchytný systém

28 K 943111113 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v přes 20 do 30 m m3 92,000 495,00 45 540,00

pp Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatíženi do 200 kg/m2 v pres 20 do 30 m
w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
w 4,000*23,000 92,000
w Součet 92,000

29 K 943111119 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 92,000 275,00 25 300,00

PP Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2

30 K 943111213
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v přes 20 do 30 m za první a ZKD den
DOUŽÍtí

m3 11 040,000 8,20 90 528,00
pp Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v pres 20 do 30 m za první a ZKD den použití
w 92*120 "Přepočtené koeficientem množství 11 040,000
w Součet 11 040,000

31 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 147,440 78,00 11 500,32
pp Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

32 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 16,113 2 980,00 48 016,74
pp Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pi přes 4 m2
w ”03_Půdorys střechy_bourací práce.pdf
w (338,814-7,113-9,439)*0,050 "Nepochozí střecha 16,113
w Součet 16,113

33 K 965045113 ] Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 208,425 165,00 í 34 390,13

pp Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2
w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
w 69,475*3 "Terasa 208,425
w Součet 208,425

34 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 147,440 85,00 12 532,40

PP Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %
W ”03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
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w 9,605+17,556+13,994+12,372+16,512+7,600+12,542+9,566+9,571+14,179+16,296+7,647 147,440
w Součet 147,440

35 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 485,796 65,00 31 576,74
pp Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stén v rozsahu přes 50 do 100 %
w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
w (12,004+19,677+20,701)*1,000 "Betonové zábradlí 52,382
w "Vnitřní omítky

w ((2,983+5,362+3,094+3,131+0,123+2,231)+(0,271+1,529+3,230+2,515+3,513+0,986)+(0,666+0,185+0,764+2,194+4,240+2, 134,128096+1,985+0,284+0,851)+5,670)*2,800

w ((3,106+5,707+3,193)+(3,069+4,425+3,415+2,416+0,394+2,010)+(3,020+3,908+3,341+2,108+0,308+1,800)+(4,228+3,846+ 180,0014,228+3,846)+(2,133+3,575+0,210))*2,80
lfl( ((0,259+1,923+3,834)+(3,526+1,689+1,134+1,442+0,777+0,357+3,526+3,131)+(0,851+4,635+2,354+3,612+1,516+1,023)+( 126,2602,564+3,982+1,923+0,357+0,678))*2,800w (3,624+(3,747+3,131+0,333+0,752+3,390+3,673+0,148+0,271))*2,800 53,393
w " Odpočty otvorůw -(0,700*2,020*12) -16,968
w -43,4 -43,400w Součet 485,796

36 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % m2 103,918 95,00 9 872,21
pp Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %
w '‘03_Píidorys 6.np_bourací práce.pdfw (19,247+16,189+10,601)*3,2 147,318w -43,4 -43,400w Součet 103,918

D 997 Přesun sutě 708 673,29
37 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace ‘ 295,360 780,00 230 380,80!

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace

38 K 997013313 Montáž a demontáž shozu suti v přes 20 do 30 m m 24,000 680,00 16 320,00
pp Montáž a demontáž shozu suti v přes 20 do 30 m

39 K 1997013323 Příplatek k shozu suti v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití m 960,000 72,00 69 120,00
pp Příplatek k shozu suti v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití
w 24*40 "Přepočtené koeficientem množství 960,000
w Součet 960,000

40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 295,360 326,00 96 287,36
pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

j 41 K 997013509 jPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 658,240 12,00 31 898,881
pp Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
w 295,36*9 "Přepočtené koeficientem množství 2 658,240
w Součet 2 658,240

42 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 54,207 950,00 51 496,651

pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

w 18,758+35,449 54,207
w Součet 54,207

43 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 2,452 1 200,00 2 942,40!
pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03

44 K 1997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 36,857 1 200,00 44 228,40
.......... . .........

pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
w 295,36-54,207-2,452-16,472-185,372 36,857
w Součet 36,857

45 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 16,472 2 200,00 36 238,40
pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
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w 9,605+17,556+13,994+12,372+16,512+7,600+12,542+9,566+9,571+14,179+16,296+7,647 147,440
w Součet 147,440

35 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 485,796 65,00 31 576,74

pp Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stén v rozsahu přes 50 do 100 %

w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
w (12,004+19,677+20,701)*1,000 "Betonové zábradlí 52,382
w "Vnitřní omítky

w ((2,983+5,362+3,094+3,131+0,123+2,231)+(0,271+1,529+3,230+2,515+3,513+0,986)+(0,666+0,185+0,764+2,194+4,240+2, 
096+1,985+0,284+0,851 )+5,670)*2,800

134,128

w ((3,106+5,707+3,193)+(3,069+4,425+3,415+2,416+0,394+2,010)+(3,020+3,908+3,341+2,108+0,308+1,800)+(4,228+3,846+ 
4,228+3,846)+(2,133+3,575+0,210))*2,80

180,001

lfl( ((0,259+1,923+3,834)+(3,526+1,689+1,134+1,442+0,777+0,357+3,526+3,131 )+(0,851 +4,635+2,354+3,612+1,516+1,023)+( 126,260
2,564+3,982+1,923+0,357+0,678))*2,800

w (3,624+(3,747+3,131+0,333+0,752+3,390+3,673+0,148+0,271))*2,800 53,393
w " Odpočty otvorů
w -(0,700*2,020*12) -16,968
w -43,4 -43,400
w Součet 485,796

36 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % m2 103,918 95,00 9 872,21

pp Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %

w '‘03_Píidorys 6.np_bourací práce.pdf
w (19,247+16,189+10,601 )*3,2 147,318
w -43,4 -43,400
w Součet 103,918

D 997 Přesun sutě 708 673,29

37 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace ‘ 295,360 780,00 230 380,80!

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace

38 K 997013313 Montáž a demontáž shozu suti v přes 20 do 30 m m 24,000 680,00 16 320,00

pp Montáž a demontáž shozu suti v přes 20 do 30 m

39 K 1997013323 Příplatek k shozu suti v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití m 960,000 72,00 69 120,00

pp Příplatek k shozu suti v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití

w 24*40 "Přepočtené koeficientem množství 960,000
w Součet 960,000

40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 295,360 326,00 96 287,36
pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

j 41 K 997013509 j Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 658,240 12,00 31 898,881

pp Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

w 295,36*9 "Přepočtené koeficientem množství 2 658,240
w Součet 2 658,240

42 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 54,207 950,00 51 496,651

pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

w 18,758+35,449 54,207
w Součet 54,207

43 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 2,452 1 200,00 2 942,40!

pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03

44 K 1997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 36,857 1 200,00 44 228,40
.......... . ....... ..

pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

w 295,36-54,207-2,452-16,472-185,372 36,857
w Součet 36,857

45 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 16,472 2 200,00 36 238,40

pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
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w 0,382+6,464+9,626 16,472
w Součet 16,472

46 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 185,372j 700,00 129 760,40) i

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
w 65,42+119,952 185,372
w Součet 185,372

D 998 Přesun hmot 61 175,52
47 K 998011004 i

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m j t 54,6211 1 120,00| 61 175,52 CS ÚRS 2021 01 !

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
PP vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 422 585,97

D 712 Povlakové krytiny 935 684,15
48 K 1712300845 IDemontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° kus : 3,000 550,001 1 650,00

PP Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°

49 K 712300921 Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP pňtavením kus 100,000 240,00! 24 000,00!
PP Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP pňtavením
w 100 "Bude posouzeno dle skutečnosti 100,000
w Součet 100,000

50 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým m2 395,237 45,00 17 785,67|
PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým
w {322,262+69,475+3,5) 395,237
w Součet 395,237

51 M 11163150 lak penetračni asfaltový t 0,158 55 000,00 8 690,00
PP lak penetračni asfaltový
w 395,237*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství 0,158
w Součet 0,158

I 52 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 395,237 185,00 73 118,85!
PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólii nebo53 M 62866281 m2 460,649 192,00 88 444,61iemnozrnnýmminerálním posypem nebo textilii na horním povrchu
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozmným minerálním posypemPP
nebo textilii na horním povrchu

w 395,237*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 460,649
w Součet 460,649

54 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP pntavených v plné ploše jednovrstvé m2 69,475 195,00 13 547,63!
PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP pntavených v plné ploše jednovrstvé
w 69,475 69,475
w Součet 69,475

55 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP pntavených v plné ploše třívrstvé m2 391,737 350,00 137 107,95
PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP pntavených v plné ploše třívrstvé
w (338,814-7,113-9,439) "Nepochozí střecha 322,262
w 69,475 "Terasa 69,475
w Součet 391,737

56 K 712340834 |Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP pntavených v plné ploše ZKD vrstvu m2 1 750,260 26,00 45 506,76
PP Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10az pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu
w 322,262*5 1 611,310
w 69,475*2 138,950
w Součet 1 750,260

57 i K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 395,237 | 62,00 24 504,69
PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volné s pňlepením spojů

58 M i 69311068 \geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 460,649 58,00 26 717,64 !
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w 0,382+6,464+9,626 16,472
w Součet 16,472

46 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 185,372j 700,00 129 760,40) i

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

w 65,42+119,952 185,372
w Součet 185,372

D 998 Přesun hmot 61 175,52

47 K 998011004 i Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m j t 54,6211 1 120,00| 61 175,52 CS ÚRS 2021 01 !

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 422 585,97

D 712 Povlakové krytiny 935 684,15

48 K 1712300845 I Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° kus : 3,000 550,001 1 650,00
PP Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°

49 K 712300921 Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP pňtavením kus 100,000 240,00! 24 000,00!

PP Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP pňtavením

w 100 "Bude posouzeno dle skutečnosti 100,000
w Součet 100,000

50 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým m2 395,237 45,00 17 785,67|
PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým

w {322,262+69,475+3,5) 395,237
w Součet 395,237

51 M 11163150 lak penetračni asfaltový t 0,158 55 000,00 8 690,00
PP lak penetračni asfaltový

w 395,237*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství 0,158
w Součet 0,158

I 52 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 395,237 185,00 73 118,85!
PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

53 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólii nebo 
iemnozrnným minerálním posypem nebo textilii na horním povrchu

m2 460,649 192,00 88 444,61

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozmným minerálním posypem 

nebo textilii na horním povrchu

w 395,237*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 460,649
w Součet 460,649

54 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP pntavených v plné ploše jednovrstvé m2 69,475 195,00 13 547,63!
PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP pntavených v plné ploše jednovrstvé

w 69,475 69,475
w Součet 69,475

55 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP pntavených v plné ploše třívrstvé m2 391,737 350,00 137 107,95
PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP pntavených v plné ploše třívrstvé

w (338,814-7,113-9,439) "Nepochozí střecha 322,262
w 69,475 "Terasa 69,475
w Součet 391,737

56 K 712340834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP pntavených v plné ploše ZKD vrstvu m2 1 750,260 26,00 45 506,76

PP Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10a z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu

w 322,262*5 1 611,310
w 69,475*2 138,950
w Součet 1 750,260

57 i K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 395,237 | 62,00 24 504,69
PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volné s pňlepením spojů

58 M i 69311068 \geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 460,649 58,00 26 717,64 !
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| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
W 395,237*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 460,649
W Součet 460,649

59 K 712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše m2 395,237 395,00 156 118,62
i i

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše
60 i M 28322012 fólie hydroizolační střešni mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 460,649 397,00 182 877,65

PP fóiie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá
W 395,237*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 460,649
w Součet 460,649

61 K 712990813 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm m2 391,737 185,00 72 471,35
PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl pres 50 do 100 mm
w 322,262 322,262
w 69,475 69,475
w Součet 391,737

62 K 712990816 Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky m2 1 427,998 35,00 49 979,93
pp Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky
w 322,262*4 1 289,048
w 69,475*2 138,950
w Součet 1 427,998

63 I K 1998712104 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m t 3,134 4 200,00 13 162,80 CS ÚRS 2021 01
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
pres 24 do 36 m

D 713 Izolace tepelné 547 809,46
64 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 395,237 415,00 164 023,36

pp Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
w (322,262+69,475+3,5) 395,237
w Součet 395,237

65 M 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením Á=0,035 m3 116,120 3 150,00 365 778,00
PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035
w 322,262*0,3 96,679
w 69,475*0,24 16,674
w 3,5*0,14 0,490
w Součet 113,843
w 113,843*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 116,120
w Součet 116,120

66 K 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m i 3,531 5 100,00 18 008,10 CS ÚRS 2021 01
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 24 m do 36 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 187 400,00
67 i K 721R01 D+M vyhřívaných podlahových vpustí vč. napojení na rozvaděč kus 4,000 10 450,00 41 800,00!

PP D+M vyhřívaných podlahových vpustí vč. napojení na rozvaděč

68 K 721R02 D+M odvětrávacích komínků kanalizace kus 56,000 2 600,00 145 600,00
PP D+M odvětrávacích komínků kanalizace s integrovanou asfaltovou manžetou, s odskočením v tepelné izolaci

Poznámka k položce:
Ozn. N19

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 160,00
69 K 735111810R Demontáž a zpětná otopného tělesa litinového článkového m2 16,320 500,00 8 160,00

PP Demontáž a zpětná otopného tělesa litinového článkového
w 1,2*0,8*17 16,320
w Součet 16,320
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PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
W 395,237*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 460,649
W Součet 460,649

59 K 712363001
i i
PP

60 i M 28322012

Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše m2 395,237 395,00 156 118,62

Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše

fólie hydroizolační střešni mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 460,649 397,00 182 877,65
PP
W
w

fóiie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá
395,237*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

m2

460,649
460,649

61 K 712990813 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm 391,737 185,00 72 471,35
PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl pres 50 do 100 mm
w 322,262 322,262
w 69,475 69,475
w Součet 391,737

62 K 712990816 Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky m2 1 427,998 35,00 49 979,93
pp Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky
w 322,262*4 1 289,048
w 69,475*2 138,950
w Součet 1 427,998

63 I K 1998712104 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m t 3,134 4 200,00 13 162,80 CS ÚRS 2021 01
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
pres 24 do 36 m

D 713 Izolace tepelné 547 809,46

64 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 395,237 415,00 164 023,36
pp Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
w (322,262+69,475+3,5) 395,237
w Součet 395,237

65 M 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením Á=0,035 m3 116,120 3 150,00 365 778,00
PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035
w 322,262*0,3 96,679
w 69,475*0,24 16,674
w 3,5*0,14 0,490
w Součet 113,843
w 113,843*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 116,120
w Součet 116,120

66 K 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m i 3,531 5 100,00 18 008,10 CS ÚRS 2021 01
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 24 m do 36 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 187 400,00
67 i K 721R01 D+M vyhřívaných podlahových vpustí vč. napojení na rozvaděč kus 4,000 10 450,00 41 800,00!

PP D+M vyhřívaných podlahových vpustí vč. napojení na rozvaděč

68 K 721R02 D+M odvětrávacích komínků kanalizace kus 56,000 2 600,00 145 600,00
PP D+M odvětrávacích komínků kanalizace s integrovanou asfaltovou manžetou, s odskočením v tepelné izolaci

Poznámka k položce:
Ozn. N19

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 160,00
69 K 735111810R Demontáž a zpětná otopného tělesa litinového článkového m2 16,320 500,00 8 160,00

PP Demontáž a zpětná otopného tělesa litinového článkového
w 1,2*0,8*17 16,320
w Součet 16,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 123 090,00
70 K EL01 Vodič pro jímací vedení drát AlMgSi pr 8 mm m 200,000 195,00 39 000,00

PP Vodič pro jímací vedeni drát AlMgSi pr 8 mm

71 j K IEL02 ! Podpěra vedení PV17/FeZn ks 25,000 52,00 1 300,00
PP Podpěra vedení PV17/FeZn

72 K EL03 Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c, plast beton ks 150,000 54,00 8 100,001
PP Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c, plast beton

73 K i EL04 Svorka spojovací SS/FeZn ks 60,000 80,00 4 800,00
PP Svorka spojovací SS/FeZn

74 K EL05 Svorka připojovací SP/FeZn ks 6,000 80,00 480,00
PP Svorka připojovací SP/FeZn

75 K (EL06 iSvorka k jímací tyči SJ 16/8-10/FeZn ks 14,000 80,00 1 120,00
PP Svorka k jímací tyči SJ 16/8-10/FeZn

76 K EL07 Jímací tyč délky 1,5m JP15AI pr.16/10 vč betonového podstavce D240 a podložky ks 2,000 950,00 1 900,00
PP Jímací tyč délky 1,5m JP15AI pr.16/10 vč betonového podstavce D240 a podložky

! 77 K EL08 Jímací tyč délky 2m JP20AI pr.16/10 vč betonového podstavce D337 a podložky ks 8,000 1 560,00 12 480,00
PP Jímací tyč délky 2m JP20AI pr.16/10 vč betonového podstavce D337 a podložky

78 K EL09 Jímací tyč délky 3m JP30AI pr.16/10 vč betonového podstavce D337 a podložky ks 4,000 1 420,00 5 680,00
PP Jímací tyč délky 3m JP30AI pr.16/10 vč betonového podstavce D337 a podložky

Jímací sestava stožáru, včetně uchycení vodiče AlMgSi pr 8mm na izolačních podpěrách délky 500mm - 5ks,79 K EL10 ks 1,000 12 450,00 12 450,00jímací tyč (1000mm) na podpůrné trubce GFK/AI - 3200mm včetně uchycení na stožár - 4ks
Jímací sestava stožáru, včetně uchycení vodiče AlMgSi pr8mm na izolačních podpěrách délky 500mm - 5ks, jímací tyč (1000mm) na podpůrné

PP trubce GFK/AI - 3200mm včetně uchycení na stožár - 4ks
80 K EL11 Držák izolátoru na stěnu DIH-S FeZn / fixace ke komínu ks 4,000 167,00 668,00

PP Držák izolátoru na stěnu DIH-S FeZn / fixace ke komínu

81 K EL12 Izolační tyč pro jímací tyč IZT-J 500 / fixace ke komínu ks 4,000 268,00 1 072,00
PP Izolační tyč pro jímací tyč IZT-J 500 / fixace ke komínu

82 K EL13 Izolační tyč pro vodič IZT-V 750 / oodálení pn křížení vedení ks 4,0001 295,00 1 180,00
PP izolační tyč pro vodič IZT-V 750 / oodálení při křížení vedení

83 K ELU Výstražný štítek svodu ks 5,000 162,00 810,00 ... í

PP Výstražný štítek svodu

84 K EL15 Podružný materiál (hmoždinky atd.) včetně prořezu ks 1,000 2 500,00 2 500,00 i

PP Podružný materiál (hmoždinky atd.) včetně prořezu

85 K EL16 DMTŽ - Demontáž stávající střešní jímací soustavy hod 15,000 400,00 6 000,00
PP DMTŽ - Demontáž stávající střešní jímací soustavy

86 K EL17 Rozmístění materiálu na stavbě hod 10,000 320,00 3 200,00
PP Rozmístění materiálu na stavbě

87 K EL18 Dílenská, výrobní dokumentace ks 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Dílenská, výrobní dokumentace

88 I K EL19 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), včetně tisku ks i 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), včetně tisku

89 K EL20 Koordinační práce s ostatníma profesema stavby hod | 5,000 230,00! 1 150,00
PP Koordinační práce s ostatníma profesema stavby

90 K EL21 Revize střešní části, včetně dopravy a vypracování protokolu ks 1,000 5 200,00 5 200,00
PP Revize střešní části, včetně dopravy a vypracování protokolu

91 ! K j EL22 Doprava materiálu, montáže ks 1,000 4 000,00 4 000,00
PP Doprava materiálu, montáže
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D 741 Elektroinstalace - silnoproud 123 090,00

70 K EL01 Vodič pro jímací vedení drát AlMgSi pr 8 mm m 200,000 195,00 39 000,00
PP Vodič pro jímací vedeni drát AlMgSi pr 8 mm

71 j K I EL02 ! Podpěra vedení PV17/FeZn ks 25,000 52,00 1 300,00
PP Podpěra vedení PV17/FeZn

72 K EL03 Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c, plast beton ks 150,000 54,00 8 100,001

PP Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c, plast beton

73 K i EL04 Svorka spojovací SS/FeZn ks 60,000 80,00 4 800,00
PP Svorka spojovací SS/FeZn

74 K EL05 Svorka připojovací SP/FeZn ks 6,000 80,00 480,00
PP Svorka připojovací SP/FeZn

75 K (EL06 i Svorka k jímací tyči SJ 16/8-10/FeZn ks 14,000 80,00 1 120,00
PP Svorka k jímací tyči SJ 16/8-10/FeZn

76 K EL07 Jímací tyč délky 1,5m JP15AI pr.16/10 vč betonového podstavce D240 a podložky ks 2,000 950,00 1 900,00
PP Jímací tyč délky 1,5m JP15AI pr.16/10 vč betonového podstavce D240 a podložky

! 77 K EL08 Jímací tyč délky 2m JP20AI pr.16/10 vč betonového podstavce D337 a podložky ks 8,000 1 560,00 12 480,00
PP Jímací tyč délky 2m JP20AI pr.16/10 vč betonového podstavce D337 a podložky

78 K EL09 Jímací tyč délky 3m JP30AI pr.16/10 vč betonového podstavce D337 a podložky ks 4,000 1 420,00 5 680,00
PP Jímací tyč délky 3m JP30AI pr.16/10 vč betonového podstavce D337 a podložky

79 K EL10
Jímací sestava stožáru, včetně uchycení vodiče AlMgSi pr 8mm na izolačních podpěrách délky 500mm - 5ks, 
jímací tyč (1000mm) na podpůrné trubce GFK/AI - 3200mm včetně uchycení na stožár - 4ks

ks 1,000 12 450,00 12 450,00

PP
Jímací sestava stožáru, včetně uchycení vodiče AlMgSi pr8mm na izolačních podpěrách délky 500mm - 5ks, jímací tyč (1000mm) na podpůrné 

trubce GFK/AI - 3200mm včetně uchycení na stožár - 4ks

80 K EL11 Držák izolátoru na stěnu DIH-S FeZn / fixace ke komínu ks 4,000 167,00 668,00
PP Držák izolátoru na stěnu DIH-S FeZn / fixace ke komínu

81 K EL12 Izolační tyč pro jímací tyč IZT-J 500 / fixace ke komínu ks 4,000 268,00 1 072,00
PP Izolační tyč pro jímací tyč IZT-J 500 / fixace ke komínu

82 K EL13 Izolační tyč pro vodič IZT-V 750 / oodálení pn křížení vedení ks 4,0001 295,00 1 180,00
PP izolační tyč pro vodič IZT-V 750 / oodálení při křížení vedení

83 K ELU Výstražný štítek svodu ks 5,000 162,00 810,00 ... í
PP Výstražný štítek svodu

84 K EL15 Podružný materiál (hmoždinky atd.) včetně prořezu ks 1,000 2 500,00 2 500,00 i

PP Podružný materiál (hmoždinky atd.) včetně prořezu

85 K EL16 DMTŽ - Demontáž stávající střešní jímací soustavy hod 15,000 400,00 6 000,00
PP DMTŽ - Demontáž stávající střešní jímací soustavy

86 K EL17 Rozmístění materiálu na stavbě hod 10,000 320,00 3 200,00
PP Rozmístění materiálu na stavbě

87 K EL18 Dílenská, výrobní dokumentace ks 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Dílenská, výrobní dokumentace

88 I K EL19 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), včetně tisku ks i 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), včetně tisku

89 K EL20 Koordinační práce s ostatníma profesema stavby hod | 5,000 230,00! 1 150,00

PP Koordinační práce s ostatníma profesema stavby

90 K EL21 Revize střešní části, včetně dopravy a vypracování protokolu ks 1,000 5 200,00 5 200,00
PP Revize střešní části, včetně dopravy a vypracování protokolu

91 ! K j EL22 Doprava materiálu, montáže ks 1,000 4 000,00 4 000,00
PP Doprava materiálu, montáže
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D 764 Konstrukce klempířské 282 497,36
92 i K 764001821 Demontáž krytiny ze svitku nebo tabulí do suti m2 69.475 190,00 13 200,25 ]

PP Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

93| K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 19,730 95,00 1 874,35 j

PP Demontáž oplechování parapetů do suti
w 1,87*1 1,870w 1,53*4 6,120
w 1,4*4 5,600
w 0,87*6 5,220
w 0,92*1 0,920w Součet 19,730

94 K 764004831 Demontáž mezistřešního nebo zaatíkového žlabu do suti m 62,262 380,00 23 659,56
PP Demontáž mezistřešního nebo zaatíkového žlabu do suti
w "03__Ptidorys střechy__bourací práce.pdfw (6,086+1,167+2,970+1,352+11,813+17,939+20,935) 62,262
w Součet 62,262

95 K 764212632 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 11,000 425.00 4 675,00
PP Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm

96 K 764212661 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm m 3,800 390,00 1 482,00
pp Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm

97 K 764214609 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm m 73,000 1 320,00 96 360,00
PP Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm

98 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 19,730 490,00 9 667,70
PP Oplechování rovných parapetu mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
w 1,87+1,53*4+1,4*4+0,87*6+0,92*1 19,730w Součet 19,730

99 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 3,800 725,00 2 755,00
...

PP Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
10o[ K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 11,800 890,00 10 502,00

PP Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm
W 3,2*3+2,2*1 11,800w Součet 11,800

101! K 767K12 Komínová stříška rš 700 mm rd 1900 mm kus 5,000 4 500,00 22 500,00p-
Komínová stříška rš 700 mm rd 1900 mm

102 K 767K13 Komínová stříška rš 700 mm rd 2600 mm kus 4.000 5 800,00 23 200,00
pp Komínová stříška rš 700 mm rd 2600 mm

103 K 767K14 Komínová hlavice kus 56,000 1 150,00 64 400,00
PP Komínová hlavice

104! K 998764104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m t 1,827 4 500,00 8 221,50 CS ÚRS2021 01
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektechPP
výšky přes 24 do 36 m

D 766 Konstrukce truhlářské 74 646,74
105i K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m2 43,400 708,00 30 727,20 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m
w 43,4 "zpětná montáž stávajících oken a balkónových dveří 43,400w Součet 43,400

106 K 766622833 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití m2 43,400 315,00 13 671,00
pp Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití
w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
w (1,800+1,500+1,400+1,400+1,400)*1,600 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D

92 i K

764

764001821

Konstrukce klempířské

Demontáž krytiny ze svitku nebo tabulí do suti m2 69.475 190,00

282 497,36 

13 200,25 ]
PP Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

93| K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 19,730 95,00 1 874,35 j
PP

w
w
w
w
w
w

Demontáž oplechování parapetů do suti

1,87*1
1,53*4
1,4*4
0,87*6
0,92*1
Součet

1,870
6,120
5,600
5,220
0,920

19,730

94 K 764004831 Demontáž mezistřešního nebo zaatíkového žlabu do suti m 62,262 380,00 23 659,56
PP

w
w
w

Demontáž mezistřešního nebo zaatíkového žlabu do suti

"03__Ptidorys střechy__bourací práce.pdf
(6,086+1,167+2,970+1,352+11,813+17,939+20,935)
Součet

62,262
62,262

95 K 764212632 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 11,000 425.00 4 675,00
PP Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm

96 K 764212661 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm m 3,800 390,00 1 482,00
pp

97 K

PP

764214609

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm

Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm

m 73,000 1 320,00 96 360,00

98 K
PP

w
w

764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
Oplechování rovných parapetu mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

1,87+1,53*4+1,4*4+0,87*6+0,92*1
Součet

m 19,730

19,730
19,730

490,00 9 667,70

99 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 3,800 725,00 2 755,00
...

PP Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

10o[ K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 11,800 890,00 10 502,00
PP

W

w

101! K
p-

767K12

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm

3,2*3+2,2*1
Součet

Komínová stříška rš 700 mm rd 1900 mm
Komínová stříška rš 700 mm rd 1900 mm

kus

11,800
11,800
5,000 4 500,00 22 500,00

102 K 767K13 Komínová stříška rš 700 mm rd 2600 mm kus 4.000 5 800,00 23 200,00
pp Komínová stříška rš 700 mm rd 2600 mm

103 K 767K14 Komínová hlavice kus 56,000 1 150,00 64 400,00
PP Komínová hlavice

104! K 998764104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m t 1,827 4 500,00 8 221,50 CS ÚRS2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 766 Konstrukce truhlářské 74 646,74

105i K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m2 43,400 708,00 30 727,20 CS ÚRS 2021 01

PP

w
w

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m

43,4 "zpětná montáž stávajících oken a balkónových dveří
Součet

43,400
43,400

106 K 766622833 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití m2 43,400 315,00 13 671,00

pp

w
w

Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití 

"03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf 

(1,800+1,500+1,400+1,400+1,400)*1,600 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (1,500+1,800+1,400+1,400+1,400+1,400+1,400+1,800+1,800+1,800)*2,000 31,400
w Součet 43,400

107 K 766627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m | 102,400 95,00 9 728,00
PP Příplatek k montáži oken za pňpojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou

108 K 766627307 Příplatek k montáži oken za pňpojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 102.400 95,00 9 728,00
PP Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou

109 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 16,000 240,00 3 840,00
PP Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

110 M \61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tt 20mm š 250mm m 19,730 350,00 6 905,50
PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm

111 K 998766104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m t 0,048 980,00 47,04 CS ÚRS 2021 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 24 do 36 m

D 767 Konstrukce zámečnické 212 002,53
112 K 767311850 Demontáž světlíků pásových sedlových se skleněnou výplní m2 9,439 1 190,00 11 232,41

PP Demontáž světlíků pásových sedlových se skleněnou výplní
w "03_Půdorys střechy_bourací práce.pdf
w 3,140+2,409+2,185+1,705 9,439
w Součet 9,439

113 K 767833802 Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdivá kus 1,000 1 890,00 1 890,00
PP Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdivá

114 K Z1 Žebřík pro přístup nad střechu 5,2 m kus 1,000 9 500,00 9 500,00
PP Žebřík pro přístup nad střechu 5,2 m

115 K Z2 Přenosný žebřík pro přístup na střechu výtahu kus 1,000 3 850,00 3 850,00
PP Přenosný žebřík pro přístup na střechu výtahu

116 K Z3 D+M pásových sedlových světlíků se skleněnou výplní z bezpečnostního skla m2 9,439 15 100,00 142 528,90
PP D+M pásových sedlových světlíků se skleněnou výplní z bezpečnostního skla

117 K Z4 Kompletní repase a natření stávajících zámečnických prvků soubor 1,000 39 000,00 39 000,00
PP Kompletní repase a natření stávajících zámečnických prvků

118 K Z5 Hroty proti ptactvu m 4,117 395,00 1 626,22
PP Hroty proti ptactvu
w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
w (2,909+1,208) 4,117
w Součet 4,117

119 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m t 0,095 25 000,00 2 375,00 CS ÚRS 2021 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 24 do 36 m

D 771 Podlahy z dlaždic 10 768,63
120 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených i m2 i 69,475 155,00 | 10 768,63

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 40 527,10
121 i K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m m2 633,236 64,00 40 527,10

PP Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m
w 147,44+485,796 633,236
w Součet 633,236

Strana 13 z 20
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w (1,500+1,800+1,400+1,400+1,400+1,400+1,400+1,800+1,800+1,800)*2,000 31,400
w Součet 43,400

107 K 766627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m | 102,400 95,00 9 728,00
PP Příplatek k montáži oken za pňpojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou

108 K 766627307 Příplatek k montáži oken za pňpojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 102.400 95,00 9 728,00
PP Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou

109 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 16,000 240,00 3 840,00
PP Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

110 M \61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tt 20mm š 250mm m 19,730 350,00 6 905,50
PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm

111 K 998766104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m t 0,048 980,00 47,04 CS ÚRS 2021 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky přes 24 do 36 m

D 767 Konstrukce zámečnické 212 002,53
112 K 767311850 Demontáž světlíků pásových sedlových se skleněnou výplní m2 9,439 1 190,00 11 232,41

PP Demontáž světlíků pásových sedlových se skleněnou výplní

w "03_Půdorys střechy_bourací práce.pdf
w 3,140+2,409+2,185+1,705 9,439
w Součet 9,439

113 K 767833802 Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdivá kus 1,000 1 890,00 1 890,00
PP Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdivá

114 K Z1 Žebřík pro přístup nad střechu 5,2 m kus 1,000 9 500,00 9 500,00
PP Žebřík pro přístup nad střechu 5,2 m

115 K Z2 Přenosný žebřík pro přístup na střechu výtahu kus 1,000 3 850,00 3 850,00
PP Přenosný žebřík pro přístup na střechu výtahu

116 K Z3 D+M pásových sedlových světlíků se skleněnou výplní z bezpečnostního skla m2 9,439 15 100,00 142 528,90
PP D+M pásových sedlových světlíků se skleněnou výplní z bezpečnostního skla

117 K Z4 Kompletní repase a natření stávajících zámečnických prvků soubor 1,000 39 000,00 39 000,00
PP Kompletní repase a natření stávajících zámečnických prvků

118 K Z5 Hroty proti ptactvu m 4,117 395,00 1 626,22
PP Hroty proti ptactvu

w "03_Půdorys 6.np_bourací práce.pdf
w (2,909+1,208) 4,117
w Součet 4,117

119 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m t 0,095 25 000,00 2 375,00 CS ÚRS 2021 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky přes 24 do 36 m

D 771 Podlahy z dlaždic 10 768,63
120 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených i m2 i 69,475 155,00 | 10 768,63

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 40 527,10
121 i K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m m2 633,236 64,00 40 527,10

PP Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m

w 147,44+485,796 633,236
w Součet 633,236
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krycí list soupisu prací
Stavba:

04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 8035 CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel: IC:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 61065765
Itar sro DIČ: CZ61065765

Projektant: IČ: 24154679
ARCHDYNAMIC s.r.o, Na Strži 290/10, 140 00 Praha DIČ: CZ24154679

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 139 000,00 15,00% 20 850,00

Cena s DPH v CZK 159 850,00
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MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha DIČ:
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0,00 

139 000,00

139 000,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 20 850,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Datum: 8. 9.2021

ARCHDYNAMIC
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant: s.r.o, Na Strži

290/10, 140 00
Uchazeč: Itar sro Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 139 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 139 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN5 - Finanční náklady 54 000,00

VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Datum: 8.9.2021

ARCHDYNAMIC
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant: s.r.o, Na Strži

290/10, 140 00
Uchazeč: Itar sro Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 139 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

i 1 | K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00
2 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1.000 10 000,00 10 000,00

PP Příprava staveniště

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 iCS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště

4 K 035002000 Pronájmy ploch, objektu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00iCS ÚRS 2021 01
PP Pronájmy ploch, objektů

Poznámka k položce:
Zábor veřejného prostranství

D VRN5 Finanční náklady 54 000,00
5 K 052103000 Rezerva investora kpl 1,000 54 000,00 54 000,00|CS ÚRS 2021 01

PP Rezerva investora

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00
6 ! K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Mimostaveništní doprava materiálů

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
7 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 ICS ÚRS 2021 01

PP Provozní vlivy
Poznámka k položce.
Jeřáb dle potřeby po dobu stavby

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
8 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu (vyčištění prostor před rekonstrukcí) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Náklady na plánované vyklizení objektu (vyčištění prostor před rekonstrukcí)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

04521 - BD 5. května 1245-49, Oprava střechy a teras
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Datum: 8.9.2021

ARCHDYNAMIC
Zadavatel:

Uchazeč:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Itar sro

Projektant:

Zpracovatel:

s.r.o, Na Strži

290/10, 140 00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 139 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
i 1 | K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00

2 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1.000 10 000,00 10 000,00
PP Příprava staveniště

D VRN 3 Zařízení staveniště 25 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 iCS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště

4 K 035002000 Pronájmy ploch, objektu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00iCS ÚRS 2021 01

PP Pronájmy ploch, objektů

Poznámka k položce:

Zábor veřejného prostranství

D VRN5 Finanční náklady 54 000,00
5 K 052103000 Rezerva investora kpl 1,000 54 000,00 54 000,00|CS ÚRS 2021 01

PP Rezerva investora

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00
6 ! K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Mimostaveništní doprava materiálů

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

7 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 ICS ÚRS 2021 01

PP Provozní vlivy

Poznámka k položce.
Jeřáb dle potřeby po dobu stavby

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

8 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu (vyčištění prostor před rekonstrukcí) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Náklady na plánované vyklizení objektu (vyčištění prostor před rekonstrukcí)
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