

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní
hygienik ČR s postavením náměstka pro ochranu a
podporu veřejného zdraví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena: Ivo Plným,
ředitelem sekce Obchod a rozvoj ICT

Číslo Objednávky: S1005-2020/015-2021

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb -
chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 015-2021
viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 31. 10. 2021

Předpokládaný rozsah plnění max. počet MD: 886
(v človekodnech / v Kč bez max. částka v Kč bez DPH: 8 552 268,-
DPH):

Objednatel

V Praze dne ____.



Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienik ČR s postavením náměstka pro
ochranu a podporu veřejného zdraví

STUPNĚNÍ PŘÍJEMŮ
Výše příjmu z titulu
výkonu veřejné služby
v Kč: 0,00
12.12.2021

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 015-2021

Objednatel	Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2 IČO: 24341 zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní hygienik ČR s postavením náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10 IČO: 4767543 zastoupena: Ivo Plným, ředitelem sekce Obchod a rozvoj ICT
Číslo Objednávky:	S1005-2020/015-2021
Vystavována na základě:	Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.
Objednávané plnění:	Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-109 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v říjnu 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-110 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v říjnu 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-111 na Provedení projektových a administrativních činností v říjnu 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-112 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v říjnu 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-113 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v říjnu 2021

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-114 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v říjnu 2021

Požadovaný termín dodání: 31. 10. 2021

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):

POS_ChK2.0-109: max. počet MD: 125 / max. částka v Kč bez DPH:	1 313 653,-
POS_ChK2.0-110: max. počet MD: 50 / max. částka v Kč bez DPH:	530 140,-
POS_ChK2.0-111: max. počet MD: 97 / max. částka v Kč bez DPH:	889 279,-
POS_ChK2.0-112: max. počet MD: 318 / max. částka v Kč bez DPH:	3 076 724,-
POS_ChK2.0-113: max. počet MD: 44 / max. částka v Kč bez DPH:	447 195,-
POS_ChK2.0-114: max. počet MD: 252 / max. částka v Kč bez DPH:	2 295 277,-
Celkem: max. počet MD: 886 / max. částka v Kč bez DPH:	8 552 268,-

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-109 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů
kontaktního centra a datových integrací v říjnu 2021



POS_ChK2.0-109_ko
ntaktni_centrum_rije

POS_ChK2.0-110 na Dokumentace enterprise architektury a
procesní analýza Chytré karantény 2.0 v říjnu 2021



POS_ChK2.0-110_EA
_procesy_rijen_2021.

POS_ChK2.0-111 na Provedení projektových a administrativních
činností v říjnu 2021



POS_ChK2.0-111_pr
ojektova_administra

POS_ChK2.0-112 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje
Centrálního rezervačního systému v říjnu 2021



POS_ChK2.0-112_CR
S_rijen_2021_1v0.do

POS_ChK2.0-113 na Provedení odborných činností v rámci prací
pro Informační web covid.gov.cz v říjnu 2021



POS_ChK2.0-113_Inf
ormacni_web_rijen_

POS_ChK2.0-114 na Provedení odborných činností v rámci prací
pro Green Pass (Tečka/čTečka) v říjnu 2021



POS_ChK2.0-114_Gr
eenPass_rijen_1v0.d

**Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:**

[Redacted]

Email: [Redacted]

Tel: [Redacted]

Objednatel

V Praze dne __. __. ____

[Redacted signature area]

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienik ČR s postavením náměstka pro
ochranu a podporu veřejného zdraví

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne

[Redacted signature area]

**Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.**

Ivo Plný,
ředitel sekce Obchod a rozvoj ICT

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Komunikační nástroje kontaktního centra a datové integrace	Ze dne:	1.10.2021
Název požadavku	Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v říjnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-109_kontaktني_centrum																				
Datum	1. 10. 2021																				
Popis požadavku	<p>V rámci měsíce října 2021 prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav komunikačních nástrojů kontaktního centra a datové integrace a související konzultace, a to zejména v oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob - řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích externích call center - Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených - Kontrola kvality hovorů - Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace - Práce spojené s vyhodnocením práce ext. Call center <p>a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.</p>																				
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Architekt Daktela</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Technická podpora Daktela</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> </tbody> </table>	Role	Počet MD	Projektový manažer	5	Projektový administrátor	5	Analytik senior	15	Architekt Daktela	10	Technická podpora Daktela	10	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO
Role	Počet MD																				
Projektový manažer	5																				
Projektový administrátor	5																				
Analytik senior	15																				
Architekt Daktela	10																				
Technická podpora Daktela	10																				
Oblast	Dopady (ANO / NE)																				
Analytické dokumenty a podklady	ANO																				
Provozní dokumentace	ANO																				
Bezpečnostní dokumentace	ANO																				

Zdrojové kódy	ANO
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích call center:	
<ul style="list-style-type: none"> pro KHS a trasovací externí call centra a pro centrální infolinku MZ 1221 	
Role	Počet MD
Projektový manažer	10
Analytik senior	15
Architekt Daktela	5
Vývojář/specialista Daktela	2
Projektový administrátor	5
Technická podpora Daktela	5
Realizace požadavku ovlivní:	
Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	ANO
Provozní dokumentace	ANO
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	ANO
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených:	
Role	Počet MD
Projektový administrátor	20
Technická podpora - Daktela	5
Realizace požadavku ovlivní:	
Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	NE
Provozní dokumentace	NE
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	NE
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE

	Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace:	
	<ul style="list-style-type: none"> v souladu s přílohou 5 smlouvy 	
	Role	Počet MD
	Bezpečnostní manažer	3
	Bezpečnostní architekt Daktela	5
	Bezpečnostní architekt Keboola	5
	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
Bezpečnostní dokumentace	ANO	
Zdrojové kódy	NE	
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE	
Celkem (max. počet MD): 125		
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1 313 653,-Kč		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Enterprise architektura	Ze dne:	1.10.2021
Název požadavku	Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v říjnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-110_EA_Procesy		
Datum	1.10.2021		
Popis požadavku	V rámci měsíce října 2021 prosíme o Odborné služby dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0., a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování Informační strategie Ministerstva zdravotnictví, včetně zpracování navazujících analytických dokumentů • Zpracování systémové koncepce řešení informační podpory CHK ke schválení Odborem hlavního architekta <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktualizace oblastí pro splnění podmínek kybernetické bezpečnosti. ○ Aktualizace požadovaných parametrů v oblasti ochrany osobních údajů a anonymizace. ○ Interoperabilita architektonického návrhu/řešení na ostatní systémy/moduly CHK. • Průběžná aktualizace procesního modelu CHK na přehledové úrovni, procesního modelu předávání dat, datového modelu a aplikační vrstvy Enterprise Architektury CHK podle návrhů řešení na rozvoj a integraci informační podpory CHK. • Administrace CFA 		
	Role	Počet MD	
	Architekt	5	
	Analytik senior	5	
	ICT konzultant	20	
	Vývojář	20	
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast	Dopady (ANO / NE)	
	Analytické dokumenty a podklady	ANO	
	Provozní dokumentace	ANO	

	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 50 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 530 140,- Kč	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	1.10.2021
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v říjnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-111_projektova_administrativa		
Datum	1.10.2021		
Popis požadavku	V rámci měsíce října 2021 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Provedení projektových a administrativních činností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektová a administrativní podpora ČŘT • Výpomoc školení 1221 • Podpora ex. Call center • Řízení programu CHK2 • Operativní účast na jednání SSM 		
	Role	Počet MD	
	Projektový administrátor	50	
	Projektový manažer	25	
	Projektový manažer senior	22	
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast	Dopady (ANO / NE)	
	Analytické dokumenty a podklady	NE	
	Provozní dokumentace	NE	
	Bezpečnostní dokumentace	NE	
Zdrojové kódy	NE		
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE		
<p>Celkem (max. počet MD): 97 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 889 279,-Kč</p>			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / CRS	Ze dne:	1.10.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v říjnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-112_CRS																				
Datum	1.10.2021																				
Popis požadavku	<p>V rámci měsíce října 2021 prosíme o Odborné služby provedení rozšíření systému CRS, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Projektová úloha je vedena v souladu se schváleným cílovým konceptem viz :</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1HS0Dd5iJSw_bi9dJl3LQvJv3_PKvWJGi/view?usp=sharing</p> <p>A dokumentována v katalogu ArchiREPO viz:</p> <p>https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015 https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1016</p>																				
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní provádění činností budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Role</th> <th style="text-align: center;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Architekt</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior/DevOps senior</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td>Reservatic – Vedoucí projektu</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Kaktus – vývojář/grafický designer/HTML designer/Technická podpora</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td>Kaktus – projektový manažer senior/vývojář senior</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní manažer</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Architekt	10	Analytik senior	5	Projektový manažer	13	Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior/DevOps senior	150	Reservatic – Vedoucí projektu	30	Kaktus – vývojář/grafický designer/HTML designer/Technická podpora	70	Kaktus – projektový manažer senior/vývojář senior	30	Bezpečnostní manažer	10
Role	Počet MD																				
Architekt	10																				
Analytik senior	5																				
Projektový manažer	13																				
Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior/DevOps senior	150																				
Reservatic – Vedoucí projektu	30																				
Kaktus – vývojář/grafický designer/HTML designer/Technická podpora	70																				
Kaktus – projektový manažer senior/vývojář senior	30																				
Bezpečnostní manažer	10																				

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	NE
	Zdrojové kódy	ANO
	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Celkem (max. počet MD): 318		
Celkem (max. částka bez DPH): 3 076 724,-Kč		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Informační web covid.gov	Ze dne:	1.10.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v říjnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-113_Informacni_Web																										
Datum	1.10.2021																										
Popis požadavku	V rámci měsíce října 2021 prosíme o Odborné služby v rámci přípravy a aktualizace Informačního webu covid.gov.cz a dovolena2021, aplikaci nových opatření, rozšíření informací o očkování a dalších úprav, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Informační web covid.gov.cz má sloužit primárně občanům při řešení životních situací a má za cíl srozumitelně shrnout veškerá vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19.																										
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Spočívající v</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tvorbě životních situací pro občany z vydaných opatření a nařízení vlády • Překlad situací do AK • zajištění infrastruktury a UX designu pro web covid.gov.cz <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Role</th> <th style="text-align: right;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vývojář</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Analytik</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>Specialista provozu senior</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Oblast</th> <th style="text-align: right;">Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td style="text-align: right;">NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td style="text-align: right;">NE</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td style="text-align: right;">NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td style="text-align: right;">NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, užívací právo a standardní software</td> <td style="text-align: right;">NE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Celkem (max. počet MD): 44 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 447 195,-Kč</p>	Role	Počet MD	Vývojář	5	Analytik	5	Analytik senior	22	Specialista provozu senior	8	Projektový administrátor	2	Projektový manažer	2	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	NE	Provozní dokumentace	NE	Bezpečnostní dokumentace	NE	Zdrojové kódy	NE	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																										
Vývojář	5																										
Analytik	5																										
Analytik senior	22																										
Specialista provozu senior	8																										
Projektový administrátor	2																										
Projektový manažer	2																										
Oblast	Dopady (ANO / NE)																										
Analytické dokumenty a podklady	NE																										
Provozní dokumentace	NE																										
Bezpečnostní dokumentace	NE																										
Zdrojové kódy	NE																										
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE																										

Požadavky na součinnost Objednatele	Nejsou
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Green Pass/Tečka/čTečka	Ze dne:	1.10.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v říjnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-114_Green Pass/Tecka/cTecka																						
Datum	1.10.2021																						
Popis požadavku	V rámci měsíce října 2021 prosíme o Odborné služby v rámci očkovacího průkazu Green Pass (aplikace Tečka/čTečka), a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																						
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Dovývoj a úpravy mobilních aplikací Digital Green Certificate Verification app (verifikacni) a Wallet app (prezentacni) v souladu se specifikaci EU a funkcionalitou back-end rozhraní ISIN OČKO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrace s back-end službami ÚZIS - provoz aplikace - podpora a pomoc veřejnosti - rozvoj pro Ticket Portál a další <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Role</th> <th style="width: 30%;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytik</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní architekt</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Projektová administrátor</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Vývojář</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Operátor dohledového centra L1</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Analytik	5	Analytik senior	15	Architekt	22	Bezpečnostní architekt	5	Projektový manažer	40	Projektová administrátor	5	Konzultant ICT	25	Vývojář	85	Operátor dohledového centra L1	50
Role	Počet MD																						
Analytik	5																						
Analytik senior	15																						
Architekt	22																						
Bezpečnostní architekt	5																						
Projektový manažer	40																						
Projektová administrátor	5																						
Konzultant ICT	25																						
Vývojář	85																						
Operátor dohledového centra L1	50																						

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Celkem (max. počet MD): 252		
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 2 295 277,-Kč		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	