
PD D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění 

Předmět a rozsah plnění
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (DSP, VD-ZDS), zajištění výkonu 
inženýrské činnosti (IČ SP) a výkonu autorského dozoru (AD) pro opravu dálničních mostů na 
dálnici D1 v rozsahu (ev.č.)

- D1-382..1,..2
o Počet polí 3
o Délka nosné konstrukce 71m 
o Šířka nosné konstrukce 30,6m

- D1-402..1,..2
o Počet polí 7
o Délka nosné konstrukce 207m 
o Šířka nosné konstrukce 30,6m

- D1-415..1,..2
o Počet polí 16
o Délka nosné konstrukce 639m 
o Šířka nosné konstrukce 30,6m

Předpokládaný rozsah projektové dokumentace nezbytných oprav mostních objektů pro 
zajištění jejich funkčnosti a odstranění provozních závad, a to:

- odstranění mostního svršku včetně izolace,
- vyspravení povrchu mostovky sanační maltou,
- instalace vodotěsné izolace z NAIP na pečetící vrstvu, nová izolační stěrka 

odvodňovacích žlabů,
- kotvy říms, železobetonové římsy,
- živičná vozovka,
- instalace svodidel (zábradelních), kompletní obnova PKO zábradlí a profilů PHS,
- nové mostní závěry nad krajními opěrami, zádlažba na konci říms.

Součástí projektu bude též oprava živičné vozky na předmostí až k betonové vozovce v délce 
cca 200 m. Budou odstraněny všechny vozovkové vrstvy v tl. cca 720 mm, bude provedena 
úprava podloží v tl. 500 mm a položeno nové vozovkové souvrství.
Podrobný popis požadovaných plánovaných prací s ohledem na stavy mostů je popsán 
v jednotlivých diagnostických průzkumech.
Diagnostické průzkumy jsou obsaženy v příloze č. 4 „DGN průzkumy mostů D1- 
382,402,415“.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu 
zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)
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PD D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k zahájení plnění jen pro určitou dílčí část plnění. 
Dílčí částí plnění se rozumí jednotlivé fáze plnění nebo jednotlivé mostní objekty.

Mosty D1-382, D1-402 Most D1-415

Zahájení plnění Dnem podpisu smlouvy Na základě písemné výzvy 
Objednatele

Koncept DSP
Nejpozději do 16 týdnů 
od podpisu smlouvy

Nejpozději do 20 týdnů od 
doručení písemné výzvy 
Objednatele

Čistopis DSP

Nejpozději do 4 týdnů od 
vypořádání souhrnných 
připomínek a odsouhlasení 
konceptu Objednatelem

Nejpozději do 4 týdnů od 
vypořádání souhrnných 
připomínek a odsouhlasení 
konceptu Objednatelem

Podání úplné žádosti k vydání 
stavebního povolení (tj. včetně 
všech dokladů potřebných pro 
zahájení řízení)

do 20 týdnů od vypořádání 
souhrnných připomínek a 
odsouhlasení konceptu 
Objednatelem

do 20 týdnů od vypořádání 
souhrnných připomínek a 
odsouhlasení konceptu 
Objednatelem

Koncept VD-ZDS

do 8 týdnů od výzvy 
k zahájení prací, nejdříve 
však po zajištění čistopisu 
DSP

do 16 týdnů od výzvy k zahájení 
prací, nejdříve však po zajištění 
čistopisu DSP

Čistopis VD-ZDS

do 4 týdnů od projednání 
souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu VD- 
ZDS

do 4 týdnů od projednání 
souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu VD- 
ZDS

Zapracování všech změn 
v rámci zadávacího řízení a 
vydání tištěné podoby VD- 
ZDS

do 3 týdnů od předání všech 
změn vyvstalých v rámci 
zadávacího řízení

do 3 týdnů od předání všech 
změn vyvstalých v rámci 
zadávacího řízení

Výkon autorského dozoru

Na výzvu Objednatele, bude 
probíhat od zahájení stavby 
až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí

Na výzvu Objednatele, bude 
probíhat od zahájení stavby až do 
nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí
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PD D l Oprava mostů Dl-382, D1-402, Dl-415

Počtv vyhotovení
Koncept DSP 
Čistopis DSP

2x CD/DVD/flash disk
2x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk
(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
lx s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

IČ SP vyjádření, rozhodnutí lx originál + lx kopie 
Smlouvy 2x originál
pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk
Čistopis VD-ZDS

- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby
2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), 
(*.pdf), z toho lx neoceněná a lx oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zapracování změn 
vyplývajících z výběrového řízení

Platební podmínky
Koncept DSP 75% ceny dílčí části plnění
Čistopis DSP 25% ceny dílčí části plnění

IČ SP 60% celkové dílčí části plnění v pravidelných čtvrtletních splátkách 
rozpočítaných pro období od zahájení činnosti do podání žádosti o SP 
20% celkové dílčí části plnění po získání nepravomocného stavebního 
povolení
20% celkové dílčí části plnění po získání pravomocného stavebního 
povolení

Koncept VD-ZDS 
Čistopis VD-ZDS 
Čistopis VD-ZDS 
AD

75% ceny dílčí části plnění
20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele) 
5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele) 
v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)

V případě uskutečnění jednotlivé dílčí části samostatně, budou uplatněny následující 
procentuální poměry z dílčích fází plnění pro jednotlivé mosty:

- Dl-382..1,..2 -  13%
- Dl-402..1,..2 -  25%
- Dl-415..1,..2 -  62%
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