
SMLOUVA O DÍLO č. 0721030097
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 

mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská ěást Brno - jih
sídlem: Mariánské nám. 13, 617 00, Brno 
zastoupené starostou Mgr. Josefem Haluzou 

IČ: 449 92 785
Bankovní spojení: KB Brno-město 

č.ú.: 15929621/0100

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Ing. Lubor Vacek, vedoucí MO, tel. 725 492 482 
Ing. Eva Příkaská, referentka MO, tel. 545 427 523

a

PROJEKT building s.r.o.
sídlem: Erbenova 375/8, Černá Pole, 602 00 Brno 

IČ: 479 17 431 
DIČ: CZ 479 17 431
bankovní spojení: KB Brno, č. účtu: 7193470237/0100 

zastoupena jednatelem: Ing. Václavem Rikanem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 10385

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

takto:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla - vypracování projektové dokumentace pro 
územní řízení (územní souhlas), stavební a vodoprávní povolení včetně zajištění 
závazných stanovisek dotčených orgánů a organizací a projektové dokumentace 

pro provedení stavby na investiční akci: „Rekonstrukce a modernizace budovy 

hasičky Břeclavská 12“, realizovanou statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- 
jih (dále také jen „dílo"). Součástí PD bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a tzv. „slepým rozpočtem".

Rozsah a podmínky provedení díla vychází ze zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
V dalších podrobnostech se zhotovitel zavazuje dodržet pokyny objednatele k provedení 
díla.

1.1

1.2



1.3 Místem předmětu díla je budova Břeclavská 291/12, která je součástí pozemku p.č. 175 
v k.ú. Přízřenice.
Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle bodu 1.1 vlastním jménem, na 
vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě a standardu potřebném pro dosažení jeho 

účelu, tj. následného vydání stavebního povolení a samotné realizace stavby. Za tímto 

účelem zhotovitel prohlašuje, že se s předmětem díla dostatečně seznámil, že disponuje 

potřebnými odbornými znalostmi a vědomostmi a potřebným provozním zázemím 

k úspěšnému provedení díla. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje postupovat 
s odbornou péčí a v součinnosti s objednatelem.

1.4

1.5

II. Doba plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 7,5 měsíců, jak je uvedeno v harmonogramu 
postupu projekčních prací, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří přílohu č. 1. 
Smluvní strany se dohodly, že lhůta se může změnit z objektivních důvodů, a to zejména 

v souvislosti s projednáváním dokumentace s orgány veřejné moci, které budou 
zhotovitelem řádně doloženy a objednatelem odsouhlaseny.

III. Cena za zhotovení díla

3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách číslo 526/1990 Sb. dohodly na tom, že 

cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele jako cena smluvní, pevná a činí:

764.000,- Kč bez DPH

924.440,- Kčs DPH

3.2 Výše sjednaná cena v sobě již zahrnuje veškeré nezbytné výdaje zhotovitele, potřebné 

pro dokončení díla. Cena díla může být dodatečně změněna jen na základě uzavření 
cenového dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

IV. Platební podmínky

Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena bezhotovostně na základě 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). Fakturace bude provedena po 
bezvadném dokončení a předání díla objednateli.

Nárok na zaplacení dohodnuté smluvní ceny vzniká zhotoviteli úspěšným předáním a 
převzetím předmětu díla.

Veškeré faktury jsou splatné do 21 dnů od doručení objednateli, přičemž faktura 

zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani 
z přidané hodnoty, tj. bude obsahovat identifikační údaje objednatele, označení 
smlouvy, identifikační údaje zhotovitele s uvedením identifikačního čísla a daňového 
identifikačního čísla, celkovou částku faktury s připočtením daně z přidané hodnoty.

4.1

4.2

4.3



V. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel ručí za kvalitu provedení díla. V případě zjištění vady díla je zhotovitel 
povinen tuto bezodkladně odstranit. V případě, že zhotovitel zjištěnou závadu 

v přiměřené lhůtě, dané mu objednatelem, neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jiný specializovaný subjekt a náklady účtovat zhotoviteli.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle 

platných předpisů a vyhlášek.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané a zabezpečuje jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

5.1

5.2

5.3

VI. Předání a převzetí díla

Dílo je pokládáno za dodané, bude-li vyhotoveno a předáno v 6 paré v tištěné podobě a 

jednou v elektronické podobě objednavateli oproti předávacímu protokolu v době, kdy 

je ktomu zhotovitel povinen podle této smlouvy. Bude-li dílo předané s nedostatky, 
poznamenají se tyto do předávacího protokolu vě. termínů jejich odstranění 
zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 dní předem termín, kdy bude 

dílo či jeho ucelená část (etapa) připraveno k předání.

6.1

6.2

VII. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodá dílo řádným způsobem, nebo v dohodnutém čase 

plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny plnění za 

každý den prodlení.

V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé 

škody.

7.1

7.2

7.3

VIII. Ukončení smluvního vztahu

Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran nebo 

odstoupením od smlouvy.

V případě, že je zhotovitel s předáním předmětu smlouvy v prodlení delším než tři 
týdny nebo neodstraní zjištěné závady a nedostatky díla ani do jednoho týdne po 
stanoveném termínu, může objednatel od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení 
od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují za 

podstatné porušení povinností, které druhou stranu opravňuje k odstoupení od smlouvy 

také:

8.1

8.2

8.3

vstoupení společnosti zhotovitele do likvidace,



- bezdůvodné přerušení prací zhotovitele, které trvá déle než 15 dnů,

- provádění díla v rozporu se zadáním objednatele,

- zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli.

Pokud budou projekční práce ukončeny z důvodu neschválení „Rekonstrukce a
modernizace objektu" ze strany dotčených orgánů nebo objednatele, z důvodu situování
objektu v záplavovém území, vyčíslí a vyfakturuje zhotovitel rozpracovanost
projekčních prací ke dni ukončení prací.

Projekční práce budou ukončeny na základě písemného pokynu ze strany objednatele.

8.4.

Závěrečná ustanoveníIX.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech splatností originálu, z nichž
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemnou formou a být
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

V otázkách touto smlouvou neupravených se smluvní vztah stran řídí příslušnými
obecně závaznými platnými právními předpisy ČR, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní
strany níže svoje vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva byla schválena 83. Radou MČ Brno-jih dne 13. 10. 2021

Příloha č. 1: harmonogram postupu projekčních prací

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

V Brně, dne

Statutární město Brno
Městská část Brno - jih

Brno JECT building s. r, -

e: Erbenova 375/B
00 Brno DIČ: CZ479174?'

Mgr. Josef Haluza
starosta MČ Brno-jih

itele
v Rikan
lečnosti



PROJECT Harmonogram postupu projekčních prací
Akce : Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Bředavská 12

B U I L D I N G

nositel certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2000

i aCN sCM

ir>

S šco

I1ČASOVÉ MILNÍKY I
86ČASOVÝ PLÁN PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY STAVBY (MĚSÍCE) 2 3 4

ČASOVÝ PLÁN PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY STAVBY (7 DNÍ) 26 27 28 29 30 31 3219 20 21 22 23 24 258 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2 3 4 5 6 7

01 [z amě ř e n ís t áv aj íc íh o s t av u

02 tpRÚZKUMY

03 PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ SCHÉMA

03 \DUR - DOKUMENTACE PRO PODÁNÍNA DOSS

04 \u r - PROJEDNÁNÍ NA DOSS

05 ^SOUHLAS SE STAVBOU VZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ (§17) - OVLHZ

10\UR- ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

07 \DSP - DOKUMENTACE PRO PODÁNÍ NA DOSS

08 |PSP - PROJEDNANÍ NA NA DOSS

09 IDSP - STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
ú.

—11 Id PS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

12 |CELKOVÁ DOBA PLNĚNÍ celkem 7,5 měs. A

Poznámka:
- Vpředpokládané době projednání není zohledněno případné časové prodlení, vzniklé z důvodu vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování.
- Harmonogram je navržen dle zadání na dvoustupňové povolení stavby, tj. samostané územní rozhodnutí a samostatné stavební povolení

PROJECT buildmg s.
Office: Erbenova 375/8

602 00 Brno DIČ: CZ47S1

SS>




