
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo zakázky zhotovitele: 

na kompletní dodávku stavby 

„Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul. Na Hradbách v Broumově" 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Město Broumov 
třída Masarykova 239 
550 01 Broumov 

IČ: 00272523 
DIČ: CZ00272523 

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města 

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, odbor investic a rozvoje 
telefon: 491 504 246, 737 796 750, e-mail: marek@broumov-mesto.cz 

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 

Se sídlem: U Horní brány 29, 550 01 Broumov 

Zastoupený: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti 

IČ: 465 04 303 

DIČ: CZ 465 04 303 

Bankovní spojení: vedené u České Spořitelny, a.s. 

Číslo účtu: 3077732/0800 

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: p. Miroslav Netík, jednatel společnosti 

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Kudera, ředitel společnosti Telefon: +420777762319 

Email: kudera@bssbroumov.cz 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované 
v článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4. této smlouvy za řádné 
a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 
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2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
2.1. Předmětem plnění díla je kompletní dodávka stavby „Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul. Na 

Hradbách v Broumově", provedená v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, 
které jsou obsaženy ve výzvě objednatele ze dne 28.02.2017 a s projektovou dokumentací stavby, 
vypracovanou firmou Laboro ateliér s.r.o., číslo zakázky 16069 a s nabídkovým rozpočtem 
zhotovitele, ze dne 17.03.2017 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

2.2. Kompletní dodávkou stavby „Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul. Na Hradbách v Broumově" se 
rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a 
úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto 
smlouvou. 

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení 
stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního 
deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí 
záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen 
přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované 
vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato 
povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv 
nepřekročí 10 % z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani 
s přijetím mimořádných opatření zhotovitele. 

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace 
stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty. 

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
(vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy. 

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle 
článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o 
dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla. 

2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno zadávacích podmínkách objednatele, v projektové 
dokumentaci stavby, v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 17.03. 2017 a v této smlouvě o dílo. 

2.9. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení 
telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou. 

2.10. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu 
k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, 
hasiči, zásobování apod.) 

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci stavby všechny podmínky uvedené ve stavebním povolení. 

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY 
3.1. Zhotovitel je povinen započít práce na provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy dne 

24.04.2017. K tomuto dni mu bude objednatelem předáno stanoviště. V případě, že je zhotoviteli 
před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen 
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neprodleně informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje 
povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu dle článku 8.1.2. této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po 
řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 03.11.2017. 

3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze 
sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední 
větě článku 2. 4. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak. 

3.4. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto 
smlouvou v článku 10. 

3.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno 
v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla 
sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. 
Případné použití subdodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze po předchozím 
písemném schválení objednatelem. 

3.7. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat 
s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo 
provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě 
využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých 
změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele v souladu sjeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České 
republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé 
vázáni. 

3.9. Místem plnění jsou pozemky p.p.č. 141/6 a 730/12, oba v k.ú. Broumov, a to včetně ploch zařízení 
staveniště. 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle či. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Část A: 
Cena bez DPH 1 447 949,- Kč 
DPH 304 070,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 1 752 019,- Kč (slovy: 
jedenmilionsedmsetpadesátdvatisícdevatenáct korun českých). 

Část B: 
Cena bez DPH 977 496,- Kč 
DPH 205 274,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 1 182 770,- Kč (slovy: 
jedenmilionstoosmdesátdvatisícsedmsetsedmdesát korun českých). 

Část A + část B: 
Cena bez DPH 2 425 445,- Kč 
DPH 509 344,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 2 934 789,- Kč (slovy: 
dvamilionydevětsettřicetčtyřitisícsedmsetosmdesátdevět korun českých). 

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností. 
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4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle článku 2. této smlouvy 
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. 

4.3. Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele, zadávací projektové 
dokumentace stavby, vypracované firmou Laboro ateliér s.r.o., číslo zakázky 16069 a nabídkového 
rozpočtu zhotovitele ze dne 17. 03. 2017 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o 
dílo. 

4.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (nabídkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do 
doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v článku 4.9. 

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné 
provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. 

4.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na 
vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na 
energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů 
vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních 
materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu místní poplatku 
za užívání veřejného prostranství apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle 
článek 2. této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že smluvní cena obsahuje očekávaný vývoj cen 
k datu konečného převzetí díla objednatelem. 

4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 
s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

4.8. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní 
strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do 
konečného vyčíslení ceny díla. 

4.9. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem: 
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní 
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že 
dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem 
víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle 
ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného 
dodatku. 

4.10. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude 
snížena cena díla. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví 

zhotovitel. 
5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem 

odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, 
který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je 
povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti 
kalendářních dnů od data doručení soupisu. Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí zhotoviteli daňové 
doklady do výše 90 % ceny díla dle článku 4. této smlouvy. Daňový doklad na zbývající část ceny díla 
bude moci zhotovitel vystavit a objednatel uhradit po dokončení, předání a převzetí díla a odstranění 
případných vad a nedodělků dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Zálohy se 
neposkytují. 

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě. 

5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za 
samostatné zdanitelné plnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, v jeho platném znění. 

4-15 



5.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel 
daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 
třetího dne ode dne jejího odeslání. 

5.6. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude 
oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení. 
Daňový doklad dále musí obsahovat: 

označení účetního dokladu a jeho číslo 
číslo a datum podpisu smlouvy o dílo 
název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ (bylo-li přiděleno) 
předmět dodávky a název stavby 
den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti 
název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách 
celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH 
razítko a podpis zhotovitele 
Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu 

5.7. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. 
této smlouvy. 

5.8. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 
1. této smlouvy. 

5.9. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací 
a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je osoba oprávněná k technickému jednání za objednatele 
v záhlaví této smlouvy. 

5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu 
objednateli. 

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY 
6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti 

a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých 
systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude 
odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám 
a projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. 

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že 
jsou v souladu se smlouvou. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně 
(e-mailem a zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně 
vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však 
ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné 
výši objednatel. 

6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, 
nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí 
objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových 
zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu 
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atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 
dní před zahájením přejímacího řízení. 

6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla 
zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což 
se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí. 

6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto 
činnosti a doklady: 
kopie listů stavebního deníku 
všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými 
orgány, právními předpisy a normami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze 
smluveného předmětu plnění díla, 
certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a 
zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány. 
návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich 
výrobcem dodávány. 

6.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené 
se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. 

7. ZÁRUKA ZA JAKOST 
7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv 

vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému 
touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě 
nebo obecně platnými předpisy. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční 
době, která je stanovena na 60 měsíců (resp. 36 měsíců při výlučném zadání prací, které spočívají 
v nátěrech) od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla. Uvedená délka záruční doby se nevztahuje na některé dodávky technologie a na 
provedení nátěrových prací, kde dodavatel uvádí kratší záruku. Dodávky strojů a zařízení mají záruku 
shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců od data 
konečného převzetí díla. 

7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako 
přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu 
s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do 
prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel. 

7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez 
zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1. této smlouvy, avšak 
nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost 
přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. 

7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu 
touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné 
odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 
10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle 
charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli. 

7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 
této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 
kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 
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7.7. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace 
a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele. 

7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve 
prospěch objednatele. 

7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen 
tomuto nároku objednatele vyhovět. 

7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu škody; nárok objednatele na smluvní pokutu dle 
článku 8.1.3.3. této smlouvy tím není dotčen. 

7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

jméno zástupců obou smluvních stran 
číslo smlouvy o dílo 
datum uplatnění a č.j. reklamace 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
datum zahájení a ukončení odstranění vady 
vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 
8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle 

ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle 
této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující: 
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.2. této smlouvy, bude 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, 
nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.1. této 
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za 
dílo včetně DPH, nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Ustanovení bude uplatněno v případě, že toto prodlení zhotovitele vedlo k odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele. 

8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla: 
8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 

kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5 této smlouvy o dílo 
činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. 

8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne 
prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5 této smlouvy činí 3.000 Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. 

8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstraňování vady-havárie dle článku 7.10. 
této smlouvy o dílo činí 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu. 

8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklízeni staveniště v termínu dle článku 16.9. této smlouvy, 
a to ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování 
pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a 
neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména 
v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých 
pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých 
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případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy 
proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy. 

8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za řádně provedené práce v době jejich splatnosti, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

8.7. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem. 

9. POJIŠTĚNÍ 
9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za 

škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou 
v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí 
být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele 
za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že 
zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. dvojnásobek smluvní ceny s DPH. 
Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost kdykoli 
po podpisu smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti dodat na jeho žádost příslušné doklady 
o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. 

9.3. Ustanovení článku 9. nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou. 

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné 

provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této 
smlouvy. 

10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech: 
- Projektovou dokumentaci stavby a související dokumentaci, včetně pravomocného stavebního 

povolení stavby včetně dokladové části v jednom kompletním vyhotovení nejpozději ke dni předání 
staveniště, uvedenému v článku 3.1. této smlouvy. 

10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou 
součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by 
některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, 
aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na 
tuto skutečnost. 

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY 
11.1. Nehledě na převod vlastnického práva kdílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení či.12.1. této 

smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a 
převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání 
díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13. této smlouvy, odstraní 
zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně 
věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu 
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provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 
smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy. 

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na 
náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 

12. VLASTNICKÉ PRÁVO 
12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází 

ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci 
objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné 
pro zhotovení a dokončení díla. 

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti 
s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy. 

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu či. 12.1. této 
smlouvy ve svých případných subdodavatelských smlouvách. 

13. VYŠŠÍ MOC 
13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto 

smlouvou v případě a vtom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo 
okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, 
kdy povinná strana byla v prodlení splněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských 
poměrů. 

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo 
kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy 
a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě 
dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost 
vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve 
výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by 
nenastalo z důvodů shora uvedených. 

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem 
s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana 
odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na 
díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného 
charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, 
teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením 
a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv 
zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď 

zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13. této smlouvy trvají u druhé 
smluvní strany déle než 2 měsíce. 

14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když: 
a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt, 
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b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek 
díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho 
dodavatelů, 

c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi 
nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, 

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů 
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost 
tato smlouva nestanoví jinak, 

e) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než 
jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou, 

f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné 
věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou, 

g) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. 
doklady, uvedené v článku 9.1., resp. 9.2. této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se nedotýká povinnosti 
zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli. 

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 
zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2. této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení 
o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 
objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do 
souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle 
této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn provést započtení svých peněžních pohledávek vůči zhotoviteli 
(splatných i nesplatných) vzniklých z titulu nároku na úhradu výše uvedených nákladů proti peněžním 
pohledávkám (splatným i nesplatným) zhotovitele vůči objednateli vzniklým z titulu této smlouvy. 
Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, 
zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. 
Jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel 
uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo 
jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto 
smlouvou. 

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného 
„Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto 
oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není 
v „Oznámení" stanoveno jinak: 
a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 

specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za 
účelem ochrany díle nebo jeho části, 

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů 
a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu, 

c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou 
postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže, 

d) s výhradou plateb podle článku 14.5. této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho 
část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli 
veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských 
smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem sjeho subdodavateli a předá 
objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele. 

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4. této 
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů: 
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a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou 
objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, 

b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště 
a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště, 

c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4., bod 
a) této smlouvy, 

d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé 
převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty 
podle bodu a) a c) výše. 

14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 
zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen 
konkurs anebo bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční či obdobné řízení. 

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 
zhotoviteli, jestliže objednatel neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele 
dotace (u kterého je mezi smluvními stranami nesporným, že je nezbytným rozhodným 
předpokladem pro financování díla) a zhotovitel doposud nezačal s plněním dle této smlouvy. V 
případě, že zhotovitel započal s plněním dle této smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit 
od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, je povinen však zhotoviteli uhradit náklady vzniklé s 
provedením díla do okamžiku odstoupení. 

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ 
15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel 

projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně 
důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace 
mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí 
být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace. 

15.2. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas stím, že údaje o uchazečích, kteří podají nabídku - tedy 
jméno, příjmení, název/obchodní firma, datum narození/IČ, stejně tak jako údaje o jimi podaných 
nabídkách, včetně nabídkových cen, a to rovněž obsažené v závěrečné zprávě hodnotící komise, 
budou zveřejněny na webových stránkách zadavatele, dále, že smlouva včetně případných jejích 
změn a dodatků bude objednatelem zveřejněna na jeho profilu zadavatele (v případě, že smluvní 
cena činí více než 500.000 Kč bez DPH), bude součástí jeho vnitřní evidence smluv, resp. bude použita 
objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv a ze zákona o 
svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných předpisů. 

15.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Smluvní 
strany souhlasí s tím, aby v registru smluv byla smlouva zveřejněna v plném rozsahu, tak jak byla 
uzavřena, výslovně potom vyslovují souhlas se zveřejněním osobních údajů, pokud takové smlouva 
obsahuje. 

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 
16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím zadávacím podmínkám, 

prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě 
o dílo. 

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího 
objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu. 

16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) 
pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady 
s tím spojené. 
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16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, 
zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-lí odstraněn ze staveniště a jeho okolí 
odpad vzniklý při montážních pracích apod. 

16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si 
zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není 
odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech 
jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se 
zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak. 

16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů 
do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle 
požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace 
související s realizací předmětu díla. 

16.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným 
objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele. 
Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše 
uvedených činností. 

16.9. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních 
materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání díla. 

16.10.Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování 
přemisťování musí probíhat dle pokynů objednatele. 

16.11. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen 
konzultovat s objednatelem. 

16.12.Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za 
spotřebu elektrická energie a vody si hradí zhotovitel sám. 

16.13.Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. 
Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli 
nejpozději v den předání staveniště. 

16.14.Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku 
platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb. 

16.15.Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
16.16.Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v 

den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor investora, případně 
zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy. 

16.17.Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo. 

16.18.Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, 
musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům 
a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu 
zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil. 

16.19.Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku 
prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce 
a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. 
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méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na 
zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 
3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. 

16.20.Ustanovení článků 16.14. - 16.19. se nepoužijí v případě, že vedení stavebního deníku není 
zhotoviteli uloženo obecně závazným právním předpisem. 

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na 

kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami 
dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně. 

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele 
a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem 
alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky 
a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště. 

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel 
odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své 
zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními 
článku 17. této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této 
smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto 
pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou. 

17.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. Ustanovení 
tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem. 

17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady 
udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách. 

17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro 
dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod. 

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke 

konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady stím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí 
díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
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18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo provedeno 
v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán 
zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla. 

18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo. 

19.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti 

dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily. 
19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku 

v platném znění. 
19.3. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový 

dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. 
19.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, 

dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

19.5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, 
a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují pro 
použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy 
nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 

19.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 
se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný 
soud. 

19.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

19.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
od zániku této smlouvy, minimálně však do 27.09.2017. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

19.9. Oznámení dle této smlouvy zaslané e-mailem se má za doručené prvním pracovním dnem 
následujícím po odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem a oznámení dle této smlouvy odeslané 
doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence 
na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto 
smlouvou. 

19.10.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

19.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RM č. CÍ? dne í-7 OS Qol^f-. 
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19.12.Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno si 
ponechá objednatel. 

19.13.Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejich příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

Přílohy smlouvy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 03. 2017 

V Broumově dne 17. 03. 2017 V Broumově dne o\n~ S- 4 ) v 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

p. Miroslav Netík, jednatel společnosti 

$50 n
M

ýstG 
t UMQ v 

Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města 

Břouraovské ssavebni sdružení s.r o. 
\ U Korní brány 29 

500 01 Broumov 
DIČ: CZ46504303 

<«Hř 523 543-5 
OR u 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kod: 

Stavba: 
16069 

Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul. Na Hradbách v Broumově 

KSO: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 17.3.2017 

IČ: 

DIČ: 

IČ: Vyplň údaj 

DIČ: Vyplň tdaj 

IČ: 

DIČ: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížena 

Cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Zaklad daně 
2 425 445,25 

0,00 

CZK 

2 425 445,25 

Výše daně 
509 343,50 

0,00 

2 934 788,75 

BroumóvsKé stayebro sdruženi SJ.O. , n
 ~~ U Horm hrany 29 

5Í50 01 Broumov f
 R&& 0\Č CZ46504303 

UW 
i':1" iOi/řax 49! 523 543-5 

ovc 'i.1 i o : 9.-3 s 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

16069 

Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul. Na Hradbách v Broumově 

Datum: 

Projektant: 

17.03.2017 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 

16069 

Část A Hradební zeď 

Část B Schodiště 

Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul. Na 
Hradbách v Broumově 

2 425 445,25 2 934 788,75 

94 806,00 114 715,26 STA 

1 400 546,61 1 694 661,40 STA 

930 092,64 1 125 412,09 STA 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul. Na Hradbách v Broumově 

KSO: 

Místo. 

Zadavatel 

Projektant: 

CC-CZ: 

Datum-

IČ 

OIC 

IC 

DIC 

IČ 

DIČ 

Cena bez DPH 94 806,00 

DPH základní 
snížena 

kenasDPH 

Zaklad daně 
94 806 00 

000 

Sazba daně Výše daně 
21.00* 19 909,26 
15,00* 0.00 

CZK 114 715,26 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul. Na Hradbách v Broumově 

Datum 17.03 2017 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: 

Kod dílu • Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 94 806,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 94 806,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové prače 30 000,00 

VRN3 - Zařízeni staveniště 58 902,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 2 200,00 

VRN7 - Provozní vlivy 504,00 

VRN9 - Ostatní náklady 3 200 00 



SOUPIS PRACÍ 

Rekonstrukce opěrně zdi a schodiště v ul. Na Hradbách v Broumově 

Zadavatel-

Uchazeč: 

Datum: 17.03.2017 

Projektant: 

, ř
 TV Popis MJ Množství 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 
[CZK] soustava 

Náklady soupisu celkem 
94 806,00 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové prače 

94 806,00 

30 000,00 
1 | K |011314000 |Archeologicky dohled ... 1 ,000| 6 000.00J 6 0 0 0 , 0 0 | c s ÚRS 2015 02 | 

PP Průzkumné, geodetické a projektové prače průzkumné prače archeologická činnost archeologicky dohled 

Poznámka k položce 
9 Zajištěni záchranného archeologického průzkumu 

2 | K |011503000 Stavební průzkum bez rozl išení 1 ,000| 1 000,001 1 000 ,00 |cS ÚRS 2015 02 | 

PP Průzkumné geodetické a projektové prače průzkumné prače stavební průzkum bez rozlišeni 

Poznámka k položce; 
9 Vytyčeni stávajících inženýrských í t f i 

3 | K |0121O300O |Geodet ické práce p řed výs tavbou ... 1 ,000| 9 000,001 9 000,Qo|cs ÚRS 2015 02 ] 

PP Průzkumné geodetické a projektové prače geodetické prače před výstavbou 

4 | K |012303000 Geodet ické práce po výstavbě ... 1,00o| 6 0 0 0 , 0 o | 6 0 0 0 , 0 0 | c s ÚRS 2015 02 

PP Průzkumné geodeticko a projektové prače geodetické prače po výstavbě 

Poznámka k položce 
9 zaměřeni skutečného provedeni a zajištěni geometrického planu 

5 K 013254000 Dokumentace skutečného proveden i s tavby ... 1,00o| 8 000 ,0o | 8 000,00;CS ÚRS 2015 02 

_ Průzkumné geodetické a projektové prače projektové prače dokumentace stavby Ivykresova a textoval skutečného 
provedeni stavby 

Poznám ta k položce 
9 včetně zajištěni zápisu do technické mapy města 

0 VRN3 Zařízeni staveniště 58 902,00 
6 K J031002000 Související práce p ro zař ízeni s taveniš tě 1,000 4 5 0 0 0 , 0 0 | 45 0 0 0 , 0 o | c s ÚRS 2015 02 

PP Hlavni t ituly průvodních činnosti a nákladů zaňzem staveniště souvisejíc (přípravné) prače 

7 | K |032O0200O Vybaveni s taveniš tě ... 1,000| 3 000 ,0o | 3 000 ,00 ]cS ÚRS 2015 02 | 

PP Hlavni t ituly průvodních činnosti a nakladu zařízeni staveniště vybaveni staveniště 

8 | K |032103000 |Náklady na stavební buňky I.OOOJ 500.00J 500 ,00 |cS ÚRS 2015 02 

PP Zaňzem staveniště vybaveni staveniště náklady na stavební buňky 

9 | K |032403000 Provizorní komunikace ... 1.000| 3 000 ,00 ; 3 0 0 0 , 0 0 | c s URS 2015 02 | 

PP Zaňzem staveniště vybaveni staveniště provizorní komunikace 

10 [ K |032603000 |Ostatní nák lady ... 1,000| 1 200,001 1 200,00 CS URS 2015 02 

PP Zaňzem staveniště vybaveni staveniště ostatní náklady 

Poznámka k položce 
9 Bezpečnostní a hygienické opatřeni na staveništi 

11 | K |033002000 Př ípo jem staveniště na inženýrské sí tě ... 1,000| 8 0 0 , 0 0 | 800 ,00 [cS ÚRS 2015 02 

PP Hlavni t ituly průvodních činnosti a nákladů zaňzem staveniště pňpojem na inženýrské sítě 

12 | K |034O0200O Zabezpečeni staveniště ... 1,OOo| 1 200,001 1 200,00 CS ÚRS 2015 02 

PP Hlavni t ituly průvodních činnosti a nakladu zaňzem staveniště zabezpečeni staveniště 

13 | K J034303000 |Opat řen i na ochranu pozemků sousedních se s taven iš těm ... 1,00o| 800,Oo] 8OO,0o|cS URS 2015 02 j 

PP Zaňzem staveniště zabezpečeni staveniště opatřeni na ochranu sousedních pozemku 

14 | K |03440300O Dopravní značeni na s taveniš t i ... 1,000| 3 000,001 3 000,00 ;CS ÚRS 2015 02 

PP Zaňzem staveniště zabezpečeni staveniště dopravní značeni na staveništi 

| 15 | K J0345O3000 In formační t abu le na s taven iš t i 1,000 400 ,00 400,00 CS URS 2015 02 | 

PP Zaňzem staveniště zabezpečeni staveniště informační tabule 

16 K 039002000 |zrušení zařízeni s taveniš tě ... 1,000 2 .00] 2,001CS ÚRS 2015 02 | 

PP Hlavni t ituly průvodních činnosti a nakladu zanzem staveniště zrušeni zaňzem staveniště 

0 VRN4 Inženýrská činnost 2 200,00 
| 1 7 | K 1043134000 | Zkoušky zatěžovaci ... 1,000| 4 0 0 , 0 0 | 400,00 CS ÚRS 2015 02 | 

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní merem zkoušky zátěžové 

18 | K |045203000 Kompletační č innost ... 1,000| 800,00[ 8 0 0 , 0 0 | c s ÚRS 2015 02 | 

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni kompletační a koordinační činnost kompletační činnost 

Poznámka k položce 
9 Zajištěni dokladů pro předaní stavby a kotoudočni souhlas 

| 19 | K 1049103000 |Náklady vzn ik lé v souvislost i s rea l izac i s tavby ... 1.00o| 1 0 0 0 , 0 o | 1 000,00JCS ÚRS 2015 02 

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni inženýrská činnost ostatní náklady vznikle v souvislosti s realizaci stavby 

Poznámka k položce 
9 Zajištěni povoleni zvláštního užívaní komunikace ve poplatku 

0 VRN7 Provozní vlivy 504,00 
| 2 0 1 K 1071002000 Provoz investora, t ře t í ch osob ... 1,000 500 ,00 500,00 CS URS 2015 02 

PP Hlavni t ituly pnjvodnich činnosti a nakladu provozní vlivy provoz Investora, třetích osob 

| 21 | K |072002O00 |Silniční provoz 1,00o| 2 , 0o | 2,00jCS ÚRS 2015 02 | 

PP Hlavni t ituly průvodních činnosti a nakladu provozní vlivy silniční provoz 

| 22 I K |075002000 |Ochranná pásma ... 1 .000| 2 , 0 0 | 2,001CS URS 2015 02 | 



> č T y 

p 
Popis 

J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 

Cenová 

soustava 

Hlavni t ituly průvodních činnosti a nakladu provozní vlivy ochranná pásma 

VRN9 Ostatní náklady 3 200,00 
23 K 091504000 Náklady souv isena s publ ikační č innost i _ 1,000 3 200 ,00 3 200,00 CS URS 2015 02 

Ostatní náklady souvisejíc 
Poinamka k položce 
Parnem deska S0'40 cm v 

s objektem náklady související s publikační činnosti 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba 

Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul Na Hradbách v Broumově 

Objekt: 

Část A - Hradební zeď 

KSO: 
Místo: 

Projektant: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížena 

Cena s DPH 

CC-CZ 

Datum: 

IČ 

DIC. 

IČ: 

DIC 

IČ 

DIČ 

1 400 546,61 

2aklad daně 
1 400 546,61 

0.00 

Sazba daně Výše daně 
21.00% 294 114.79 
15,00% 0 00 

CZK 1 694 661,40 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Objekt: 

Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul Na Hradbách v Broumově 

Část A - Hradební zeď 

Zadavatel: 

Uchazeč 

Kod dílu - Popis 

Datum: 17.03 2017 

Projektant 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodavky HSV 

1 400 546,61 

1 296 136,81 

1 - Zemni prače 102 8Z8.41 

2 - Zakládaní 309 412.74 

3 - Svisle a kompletní konstrukce 633 144,65 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplni 15 457.38 

9 - Ostatní konstrukce a prače, bouraní 128 565,42 

997 - Přesun sutě 6 923,99 

998 - Přesun hmot 99 804,22 

PSV - Práce a dodávky PSV 104 409,80 

748 - Elektromontaze - osvětlovací zařízeni a svítidla 104 409.80 



SOUPIS PRACÍ 

Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul . Na Hradbách v Broumově 

Objekt: 

Část A - Hradební zeď 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

D a t u m -

P r o j e k t a n t : 

17 .03 2017 

J . c e n a 

(CZK ] 

Cena c e l k e m 

[ C Z K ] 

C e n o v á 

s o u s t a v a 
pč T y 

p 
Popis 

Náklady soupisu celkem 
1 400 546,61 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní prače 

1 296 136,81 

102 828,41 
1 | K | l 11201101 |Odst raněni křov in a s t r o m u p růměru kmene do 100 m m i s kořeny z celkové plochy do 1000 m 2 | m 2 | 15,000| 37 .80 | 567 ,00 |cSÚRS 2015 02 | 

Odstraněni křovln a stromů s odstraněním kořenů průmětu kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 5, pň celkové plose 
dolOOOmZ 

2 | K J114203301 | T n d ě n i lomového kamene nebo be tonových tvárn ic pod le d r u h u , ve l ikost i nebo t va ru | m3 | 65,665 234.00 15 365 ,14 |cS URS 2015 02 | 

Tříděni lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných pri rozebraní dlažeb zahozů rovnanln a 
soustíed ovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru 

w 25,5*15,15/2) "dé lka s teny*prumerna p locha" 65,663 

3 | K | l 1 9 0 0 1 4 0 2 Dočasné zaj iš těni po t rub í ocelového nebo l i t i nového DN do 500 m 15,000| 190.00 2 850 ,00 |cS URS 2015 02 | 
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve vykopišn ve stavu t poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, pňp s ochranným bednénim, se zřízením a 
odstraněním za jist ovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN 
ores ZOO do 500 
Poznámka k položce 

P zajiitém kanalizace 

4 K 119001-121 JDočasne za j iš těn i kabe lů a kabelových t r a t i ze 3 vo lně ložených kabe lů m 15,0oo| 195 .00 | 2 925 ,00 |cS ÚRS 2015 02 | 
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve vykopišti ve stavu i poloze . ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením vzepřením nebo vyvěšením php s ochranným bednčnim se zřízením a 
odstraněním za jlstovaci konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 

5 K 132101201 |Hloubeni rýh š do 2000 m m v horn ině t ř . 1 a 2 o b j e m u do 1 0 0 m 3 m l 98,494] 209 ,0o | 20 5 8 5 , 2 5 | c s URS 2015 02 l 

Hloubem zapaženych 1 nezapaženych ryh stříly pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spadu v horninách tř 1 a 2 do 100 m3 

vv 25 ,5 * (5 ,15 /2 | "1 ,5 98,494 

6 ] K | l 32201401 i Hloupena vykopavka pod základy v ho rn ině t ř 3 m3 38,250| 858 .00 | 32 818,50JCS URS 2015 02 

Hloubena vykopavka pod základy ručně s přehozením vykopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní 
prostředek v hornině tř 3 

vv 25,5*1*1,5 38,250 

7 | K | l 51101103 |Zřízeni p ř i ložného paženi a rozepřen i s těn r yh hl do 8 m | m2 | 65,6631 154,70 10158,07JCS ÚRS 2015 02 | 

Zřízeni paženi a rozepřeni sten ryh pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy přiložne pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 8 m 

W 25,5*15,15/2) 65,663 

8 | K | l 51101113 ]Odstraněni př i ložného paženi a rozepřen i s těn rýh hl do 8 m | m 2 | 65,663 73.5o | 4 826,23|CS URS 2015 02 

Odstraněni paženi a rozepřeni stěn ryh pro podzemní vedeni s uložením matenatu na vzdálenost do 3 m od kraje 
vykopu pňložne, hloubky přes 4 do 8 m 

w 25,5*15,15/2) 65,663 

9 | K 1162201102 Vodorovné přemís těn i do 50 m vykopku /sypan lny z horn iny t ř 1 až 4 | m3 | 98,494 33 40 3 289 ,7o | cS ÚRS 2015 02 | 

Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypamny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi vykopku, 
avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř 1 az 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m 

vv 25,S*(5 ,15/2> '1 ,5 98,494 

1 0 ] K | l 74101101 Zásyp j a m , šachet ryh nebo ko lem o b j e k t ů sypaninou se zhutněním | m3 98,494 79.50 7 830 ,27 | cS ÚRS 2015 02 | 

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženim vykopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkach 

11 | K 175111101 Obsypaní po t rub í ručně sypaninou bez p r o h o z e m , u loženou do 3 m | m3 [ 2,25o[ 335,CK)| 753 ,75 |cS ÚRS 2015 02 

Obsypaní potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tr 1 az 4 nebo materiálem připraveným podél vykopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a míru zhutněni bez prohozem sypamny 

VV 15*0,5*0,3 2,250 

12 | AI |58J3120OO |štěrkopísek (Brotčice) netříděný zásypový materiál t ->,500 191.00 859,50 \c$ URS 2015 02 j 

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 
štěrkopísek netříděny 

vv 2 ,25 '2 'Přepočtené koe f i c ien tem množství 4 ,500 

D 2 Zakládání 309 412,74 
13 | K (212792212 Odvodněni mostn í ope ry - drenážní f l e x i b i l n í p las tové po t r ub í DN 160 m 25 ,50o | 135,OOJ 3 442.50 CS URS 2015 02 

PP Odvodněni mostní opery z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 

14 | K |274362151 j z tužen i koster na hranách kons t rukce zák ladových pásů oce l i L 10 370 s dodáním oce l i t 3,01S| 24 920,001 75 133 ,8o |cS ÚRS 2015 02 j 

Základové kostry z betonářské oceli pasu ztuzem na hranách válcovanou oceli tvaru l jakéhokoliv rozměru s Jejím 
dodáním a s přivarenim 10 370 

vv 86,133*0,035 3,015 

15 | K |275321411 Základové pa t ky ze ŽB t ř . C 2 0 / 2 5 m3 86 ,133 | 2 680,00[ 230 836,44 CS ÚRS 2015 02 | 

PP Základy z betonu železového lbez vyztužel patky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 1X0 XC1 tř C 20/25 

VV 25,5*2,95*1,145 86,133 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 633 144,65 
16 | K 1317232014 Zdivo římsové z c ihel p lných l ícových Kl lnker dl 290 m m pevnost i P 60 na MVC vče tně spárováni | m3 17,978 11 542,401 207 509 ,27 |cS URS 2015 02 | 

Zdivo z cihel pálených 
česky formát 290x140x65 mn 

*zidky" 30,5*1,35*0,3 

"sloupky" 0 5*0,5*1,5*15 

i Klinkcr, pevnoso P60, na maltu MVC dl 290mm I 

12,353 

5,625 



„ s T y . . . , . . , . . , - . J . c e n a Cena c e l k e m C e n o v á 
PC K o d P o p i s M J M n o ž s t v í 

p [CZK] [ C Z K ] s o u s U v a 

VV Součet 17,978 

17 I M I 592412050 | desko zákrytová na sloupek ID 320 50x30x8 cm kus 15,000 | 228 ,46 | 3 426,90 CS URS 2015 02 

PP Prefabnkaty komplebzovane pro ploty a zídky betonové a železobetonové deska zákrytová na sloupek ZD 3*20 50 
x 3 0 x 8 

18 M 592350260 | stříška průběžná S7 šedá, 50 x 40 x 5 cm kus 61,030 246,74 | 15051.14 CS ÚRS 2015 02 

PP 

P 

Prefabnkaty kompletizovane pro ploty a zídky betonové a železobetonové stříšky hladké a štípané šedé průběžná S7 
50 x 40 x 5 
Poznámka k položce 
Spotřeba. 2 kusímZ 

19 K 127211111 Zdivo opěrných zdi z neprav ide lných kamenů na m a l t u o b j e m kamene do 0.02 m 3 , š spáry do 4 m m m3 26 ,265 | 5 152.00 135 317,28 CS URS 2015 02 

PP 

VV 

Zdivo nadzakladove opěrných zdi a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0 02 m3 slřka spáry do 4 mm 

25,5*(5,15/21*0,4 26,265 

20 K 327211911 1 Příp latek k cenám zdiva opěrných zdi z kamene na m a l t u za j ednos t ranné l ícovaní zdiva m3 26,265 763,00 20 040,20 CS URS 2015 02 

PP 

VV 

Zdivo nadzakladove opěrných zdi a valů z lomového kamene štipaneho nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k 
cenám za lícovaní zdiva jednostranné 

25,5*(5,15/21*0,4 26,265 

21 | K 327323129 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř C 20 /25 m3 60,849 2 670,00 162 466,83 CS URS 2015 02 

PP 

VV 

Opéme zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0. XC1 tř. C 20/25 

25,5*14,7725/21 60,849 

22 [ K 327361006 | vyz tuž opěrných zdi a va lů D 12 m m z betonářské oce l i 10 505 t 2 ,130 30 380,00 64 709,40 CS ÚRS 2015 02 

PP 

VV 

Vyztuž opěrných zdi a valů průměru do 12 mm. z oceli 10 505 IRI nebo BSt 500 

60,849*0,035 2.130 

? ! K 341351105 Zřízeni bedněn i oboustranného stěn nosných m2 65.663 375.00 24 623,63 CS URS 2015 02 

PP 

VV 

D 

Bednéni stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištěni svisle nebo šlkme (odkloněné), půdorysně příme 
nebo zalomené oboustranné ZA každou stranu - zřízeni 

25,5*15,15/2) 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

65,663 

15 457,38 
24 K 622631011 j Spárovaní spárovací m a l t o u vnějších poh ledových p loch s těn z tvárn ic nebo kamene m2 71 ,500 51 ,80 3 703,70 CS URS 2015 02 

PP 

VV 

Spárovaní vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene spárovací maltou stěn 

5,5*13 71,500 

25 | K 628631221 [spárování zdí a va lů ze zdiva kvádrového cementovou m a l t o u h l do 30 m m m 2 65,663 179,00 11 753,68 CS URS 2015 02 

PP 

VV 

D 

Spárovaní zdiva opěrných zdi a valů cementovou maltou hloubky spárovaní do 30 mm, zdiva kvádrového 

25 ,5* (5 ,15 /2 ) 

9 O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r a č e , b o u r á n í 

65,663 

128 565,42 
26 K 941111131 JMontáž lešení řadového t rubkového lehkého s pod lahami zat ížení do 200 k g / m 2 š do 1,5 m v do 10 m m2 71.500 55.50 3 968,25 CS URS 2015 02 

PP Montaz lesem řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zauzemm tr 3 do 200 kg/m2 sirky 
tr W12 přes 1,2 do 1 5 m, výšky do 10 m 

27 K 941111831 Demontáž lešení řadového t rubkového lehkého s pod lahami za t ížen i do 200 k g / m 2 š do 1.5 m v do 10 m m2 71,500 33,60 2 402,40 CS URS 2015 02 

PP 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř W12 přes 1.2 do 1 5 m. výšky do 10 m 

2 8 K 966071821 Rozebraní d rá těného p le t i va se č t ve rcovými oky výšky do 1,6 m m 38,000 46.60 1 7/0.80 CS URS 2015 02 

PP Rozebraní oploceni z plenva drátěného se čtvercovými oky výšky do 1.6 m 

29 K 981511112 Demol ice konst rukc i o b j e k t ů zděných na MC pos tupným rozebí ráním m3 9,450 1 320 ,00 12 474,00 CS ÚRS 2015 02 

PP 

VV 

Demolice konstrukci objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z chc i nebo tvárnic 

35*0,3*0,9 9,450 

3 0 | K 981511113 Demol ice konst rukc i o b j e k t ů z kamenného zdiva pos tupným rozebíráním m3 65,663 1 644,00 107 949,97 CS URS 2015 02 

PP 

VV 

D 

Demolice konstrukci objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene 

25,5*15,15/2) "délka s teny*prumerna p locha" 

9 9 7 P ř e s u n s u t ě 

65,663 

6 923,99 
31 K 997006511 | Vodorovná doprava su t i s naložením a složením na sk ládku do 100 m t 175,291 39,50 6 9 2 ! 99 CS URS 2015 02 

PP 

D 

Vodorovná doprava sun na skladku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m 

9 9 8 P ř e s u n h m o t 9 9 8 0 4 , 2 2 

32 | K 998012101 Přesun h m o t pro budovy mono l i t i cké s vyzdřvaným obvodovým p láš těm v do 6 m t 482,146 207,00 99 804,22 CS URS 2015 02 

pp 

D 

D 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlem, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci monobtlckou 
betonovou tyčovou s vyzdivanym obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 

PSV Práce a dodávky PSV 

748 Elektromontaze - osvětlovací zařízeni a svítidla 

104 409,80 

104 409,80 
i 33 I K 748132200 |Montáž sví t id lo výbo jkové průmyslové s t ropní r amenkove kus 4,000 2 594,35 10 377,40 CS URS 2015 02 

PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních ramenkovych 

34 M X I 
Venkovní svítidlo s konfigurační optikou, historizující (Portland), měděné, stárnoucí, včetně el. 
výzbroje a ramena 

4,000 23 508,10 94 032,40 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba 

Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul Na Hradbách v Broumově 

Objekt: 

Část B - Schodiště 

KSO: 

Místo: 

CC-CZ 
Datum: 

IC 

DIC 

IČ: 

DIČ 

Projektant IC: 

DIČ 

Cena bez DPH 930 092,64 

DPH základní 

snížená 

Zaklad dané 

930 092.64 

0,00 

Sazba daně Výše daně 
21.00% 195 319.45 

15.00% 0.0-3 

Cena s DPH CZK 1 125 412,09 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště v ul Na Hradbách v Broumově 

Objekt: 

Část B - Schodiště 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kod dílu - Popis 

Datum: 17.03 Z017 

Projektant: 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Prače a dodavky HSV 

930 092,64 

795 019,24 

1 - Zemni prače 45 512,17 

2 - Zakládaní 89 472,00 

3 - Svisle a kompletní konstrukce 212 940,00 

4 - Vodorovné konstrukce 39 270,00 

5 - Komunikace pozemní 83 232,50 

9 - Ostatní konstrukce a prače, bouraní 265 728,33 

997 - Přesun sutě 4 543,09 

998 - Přesun hmot 54 321,15 

PSV - Práce a dodávky PSV 135 073,40 

767 - Konstrukce zámečnické 68 281.40 

783 - Dokončovací prače - nátěry 35 900.70 

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukci a technologických zařízeni 30 891.30 



SOUPIS PRACÍ 

O b j e k t -

R e k o n s t r u k c e o p ě r n é zd i a s c h o d i š t ě v u l . Na H r a d b á c h v B r o u m o v ě 

Část B - Schodiště 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 17.03.2017 

Projektant: 

,ř T y Popis J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

C e n o v á 

s o u s t a v a 

Náklady soupisu celkem 9 3 0 0 9 2 , 6 4 

HSV 

D 1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní prače 

Rozebraní dlažeb a dílců komunikaci pro pěň. vozovek a ploch s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 i 
nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv vyplní spař v ploše jednotlivě do 50 m2 
z drobných kostek nebo odsekú kladených do lože z kameniva 

795 019,24 

45 512,17 
1 K 111201101 [ods t raněn i křov in a s t romů p růměru kmene do 100 m m 1 s kořeny z celkové plochy do 1000 m 2 m2 185,000| 37.80| 6 993 ,00 |CSÚRS2015 02 | 

PP 
Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 5 pň celkové ploše 
do 1 000 m2 

2 K 112101102 Káceni s t romů l i s tna tých D kmene do 500 m m kus | 2,O00| 242,001 484 ,00 |CSURS2015 02 

PP Kaceni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých průměnj kmene přes 300 do 500 mm 

| 3 | K 112201102 | Odst raněni pařezů 0 do 5 0 0 m m kus | 2,000| 515,00| 1 0 3 0 , 0 0 | c S Ú R S 2 0 1 5 02 | 

PP Odstraněni purezú s )e)ich vykopáním vytrháním nebo odstřelením, s prcsekanim kořenu průměru p>eš~300" doTOO 

| 4 K 113106161 Rozebráni d lažeb vozovek pl do 50 m 2 z drobných kostek do lože z kameniva m2 4.500 45,901 2 0 6 , 5 5 | c S U R S 2 0 1 5 02 

5 K 113107171 (Odstraněni podk ladu pl pres 50 do 200 m2 z be tonu prostého t i 150 m m m2 53,800 144.00 7 747,20 CS URS 2015 02 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdalo 
prostředek v ploše jednotlivě pres 50 rr>2 do 200 m2 z betonu prostého o 

10*1,2 

12*1.4 

6*7 

10*1,2 

Součet 

t do 20 m nebo s naloženm 
'rstvy pres 100 do 150 mm 

12,000 

16,800 

13,000 

12,000 

53,800 

| 6 | K 113201111 | v y t r h a n i ob rub chodníkových leža tých m 15,000 83 .80 | 1 2 5 7 , O 0 | c S U R S 2 O 1 5 O 2 

n Vytrhaní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot n 
prostředek chodníkových ležatých 

a skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením i a dopravní 

7 K 113201112 Vyt rhaní ob rub s i ln ičních leža tých m 4,0CK)| ioo,oo| 400 ,00 | c s URS 2015 02 ] 

PF Vytrhaní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot n 
prostředek silničních ležatých 

a skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením n a dopravní 

| . | K 114203301 Tř íděn i lomového kamene nebo betonových t va rn c podle d r u h u , ve l ikost i nebo t va ru m3 19,920 234.00 4 661 ,28 |CSURS2015 02 

Tříděni lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebraní dlažeb 
soustřeďovacich staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru 

10*1,2*0,6 

4*2*0,6 

22*0,6*0,6 

Součet 

7,200 

4 ,800 

7,920 

19,920 

9 K 122101101 lOdkopavky a prokopavky nezapazene v horn ině t r 1 a 2 ob jem do 100 m3 m3 30,600 86 ,60 2 649,96 CS URS 2015 02 

Odkopavky a prokopavky nezapazene s přehoze 
prostředek v horninách tř 1 a 2 do 100 m3 

10*1 .5 /2*1 .2 

12*3 /2*1 ,2 

Součet 

1 vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopn 

9,000 

21,600 

30,600 

| 10 | K 1132101201 | H louben i rýh š do 2000 m m v horn ině tř 1 a 2 o b j e m u do 100 m3 m3 | 38 ,400 | 209 00 8 025 ,60 CSÚRS 2015 02 

pp 

vv 

Hloubeni zapaženych i nezapaženych ryh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předeps 
spadu v horninách tř 1 a 2 do 100 m3 

(10.12-101*1*1,2 

něho profi lu a 

38,400 

| 11 | K | l 71101121 [Uloženi sypantny z horn in nesoudržnych kamen i tých do nasypu zhutněných I m3 I 30,6001 74 ,60 i 282.76 CS URS 201 5 02 

Uloženi sypanlny do násypů s rozprostřením sypamny \ 
povrchu nasypu z hornin nesoudržnych kamenitých 

10*1 ,5 /2*1 ,2 

12*3/2*1,2 

9,000 

21.600 

30,600 

| 12 | K 181111112 jPlošna úprava t e r é n u do 500 m2 zemina t r 1 až 4 nerovnost i do + / - 100 m m ve svahu do 1 2 | m 2 185,000 | 40 70 7 529,50|CSÚRS2015 02 

PP 
Plošná úprava terénu v zemině tř 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplněni omice souvisle plochy do 500 m2 při 
nerovnostech terénu přes ' / - 5 0 d o • / - 1 0 0 mm na svahu přes 15 do 1 2 

| 13 | K | l 81411123 | Za ložen i lučního t rávn íku vysevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1 1 | m 2 185,00o| 12 ,10 | 2 2 3 8 , 5 o | c S Ú R S Z 0 1 S 0 2 

PP Založeni trávníku na pude předem pnpravene plochy do 1000 mZ vysevem včetně utaženi lučního na svahu pres i i 

U M 005724100 \osivo směs travní parková 1 *» 0.C75 90.90 6,82 |CSÚRS20T5 02 

Osiva pícnin směsi travní baleni obvykle 25 kg parko 

5*0,015 'Přepočtené koe f i c i en tem množství 0,075 

D 2 Zakládání 
[274311611 |2ákladove pásy p rok ládané k a m e n e m z betonu t ř . C 1 6 / 2 0 

89 472,00 
38,400 2 330,00! 89 472,0OiCSURS2O15O2 

Základy z betonu prostého pasy z betonu k 

(10+12+101*1*1,2 

prokládaného tř C 16/20 

38,400 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 212 940,00 
16 K 327211111 Izd ivo opěrných zd i z neprav ide lných kamenů na m a l t u , ob)€ ? do 0 02 m3, i spáry do 4 m m 36,000 5 152,00 185 472.OOÍCSURS2015O2 
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Ty Popis [CZK] 
Cena celkem Cenová 

[CZK] soustava 
Zdivo nadzakladove opemych zdi a valů z lomového kamene shpaneho nebo r 
nepravidelných kamenu oblému 1 kusu kamene do 0 02 m3 šířka spáry do 4 r 

10*1*0,5 

12*2,5*0,5 

10*1.2*0.5 

25*0 8*0 5 

Součet 

5,000 

15,000 

6,000 

10.000 

36,000 

17 K 327211911 Příp latek k cenám zdiva opěrných z * z kamene na m a l t u za jednos t ranné l ícovaní zdiva | m3 36.000 763 .00 27 468 .00 CS URS 2015 02 

ladzakladove opemych zdi a valu z lomového kan 
za lícovaní zdiva jednostranné 

štípaného nebo rucne vybíraného na maltu Pnplatek k 

0 4 Vodorovné konstrukce 39 270,00 
18 K |434191423 |Osazeni schodištovych s tupňů kamenných pemr lovanych na desku 102.000 385,00 

Osazován' schochstovych stupnu kamenných s vysparovanim styčných spař s provizorním dřeveným zábradlím s 
dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovanych nebo ostatních 

102,000 

Kladem dlažby z kostek s provede 
přebytečného matenalu na krajní 

86.5 "stupně" 

0,12*50*2 •z labky -

Součet 

im loze do t i 50 mm s vyplněním spař s dvojím beranemm i 
i drobných z kamene do lože z kameniva těženého 

86,500 

12,000 

98.500 

Výrobky lomařske a kamenické pro komunikace Ikostky dlažební krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná ; 
(matenalova skupina I/2) vel S/10 cm sedozluta tr II 
Poznámka k položce 
I t .«.5m2 
Botanovsky pískovec 

19.700 

39 270 00 CS URS 2015 02 

D 5 Komunikace pozemní 83 232,50 
| 19 | K |591211111 [Kladeni d lažby z kostek drobných z kamene do lože z kam niva těženého t i 50 m m í m2 1 98,500 4 1 3 . 0 0 | 40 680 .50 |CSURS2015 02 | 

20 M 583801240 \kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm sedozluta t 19,700 1 2 160,00 \ 42 552,00 \CS URS 20)5 02 

D 9 Ostatní konstrukce a prače, bouraní 265 728.33 
| 21 | K |916241112 |osazeni obrubníku kamenného ležatého bez boční opery do lože z betonu prostého ' m 102,000| 210.0o| 21 420.00|cs URS 2015 02 j 

_ Osazeni obrubníku kamenného se zřízením lože s vyplněním a zatřením spař cementovou maltou ležatého bez bocni 
opery do lože z betonu prostého tr C 12/15 

/v 68*1.5 102,000 

\ 22 \ M \583803150 \obrubmk kamenný primy, (bSM) žula, OP2 30x20 m 102,00o\ 1400,00 \ 142 800 00 CS URS 2015 02 

Výrobky lomařske a kamenické pro komunikace (kostky dlažební krajníky a obrubnikyl obrubníky kan 
(matenalova skupina l /2| pnme OP 2 30 x 20 x 80 až 200 cm 

Poznámka k poloíce 
Ibm • 150 ks 

2 3 K |941111131 (Montáž lešení řadového t rubkového lehkého s pod lahami zat íženi do 200 k g / m 2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 30.0001 5 5 . 5 0 | 1 6 6 5 . 0 0 | c S U R S 2 0 1 5 02 | 

PP 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr 3 do 200 kg/m2 sirky 
tř W12 přes 1 2 do 1 5 m výšky do 10 m 

24 K [941111831 | Demontáž lešení řadového t rubkového lehkého s pod lahami za t ížen i do 200 k g / m 2 š do 1 5 m v do 10 m j m2 | 30.000 33 .60 | 1 0 0 8 . 0 0 | C S U R S 2 0 1 5 02 

PP 
Demontáž lesem řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr 3 do 200 k?/m2 
šířky tř W12 pres 1 2 do 1 5 m výšky do 10 m 

25 K 963023612 |vybouran i schodistovych s tupňů ze zdi kamenné oboust ranné m 70 2 * 461,001 32 3 6 2 , 2 0 | c S U R S 2 0 1 5 02 

Vybourar 

3*1.8 

6*2.7 

9*2.3 

13*1.8 

3*1.5 

Součet 

schodistovych stupňů oblých rovných nebo kosých ze zdi kamenné oboustn 

5,400 

16.200 

20,700 

23.400 

4 ,500 

70,200 

26 K 966006211 j Odst raněni svislých dopravních značek ze s loupů , s loupků nebo konzol kus | i.ooo| 4 1 . 4 0 | 41 ,40 |CSURS2015 02 j 

PP Odstraněni (demontáž) svislých dopravních značek s odkbzemm matenalu na skladku n 
naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupku nebo konzol 

a vzdálenost do 20 m nebos 

27 » |976071111 (Vybouraní kovových madel a zábradl í m | 45 000 7 5 , 3 5 | 3 390 .75 [ cSÚRS2015 02 | 

PP Vybourám kovových madel zábradlí dvířek zděn kotevních želez madel a zábradlí 

28 K 981511113 1 Demol ice konst rukc i o b j e k t ů z kamenného zdiva pos tupným rozebíráním m3 | 19.920 1 6 4 4 . 0 0 | 32 748 ,48 | cSÚRS2015 02 

Demolice konstrukci objektu postupným rozebir; 

10*1,2*0,6 

4"2*0,6 

22*0,6*0.6 

Součet 

t maltu cementovou z kamene 

7,200 

4,800 

7,920 

19.920 

29 K 981511114 [Demol ice k o n s t r u k c o b j e k t u z be tonu železového postupným rozebíráním m3 8.750I 3 462,00 30 292 50ICS URS 2015 02 

Demolice konstrukci objektu postupným rozebin 

7'2 5*0 5 

i konstrukci ze železobetonu 

8,750 

Přesun sutě 4 543,09 
3 0 K 997006511 [Vodorovná doprava su t i s na ložením a s ložením na sk ladku do 100 i 4 543.09 CS URS 2015 02 

Vodorovná doprava suti na skladku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 i 

Přesun hmot 54 321.15 
31 K 998012101 | Přesun h m o t pro budovy i 

"Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlem vyrobí 
betonovou tyčovou s vyzdlvanym obvodovým pláštěm vodor 

l i t i cké s vyzd lvanym obvodovým p láštěm v do 6 m 
lnou svislou konstrukci monolitickou 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 

262,421 207,00 
služby s i 
a doprav 

54 321 .15 ICSURS2015 02 

D PSV Práce a dodavky PSV 

D 767 Konstrukce zámečnické 

135 073,40 

68 281.40 
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• Tv 
PC Y Kod 

P 
Popis MJ Množství 

J.cena 

[CZK] 

Cena celkem Cenová 

[CZK] soustava 

32 | K |767161823 | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelneho hmotnosti 1n i zábradlí do 20 kg 1 m 45.000 121.00J 5 445,00 CS URS 2015 02 

Demontáž zábradlí schodistoveho ne rozebíratelný spoj hmotnosti I m zábradlí do 20 kg 

33 | K |767220430 Montáž zábradlí schodistoveho z profilové oceli do zdi hmotnosti nad 40 kg I m 50,000 193,05| 9 652,50 CS URS 2015 02 | 

PP Montaz schodistoveho zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosb 1 m zábradlí pres 40 ke 

34 | M 130102700 | tyč ocelová plocha, v Jakosti 11 375, 80 x í mm t 3.500 11 715,00 | 41 002.50 CS URS 2015 02 

Ocel profilová v Jakosti 11 375 c 
Poznámko k položce 
Hmotnost 5 02 kg/m 

I profilová plocha konstrukční ocel válcovaná za tepla 80 x 8 • 

35 \ M 1130103320 Itycocelovaplocha v jakosti 11 375, 250 x 10 mm t 0,980 12 430,00 1 12 181,40 CS URS 2015 02 

Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová plocha konstrukční ocel válcován 
Poznámka k položce 
Hmotnost 20 OOkslm 

783 Dokončovací prače - nátěry 35 900,70 

36 i K 1783121148 Nátěry synte t ické OK st řední "8" barva dražší m a t n ý povrch 3x ant ikorozní , 1x zák ladní , 2x e m a i l 151,800 236 ,50 35 900,70 CS URS 2015 02 

Nátěry ocelových konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (napr Dufa ) konstrukci středních ~B" 
matný povrch 3x antikorozní Ix základní 2x email 

96,8 "zábradl í 

55 "plech* 

Součet 

96,800 

55,000 

151,800 

7 8 9 Povrchové úpravy ocelových konstrukci a technologických zařízení 30 891,30 

37 K 789412123 Zarove stříkaní zařízeni členitých 2n 120 um m2 151,800 203 50 i 30 891,30CS URS 2015 02 

Žarove stříkaní zař 
<1,S17kgZn/m2l 

96 .8 *zab rad l i 

55 *p lech" 

Součet 

s povrchem členitým vyjma vnitrních povrchu uzavřených nádob zinkem, tlouštky 120 um 

96,800 

55,000 

151,800 
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