



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

OBJEDNÁVKA č. A/0059/21/59

PID: TSKRP005KM1T

Smluvní strany

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČO	03447286
Sídlo	Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 – Staré Město	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	Ing. Michaela Baborová; technik přípravy a realizace investic		
Org. jednotka: 4159	Telefon: 257 015 334; 601 557 476		
E-mail: michaela.baborova@tsk-praha.cz	V Praze dne: 15.9.2021		
E-mail pro účely fakturace: fakturace@tsk-praha.cz			
Datová schránka: mivq4t3			
Dodavatel			
Název	Quality Management	IČO	09686380
Sídlo	Jeronýmova 62/24, Liberec 7	DIČ	CZ09686380
Zapsána v OR Praha oddíl C, vložka 33665			
Plátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 296150648/0300		
Kontaktní osoba:	Aleš Bednář		
Telefon:	+420 734 302 997		
E-mail:	bednar@qmanagement.cz		
E-mail pro účely fakturace:	fakturace@qmanagement.cz		
Datová schránka:	avhucrp		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	K Barrandovu, chodník k OMV, Praha 5, č. akce 999056 Výkon TDI+BOZP
Místo plnění	K Barrandovu, Praha 5
Termín zahájení	<i>v době zahájení realizace stavby a v případě potřeby činnostmi souvisejícími před zahájením realizace; délka realizace stavby předpoklad 1 měsíc</i>

<b>Termín dokončení (dodání)</b>	<i>Kolaudace stavby; aktivace stavby; 12/2021</i>
<b>Cena, měna</b> (v případě plátce Cena bez DPH)	97 687 Kč
<b>Záruční doba</b>	
<b>Bližší specifikace Objednávky</b>	<p><b>Při výkonu TDS se jedná zejména o činnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajištění předání staveniště, svolávání pravidelných kontrolních dnů a pořizování zápisů;</li> <li>- průběžnou kontrolu kvality a kvantity prováděných prací, dodržování podmínek stavebního povolení, kontrolu každodenního vedení stavebního deníku a jeho odsouhlasení;</li> <li>- přímou kontrolu a dohled nad prováděním díla, odsouhlasení správného provedení a odsouhlasení zakrývaných částí díla; kontrolu provádění předepsaných zkoušek;</li> <li>- pořizování fotodokumentace průběhu stavby, případně dalších dokladů o průběhu stavby;</li> <li>- vyžadování a kontrolu dokladů prokazujících kvalitu používaných materiálů a kvalitu díla;</li> <li>- průběžnou přípravu dokladů nutných pro odevzdání a převzetí díla a jeho kolaudaci; zajištění kolaudačního souhlasu;</li> <li>- vyhodnocování harmonogramu (HMG) z hlediska dodržení termínů vyplývajících ze smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Při neplnění - výzva dodavateli stavby k jeho aktualizaci, případně si vyžádání opatření vedoucího k jeho plnění. O skluzech v HMG neprodlené informování příkazce;</li> <li>- kontrola cen stavby na základě rozpočtu dodavatele stavby, který je součástí smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, schválení částek k fakturaci, kontrolu, odsouhlasení a písemné potvrzení věcné a cenové správnosti faktur předložených dodavatelem stavby,</li> <li>- neprodlené informování příkazce o vzniku víceprací nad rámec smlouvy o dílo mezi příkazcem a dodavatelem stavby;</li> <li>- kontrola oceňování změn (víceprací, odpočtů) a jejich projednání se příkazcem;</li> <li>- spolupráce a součinnost se zpracovatelem PD, projektantem, autorským dozorem;</li> <li>- zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s autorským dozorem a projekční kanceláří akce a dodavatelem stavby a příkazcem;</li> <li>- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby</li> <li>- průběžnou přípravu podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby;</li> <li>- průběžnou přípravu dokladů nutných pro odevzdání a převzetí díla a zajištění kolaudačního souhlasu v co nejkratším možném čase po ukončení stavby;</li> <li>- spolupráce s projektantem v rámci jím vykonávaného autorského dozoru;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- zajištění odstranění případných vad a nedodělků, příp. požadavků vyplývajících z předávacího řízení stavby;</li><li>- řízení a organizace stavby v souladu s platnými směrnici a pracovními postupy příkazce;</li><li>- pravidelné podávání písemných informací dle požadavku příkazce o průběhu přípravy a realizace akce, zpracování informací o stavbě dle požadavku příkazce do 24 hodin;</li><li>- spolupráce s dodavatelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;</li><li>- zajištění aktivace;</li><li>- zajištění operativních povolení, stanovisek apod., týkajících se realizace výstavby.</li><li>- zajištění kolaudačního souhlasu neprodleně po dokončení stavebních prací.</li></ul> <p><b>Při výkonu činnosti koordinátora BOZP jedná zejména o činnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zpracování plánu BOZP na staveništi a zajištění seznámení s plánem BOZP všech dotčených subjektů;</li><li>- zpracování zákonné dokumentace BOZP;</li><li>- dohlížení na dodržování a plnění bezpečnostních požadavků;</li><li>- zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce dle místa stavby a zajištění vyvěšení na viditelném místě u vstupu na stavbu;</li><li>- informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizik, která mohou vzniknout nebo vznikla na staveništi během výstavby;</li><li>- upozorňování zhotovitelů stavby na nedostatky a uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vyžadovat zjednání nápravy – navrhnout přiměřená opatření;</li><li>- oznamování příkazci stavby případy, kdy zhotovitelé stavby nesplnili požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nebo nepřijali opatření ke zjednání nápravy;</li><li>- provádění další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.</li></ul>
<b>Další podmínky pro Dodavatele:</b>	

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

**V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.**

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně



příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1) Cenová nabídka

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí

**Petr  
Kalous**  
Digitálně podepsal  
Petr Kalous  
Datum: 2021.09.20  
15:11:27 +02'00'

**Aleš Bednář**  
Digitálně podepsal Aleš  
Bednář  
Datum: 2021.09.24  
07:04:30 +02'00'

Petr Kalous, vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Aleš Bednář, jednatel

Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Michaela  
Baborová**  
Digitálně  
podepsal Michaela  
Baborová  
Datum: 2021.09.15  
09:31:15 +02'00'

**AKCE: K Barrandovu, chodník k OMV, č. akce 999065**
**Cena stanovená dle UNIKA 2021:**
**RN: 4 600 000 Kč**

4 600 000 Kč	hod		
pásmo II			
4,6			
Rozdíl			
Interpolace rozpočtových nákladů R			
100% interpolace			
<b>Cena základ dle UNIKA</b>			
<b>zaokrouhleno</b>			
Fáze zabezpečení smluvních vztahů a			
<b>Součet za výkon TDS dle UNIKA po s</b>			

**Výkon koordinátora BOZP:**

	hodiny	sazba	celkem
Plán BOZP			
Oznámení OIP			
Výkon KOO BOZP			
Aktualizace plánu BOZP			
			44 000 Kč

**Celková cena bez DPH**
**DPH 21%**
**Celková cena vč. DPH**
**Aleš  
Bednář**

 Digitálně podepsal  
 Aleš Bednář  
 Datum: 2021.09.06  
 21:39:09 +02'00'