

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : [REDACTED]

zastoupena : Ing. Danou Wurzelovou, vedoucí odboru komunálních služeb, na základě pověření dle směrnice Města Žďár nad Sázavou č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek, schválené radou města Žďár nad Sázavou na její 60. schůzi konané dne 18.01.2021, č. usn. 961/2021/TAJ

ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Dana Wurzelová, [REDACTED] – odbor komunálních služeb

(dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“)

a

Rušar mosty, s.r.o.

Sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno

IČO: 29362393

DIČ: CZ29362393

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Statutární zástupce: Ing. Květoslav Rušar, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou:
Ing. Květoslav Rušar

(dále jen „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, tuto

s m l o u v u :

Oddíl II. - Předmět smlouvy

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost ve sjednané době, v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „PD a IČ most Strojírenská ZR“ a za podmínek sjednaných touto smlouvou provede dílo **zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, slepého rozpočtu s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru a technického dozoru stavebníka pro stavbu „Stavební úpravy mostu ev.č. ZR-002, ul. Strojírenská, Žďár nad Sázavou“**

(dále jen „dílo“)

specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutých termínech. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

II.2.

Obsah a rozsah dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. V projektové dokumentaci bude obsažen i rozpočet (oceněný v aktuální cenové úrovni i slepý) a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek. Dílo musí splňovat požadavky pro zadání a realizaci staveb podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů v platném znění.

II.3.

Součástí PD a IČ v rámci plnění této zakázky formou jednoduchých objektů je i zpracování projektu a IČ přechodu a jeho osvětlení v provedení varianta B (společný provoz cyklistů a chodců). Viz příloha č. 2 této smlouvy.

Specifikace činností (ucelených částí či fází):

a) projektová dokumentace – rozsah jednotlivých stupňů a částí projektové dokumentace musí odpovídat minimálně příslušným přílohám vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě a ve stupních: projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (případně společného územního a stavebního) a pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby.

Dokumentace bude obsahovat zakres řešeného území do mapy katastru s výpisem dotčených parcel a vlastníků. Bude provedeno podrobné zaměření /polohopis, výškopis/, dohody s vlastníky a správci pozemků a toku zasažených stavbou (za součinnosti objednatele).

Do finální verze příslušného stupně projektové dokumentace je vždy zhotovitel povinen zpracovat podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a případné připomínky a změny vzešlé z průběhu jednotlivých správních řízení a z projednávání akce (požadavky objednatele, podmínky a připomínky dotčených správců technické infrastruktury, apod.).

Součástí projektové dokumentace bude i dokladová část obsahující kladná/souhlasná vyjádření všech účastníků řízení a rozhodnutí, popř. stanoviska všech dotčených orgánů státní správy, potřebná pro realizaci akce. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u příslušných úřadů/osob.

Součástí dokumentace určené pro provedení akce a pro výběr zhotovitele akce budou i ty části PD, které dle výše uvedených předpisů nejsou povinnou součástí PDPS, ale jsou potřebným či vhodným podkladem pro zpracování nabídky na provedení akce (např. statické a jiné výpočty, zásady organizace výstavby, dočasné dopravní značení, apod.).

Součástí dokumentace určené pro provedení akce a pro výběr zhotovitele akce bude též stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP před realizací stavebních prací vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, pokud to bude dle platné legislativy třeba. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP.

Součástí dokumentace bude kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a slepý položkový rozpočet s výkazem výměr.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě RTS nebo URS v aktuální cenové úrovni. V případě, že potřebnou položku datová základna cenové soustavy neobsahuje, bude použita položka vlastní, která však musí mít vlastní číslo položky, nezaměnitelné s čísly položek datové základny, a vlastní popis dostatečně specifikující danou položku pro její ocenění dodavatelí. Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na objekty a příp. další části. Součástí kontrolního podrobného položkového rozpočtu bude výkaz výměr. Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy materiálů, výrobků, apod., které musí být specifikovány technickými požadavky. Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr bude zpracován stejným způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu nebude obsahovat ceny.

Dokumentace bude členěna na objekty dle potřeb objednatele.

b) inženýrská činnost

- zahrnuje projednání řešení staveb s objednatelem, a to nejméně 3x v místě sídla objednatele
- zahrnuje veškeré činnosti nutné k získání všech pravomocných dokladů, nutných pro povolení a realizaci akce v celém jejím rozsahu (např. stavební povolení apod.).

Tato činnost zahrnuje mimo jiné projednání záměru a zajištění kladných stanovisek a vyjádření, příp. smluv potřebných pro vydání jednotlivých dokladů od vlastníků a správců technické infrastruktury, dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků dotčených pozemků, **koordinace prací s městským architektem** apod., řádné vypracování žádostí o vydání příslušných dokladů, v případě veřejnoprávních smluv pak návrh těchto smluv.

Zajištění vydání pravomocných povolení a souhlasů pro realizaci staveb.

c) podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na dodavatele stavby – poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci výběrových či zadávacích řízení na zhotovitele staveb v případě požadavku objednatele spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

d) autorský dozor a technický dozor stavebníka – (realizace akce se předpokládá po dobu max. 8 měsíců), jehož předmětem bude výkon především těchto činností:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace;

- kontrola souladu zpracované další dokumentace s PDPS
- účast na projednání případných neshod mezi zhotovitelem akce a zpracovatelem další dokumentace;
- poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské/výrobní dokumentace a přípravy akce vybraným zhotovitelem;
- kontrola souladu dokumentace dočasných staveb zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých staveb na účely zařízení staveniště, se základním řešením dle projektu;
- účast na předání staveniště zhotoviteli;
- kontrola dodržení dokumentace s přihlédnutím k podmínkám dle vydaných dokladů a podmínek dotčených osob, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost realizace akce;
- vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů, technologií navržených zhotovitelem akce, zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití, spolehlivosti a způsobu provedení;
- posuzování návrhů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt realizace, případně dalších;
- posuzování dokumentace změn realizované akce před jejím dokončením;
- vyjádření k požadavkům na změny v množství a provedení a kvalitě dodávek, služeb, stavebních prací oproti objednatelům schválené dokumentaci;
- sledování postupu realizace z technického hlediska a z hlediska časového plánu;
- účast na vyžádání na jednáních mezi objednatelům a zhotovitelem akce (pracovní jednání);
- účast na kontrolních dnech a pracovních výborech v četnosti 1x týdně, a to po celou dobu realizace staveb;
- účast na odevzdání a převzetí akce nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
- účast na uvedení do trvalého provozu;
- dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků zhotovitele akce.

Výstupem budou písemné záznamy o autorském dozoru a technickém dozoru stavebníka, zápisy ve stavebních denících a výsledné dílo, realizované v souladu s projektovou dokumentací a řádně uvedené do trvalého užívání.

II.3.

Projektová dokumentace včetně dokladové části a rozpočtu bude dodána v počtu 4 vyhotovení pro stavební nebo jiné obdobné povolení a v 6 vyhotoveních + 1x v elektronické (a to i editovatelné) podobě pro výběr dodavatele a realizaci, přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf i dwg.

II.4

Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít a v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

II.5

Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za úplaty provést. Dále je zhotovitel povinen zpracovat do projektové dokumentace všechny připomínky z vyjádření dotčených stran.

Oddíl III. - Doba plnění

III.1.

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části díla a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti. Autorský dozor a technický dozor stavebníka bude prováděn na výzvu objednatelům po dobu realizace akcí (části plnění) (předpoklad v letech 2024-2025).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) Veškerá projektová dokumentace s dokladovou částí včetně pravomocných povolení a souhlasů (tj. včetně inženýrské činnosti)nejpozději **do 30.07. 2022**
Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

b) Autorský dozor a technický dozor stavebníka (na výzvu) v průběhu provádění stavby po dobu max. 8 měsíců (předpoklad do 2024-2025)
Objednatel má právo plnění autorského dozoru a technického dozoru stavebníka odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované akce nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze realizovat z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení nebo z důvodu neočekávaného snížení příjmů rozpočtu města. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu zpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

III.2.

Místem pro předání jednotlivých částí předmětu smlouvy je sídlo objednatele. O předání a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci.

III.3.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady (např. není dodáno ve sjednaném rozsahu, ve sjednaném počtu výtisků apod). Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace uvést svoje důvody, proč projektovou dokumentaci nepřebírá.

III.4.

Prodlení zhotovitele v předání projektové dokumentace delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III.5.

Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. III .odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele.

Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nemusí být termíny plnění prodlouženy.

Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **520.000 Kč bez DPH** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla. K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílní ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy „Krycí list nabídky“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována. Není-li v tomto přehledu v příloze č.1 některá ucelená část výslovně uvedena a je součástí díla, má se za to, že její cena je součástí celkové a nejvýše přípustné ceny díla uvedené výše.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2022 s výjimkou dílní ceny za autorský dozor a technický dozor stavebníka, která je platná do 31.12.2025. Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.10.2021 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Cena za dodatečně požadované projekční práce bude odsouhlasena oběma stranami v každém jednotlivém případě.

IV.2.

Veškeré uvedené ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být změněny pouze za podmínek:

- Pokud dojde v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty bude sjednaná cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

IV.3.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit ve výši a termínech sjednaných dle této smlouvy.

Oddíl V. - Platební podmínky

V.1.

Obě strany se dohodly, že objednatel uhradí za dílo nebo jeho ucelenou část cenu uvedenou a podrobněji specifikovanou v příloze smlouvy č. 1 – Krycí list nabídky, a to na základě faktury zhotovitele po jejím předání objednateli. Podmínkou pro zaplacení sjednané částky je řádné předání díla nebo jeho ucelené části (v počtu, rozsahu a formě sjednané dle této smlouvy).

V.2.

Obě strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu díla dle bodu IV.1. nebo jeho ucelené části na základě faktury splatné do **30 kalendářních dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

V.3.

Obě strany se dohodly, že cenu za autorský dozor a technický dozor stavby uhradí objednatel po úspěšném předání stavby dodavatelem stavby objednateli a po úspěšném uvedení stavby do řádného užívání.

V.4.

Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky větší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

V.5.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

Oddíl VI.- Smluvní pokuta, úroky z prodlení

VI.1.

Pokud zhotovitel nepředá dílo nebo jeho části v termínech uvedených v článku III bod 1., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Trvá-li prodlení více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaná smluvní pokuta počínaje 31 dnem prodlení o 1,0% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

VI.2.

Neuhradí-li objednatel oprávněnou fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Trvá-li prodlení více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje 31. dnem prodlení na 1,0% z dlužné částky za každý den prodlení.

Oddíl VII. – Odpovědnost za vady, záruka

VII.1.

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy, které existují v době předání a za vady později vzniklé pouze v případě, že vznikly porušením jeho povinností.

VII.2.

Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku takto:

1.1. u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení **36 měsíců** od doby nabytí právní moci stavebního povolení

VII.3.

Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatel. Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu vady neodstraní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení.

Oddíl VIII.- Ostatní ujednání

VIII.1.

Zhotovitel je povinen svolat nejméně 3x za dobu zpracování projektové dokumentace (pokud nebude dohodnuto jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude projektová dokumentace v průběhu rozpracovanosti min. 1x projednána s objednatel na jeho nejvyšší úrovni (rada města, komise, apod.). Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne sepsat zápis. Zhotovitel je povinen připomínky vzešlé z kontrolních dnů i projednání zpracovat do projektové dokumentace a do zápisů. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen svolat pracovní výbor a přizvat na něj všechny osoby určené objednatel

VIII.2.

Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoliv způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatel v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel není povinen licenci využít.

VIII.3.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.4.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

VIII.5.

Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příkazník si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.6.

Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

VIII.7.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

Oddíl IX. - Závěrečná ustanovení

IX.1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

IX.2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

IX.3.

Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla.

IX.4.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

IX.5.

Tato smlouva je podepsána a uzavřena elektronicky.

IX.6.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:


1. Krycí list nabídky
2. Situace přechodu varianta B

Oddíl X. – Podpisy smluvních stran

21.10. 2021
Žďár nad Sázavou dne:


V Brně dne 21.10.2021

Za objednatele:



Ing. Dana Wurzelov
vedoucí odboru komunálních služeb


Za zhotovitele :



Ing. Květoslav Rušar
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Výzvy

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:	PD a IČ most Strojírenská ZR
Účastník výběrového řízení:	
Jméno (název / obchodní firma / jméno a příjmení)	<i>Rušar mosty, s.r.o.</i>
Sídlo / místo podnikání	<i>Majdalenky 19, 638 00 Brno</i>
Obchodní rejstřík / živnostenský rejstřík / jiná evidence	<i>Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395</i>
IČ	<i>29362393</i>
DIČ	<i>CZ29362393</i>
Je / není plátcem DPH	<i>Ano, je</i>
Banka	<i>MONETA Money Bank, a.s.</i>
Číslo účtu	<i>206825358/0600</i>
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele, funkce	<i>Ing. Květoslav Rušar, jednatel</i>
Telefon/Mobil	<i>545 222 037 / 777 096 539</i>
E-mail pro komunikaci se zadavatelem	<i>info@rusar.cz</i>
POKyny PRO ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: při zpracování nabídky budou v případě spojení dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o všech spojených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše.	
Osoba oprávněná zastupovat ostatní dodavatele	<i>Ing. Květoslav Rušar</i>
Datum	<i>14.10.2021</i>
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	<i>Ing. Květoslav Rušar</i>  <small>Podepsal Ing. Květoslav Rušar DN: cn=Ing. Květoslav Rušar, o=CZ, ou=Rušar mosty, s.r.o., ou=1, email=kvetoslav@rusar.cz Datum: 2021.10.21 08:49:28 10200</small>

Rozpis nabídkové ceny:

Nabídková cena	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Projektová dokumentace (stavební úpravy mostu, přechod var B, osvětlení přechodu)	389.500	471.295
Inženýrská činnost pro povolení, zajištění povolení	67.000	81.070
Autorský dozor po dobu stavby (předpoklad 8 měsíců, 1x za 14 dnů + předání staveniště, hotového díla, kolaudace a kontrola odstranění vad a nedodělků)	24.000	29.040
Technický dozor stavebníka v rámci přípravy stavby, výběru dodavatele a po dobu stavby (předpoklad 8 měsíce, 1x za 14 dnů + předání staveniště, předání hotového díla, kolaudace a kontrola odstranění vad a nedodělků)	30.000	36.300
<i>Ostatní – plán BOZP</i>	9.500	11.495
Cena celkem (Nabídková cena)		629.200

Pozn.: Částky do tabulky výše doplňte zaokrouhlené na 2 desetinná místa.

VARIANTA "B"
SPOLEČNÝ PROVOZ
CYKLISTŮ A CHODCŮ

SÁZAVÁ

C9a

IP6+IP7

STROJÍRENSKÁ

V8c

IP6+IP7

C9a

STUŽACE 1:100



5 m

10

