
Stupeň dokumentace: DPS
Cenová úroveň (v tis. Kč): 2019/II
Název stavby:

Místo: Areál spalovny nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Zhotovitel: IČO: 09199055

DIČ:

Zpracoval:

Dne:

b) Dodávka stavby

b.1 provozní soubory hl. II

PS 01 Obnova technologie spalovny 53 551 831,00 Kč    

PS 02 Výměna potrubí STL plynu 1 072 932,00 Kč      

PS 04 Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení 1 156 900,00 Kč      

b.1 provozní soubory hl. II celkem 55 781 663,00 Kč    

b.2 Stavební a inženýrské objekty, technická infrastruktura hl. III

Stavební objekty

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 3 341 799,89 Kč      

SO 01 Stavební úpravy ve spalovně NPK 16 941 042,11 Kč    

SO 02 Komunikace, zpevněné plochy 2 259 779,00 Kč      

b.2 Stavební a inženýrské objekty hl. III celkem 22 542 621,0

Náklady (b.1 + b.2) celkem 78 324 284,0

b) Dodávka stavby celkem 78 324 284,0

Daň z přidané hodnoty

DPH 21% z nákladů 78 324 284,0 x 21,00% 16 448 099,6

Daň z přidané hodnoty celkem 16 448 099,6

NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH 78 324 284,0

NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH 94 772 383,6

C E L K O V É   N Á K L A D Y   S T A V B Y

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s. - pracoviště Pardubická nemocnice

Sdružení DAMTEC

Příkop 843/4

602 00 Brno
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Akce Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.

Pracoviště Pardubická nemocnice

Projekt PS 01 - Obnova technologie spalovny

Investor Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Z. č. 171063

A. č. CTX-N-002

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 45 539 805 Kč

Montáž 6 932 525 Kč

Lešení

Hodinové zůčtovací sazby

Demontáže 1 079 501 Kč

Základní náklady celkem 53 551 831 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší náklady 0 Kč

Ostatní náklady 0 Kč

Vedlejší a ostatní náklady celkem 0 Kč

Náklady celkem 53 551 831 Kč

Základ a hodnota DPH 21% 53 551 831 Kč 11 245 885 Kč

Základ a hodnota DPH 15% 0 Kč 0 Kč

Náklady celkem s DPH 64 797 716 Kč

Součty odstavců Cena Hmotnost [kg]

1. Demontáže 1 079 501,00 62 739,20

2. Spalovací zařízení 30 032 525,00 44 455,00

3. Filtrace spalin 6 226 800,00 13 350,00

4. Mokrá vypírka spalin 4 188 450,00 2 550,00

5. Emisní monitoring 4 520 000,00 300,00

6. Kompresorová stanice 720 555,00 1 602,00

7. Ocelové konstruke a kouřovody 4 819 000,00 19 435,00

8. Potrubí 1 625 000,00 3 960,00

9. Lešení 340 000,00 0,00

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

REKAPITULACE NÁKLADŮ



Popis prací jednotka množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem hmotnost hm.celkem CENOVÁ

m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč kg/m.j. kg SOUSTAVA

1. Demontáže stávajícího zařízení

Spalovací komora ks 1 311 990 311 990 13 300 13 300 VLASTNÍ 

svařovaný, vzduchem chlazený plášť 

šamotová vyzdívka do 1500°C

ventilátor primárního spalovacího vzduchu

odpopelňovací zařízení a integrovaným čechračem

Vyklápěcí zařízení kontejnerů ks 1 3 500 3 500 600 600 VLASTNÍ 

Hydraulické vsázecí zařízení ks 1 4 500 4 500 1 100 1 100 VLASTNÍ 

centrální hydraulické zařízení 5,5 kW

Zapalovací hořák ks 1 350 350 50 50 VLASTNÍ 

včetně plynových zabezpečovacích armatur

Elektrický skříňový rozvaděč (spalovací zařízení) ks 1 2 100 2 100 300 300 VLASTNÍ 

kabeláž technologické elektroinstalace, silnoproud, MaR, ASŘTP

Termoreaktor (dohořívací komora) ks 1 295 000 295 000 12 400 12 400 VLASTNÍ 

ocelový plášť, šamotová vyzdívka

ventilátor sekundárního spalovacího vzduchu

Podpůrný hořák ks 2 350 700 70 140 VLASTNÍ 

včetně plynových zabezpečovacích armatur

Kouřovody, ocelový plášť, šamotová vyzdívka ks 1 21 450 21 450 4 000 4 000 VLASTNÍ 

včetně komínová klapky pro nouzový provoz, pneumatické ovládání

včetně chladiče spalin

Spalinový výměník - parní kotel ks 1 21 350 21 350 4 500 4 500 VLASTNÍ 

parní výkon cca 1400 kg/h, 1,3 MPa

Napájecí čerpadlo ks 2 350 700 60 120 VLASTNÍ 

výkon 2,4 m3/h, 2,0 MPa

Centrální průmyslový vysavač ks 1 1 750 1 750 300 300 VLASTNÍ 

příkon 15 kW

Souprava pro kontinuální měření emisí ks 1 1 750 1 750 300 300 VLASTNÍ 

analyzátory ve skříni 1,6x0,8m, PC

Podlahová váha, elektronická, nosnost max 1000 kg ks 1 1 450 1 450 200 200 VLASTNÍ 

rozměr 1,5x1,25 m

Čistící přístroj, teplovodní, elektrický ks 1 1 250 1 250 150 150 VLASTNÍ 

příkon 16 kW (mytí kontejnerů)

Ventilátor chlazení termoreaktoru ks 1 1 950 1 950 250 250 VLASTNÍ 

vč. vzt. potrubí D 300 mm, izolace, L = 35 m

Izolace termoreaktoru 

rohož z čedičové vlny tl. 100 mm, 60 m2 m2 60 65 3 900 12 720 VLASTNÍ 

oplechování, 120 m2 m2 120 45 5 400 2,2 259 VLASTNÍ 

Látkový hadicový dioxinový filtr Remedia ks 1 35 740 35 740 3 500 3 500 VLASTNÍ 
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Popis prací jednotka množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem hmotnost hm.celkem CENOVÁ

m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč kg/m.j. kg SOUSTAVA

včetně nosné ocelové konstrukce a obslužné plošiny, elektroinstalace

Zásobník sorbentu (zeolitu) včetně dávkování ks 1 7 560 7 560 1 500 1 500 VLASTNÍ 

typ zásobníku - big-bag vč. závěsné konstrukce

Spalinový ventilátor ks 1 2 350 2 350 500 500 VLASTNÍ 

3000 m3/h, 11 kW

Elektrický skříňový rozvaděč (filtr spalin) ks 1 751 751 150 150 VLASTNÍ 

kabeláž technologické elektroinstalace

Vstřikovací chladič (qunsch 450) ks 1 950 950 500 VLASTNÍ 

ocelový

Protiproudá pračka spalin, věžová , 1.stupeň ks 1 8 540 8 540 1 000 1 000 VLASTNÍ 

PP+ocel, průměr 1,2 m, výška 6,0 m, včetně potrubí

Protiproudá pračka spalin, věžová , 1.stupeň ks 1 18 740 18 740 1 000 1 000 VLASTNÍ 

PP, průměr 1,2 m, výška 6,0 m, včetně potrubí

Ventilátor spalin ks 1 4 500 4 500 500 500 VLASTNÍ 

3000 m3/h, 11 kW

Čerpadlo prací vody ks 1 970 970 200 200 VLASTNÍ 

parametry 15 m3/h, 5,5 kW

Nádrž beztlaká ks 2 2 300 4 600 500 1 000 VLASTNÍ 

PP, D 800 mm, H 1300 mm

Zásobník NaOH 2 m3 
ks 1 3 250 3 250 200 200 VLASTNÍ 

dávkovací čerpadla, záchytná vana, měření hladiny

Elektrický skříňový rozvaděč (pračka spalin) ks 1 3 750 3 750 300 300 VLASTNÍ 

kabeláž technologické elektroinstalace

Demontáž potrubí, včetně uložení, armatur, izolace:

- Potrubí napájecí vody

DN 32 m 50 85 4 250 VLASTNÍ 

DN 50 m 75 85 6 375 VLASTNÍ 

- Potrubí páry

DN 25 m 12 85 1 020 VLASTNÍ 

DN 50 m 25 85 2 125 VLASTNÍ 

DN 65 m 60 85 5 100 VLASTNÍ 

- Potrubí topné vody

DN 50 m 120 85 10 200 VLASTNÍ 

- Potrubí teplé vody

DN 40 m 40 85 3 400 VLASTNÍ 

- Potrubí stačeného vzduchu

DN 40 m 65 85 5 525 VLASTNÍ 

- Potrubí zemního plynu
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Popis prací jednotka množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem hmotnost hm.celkem CENOVÁ

m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč kg/m.j. kg SOUSTAVA

DN 40 m 15 85 1 275 VLASTNÍ 

DN 65 m 8 85 680 VLASTNÍ 

DN 100 m 50 85 4 250 VLASTNÍ 

Demontáž ocelové skříně HUP ks 1 85 85 VLASTNÍ 

z válcovaných profilů a plechu

Demontáž nosných ocelových konstrukcí ks 1 154 630 154 630 14 200 14 200 VLASTNÍ 

z válcovaných profilů a pochozích plechů tl. 5 mm 

včetně po kotvení na základy

Ekologická likvidace, odvoz t 63 1 750 109 795 VLASTNÍ 

1. Demontáže - celkem 1 079 501 62 739

2. Spalovací zařízení

poz.1 Spalovací komora ks 1 9 615 000 9 615 000 13 300 13 300 VLASTNÍ 

svařovaný, vzduchem chlazený plášť 

šamotová vyzdívka do 1500°C

ventilátor primárního spalovacího vzduchu

odpopelňovací zařízení s integrovaným čechračem

poz.2 Vyklápěcí zařízení kontejnerů ks 1 975 000 975 000 600 600 VLASTNÍ 

pro kontejnery o objemu 1,1 m3

poz.3 Hydraulické vsázecí zařízení ks 1 785 000 785 000 1 100 1 100 VLASTNÍ 

centrální hydraulické zařízení 5,5 kW

poz.4 Zapalovací hořák ks 1 275 000 275 000 50 50 VLASTNÍ 

zemní plyn - 60-335 kW

včetně plynových zabezpečovacích armatur

Elektrický skříňový rozvaděč (spalovací zařízení) ks 1 1 650 700 1 650 700 150 150 VLASTNÍ 

kabeláž technologické elektroinstalace, silnoproud, MaR, ASŘTP

2x PC

poz.5 Termoreaktor (dohořívací komora) ks 1 4 550 000 4 550 000 12 400 12 400 VLASTNÍ 

ocelový plášť, šamotová vyzdívka

parametry 1100°C, 2sec

ventilátor sekundárního spalovacího vzduchu

měřící zařízení O2

poz.6 Podpůrný hořák 1 ks 1 397 000 397 000 70 70 VLASTNÍ 

zemní plyn - 200-950 kW

včetně plynových zabezpečovacích armatur

hmotnost 70 kg

poz.7 Podpůrný hořák 2 ks 1 397 000 397 000 70 70 VLASTNÍ 

zemní plyn - 200-950 kW

včetně plynových zabezpečovacích armatur
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Popis prací jednotka množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem hmotnost hm.celkem CENOVÁ

m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč kg/m.j. kg SOUSTAVA

hmotnost 70 kg

poz.8 Kouřovody, ocelový plášť, šamotová vyzdívka ks 1 1 135 000 1 135 000 2 500 2 500 VLASTNÍ 

poz.9 Chladič spalin, ocelový plášť, šamotová vyzdívka ks 1 475 000 475 000 1 500 1 500 VLASTNÍ 

včetně komínová klapky pro nouzový provoz, pneumatické ovládání

poz.11 Spalinový výměník - parní kotel ks 1 2 715 000 2 715 000 4 500 4 500 VLASTNÍ 

parní výkon cca 1400 kg/h, 1,3 MPa

poz.12 Spalinový výměník - ekonomizér ks 1 784 500 784 500 1 500 1 500 VLASTNÍ 

průtok vody cca 1400 kg/h, 1,3 MPa

poz.13 Napájecí čerpadlo ks 3 165 000 495 000 60 180 VLASTNÍ 

výkon 2,4 m3/h, 2,0 MPa

poz.14 Pasový dopravník popela, lomený ks 1 1 135 000 1 135 000 3 200 3 200 VLASTNÍ 

včetně podpěrné ocelové konstrukce

délka L = 15,7 m

poz.15 Pasový dopravník popela, přímý ks 1 825 000 825 000 1 500 1 500 VLASTNÍ 

včetně podpěrné ocelové konstrukce

délka L = 8,5 m

poz.25 Centrální průmyslový vysavač včetně potrubí ks 1 645 000 645 000 300 300 VLASTNÍ 

příkon 15 kW

poz.23 Pojízdný kladkostroj ruční, řetízkový ks 1 27 800 27 800 50 50 VLASTNÍ 

nosnost 1 t 

poz.24 Čistící přístroj, teplovodní, elektrický ks 1 253 000 253 000 150 150 VLASTNÍ 

příkon 16 kW (mytí kontejnerů)

Montáž zařízení ks 1,0 1 950 000 1 950 000 VLASTNÍ 

poz.1-24 

poz.22 Podlahová váha, elektronická, nosnost max 500 kg ks 1 165 000 165 000 48 000 48 000 200 200 VLASTNÍ 

rozměr 1,50x1,25 m

poz.16 Ventilátor chlazení termoreaktoru ks 1 195 000 195 000 150 150 VLASTNÍ 

výkon  425 m3/h

vzt. potrubí D 300 mm, izolace, L = 35 m

Izolace termoreaktoru ks 1 475 000 475 000 985 985 VLASTNÍ 

rohož z čedičové vlny tl. 100 mm, 60 m2

oplechování, 120 m2

Montáž zařízení t 45 1 450 64 525 VLASTNÍ 

poz. 16

2. Spalovací zařízení - celkem 27 970 000 2 062 525 44 455

3. Filtrace spalin

poz.31 Látkový hadicový dioxinový filtr s katalyzací škodlivin ve spalinách ks 1 2 885 000 2 885 000 3 500 3 500 VLASTNÍ 
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Popis prací jednotka množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem hmotnost hm.celkem CENOVÁ

m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč kg/m.j. kg SOUSTAVA

průtok suchých spalin 3600 Nm3/h

regenerace tlakovým vzduchem

elektrický ohřev výsypky 10 kW

včetně nosné ocelové konstrukce a obslužné plošiny

hmotnost 3,5 t

poz.32 Zásobník sorbentu (zeolitu) včetně dávkování ks 1 545 000 545 000 1 500 1 500 VLASTNÍ 

typ zásobníku - big-bag vč. závěsné konstrukce

hmotnost 1,5 t

poz.33 Dopravní dmychadlo pneudopravy popílku ks 1 515 300 515 300 450 450 VLASTNÍ 

hmotnost 0,6 t

poz.34 Silo popílku, celkový objem 10 m3 
ks 1 915 900 915 900 7 000 7 000 VLASTNÍ 

nosná ocelové konstrukce, obslužná plošina, žebřík

odprašovací filtr regenerovaný tlakovým vzduchem

elektrické vyhřívání výsypky 15 kW

vyprazdňovací hubice, oklep výsypky

hmotnost 7,0 t

poz.35 Spalinový ventilátor ks 1 465 000 465 000 750 750 VLASTNÍ 

množství suchých spalin 3200 Nm3/h

příkon 30 kW

hmotnost 1,5 t

Elektrický skříňový rozvaděč (filtr spalin) ks 1 475 000 475 000 150 150 VLASTNÍ 

kabeláž technologické elektroinstalace

Montáž zařízení ks 1 425 600 425 600 VLASTNÍ 

poz.31-35 

3. Filtrace spalin - celkem 5 801 200 425 600 13 350

4. Mokrá vypírka spalin

poz.41 Protiproudá pračka spalin, věžová ks 1 1 355 000 1 355 000 1 000 1 000 VLASTNÍ 

průměr 1,2 m, výška 6,0 m

měření pH, regulace hladiny vody, potrubí, armatury

poz.42 Vstřikovací chladič spalin (quench) D 450 mm ks 1 745 000 745 000 500 500 VLASTNÍ 

teplota spalin vstup/výstup: 200/75°C

poz.43 Čerpadlo prací vody ks 1 98 000 98 000 200 200 VLASTNÍ 

parametry 15 m3/h, 5,5 kW

poz.44 Odlučovač vodních kapek ks 1 315 050 315 050 500 500 VLASTNÍ 

demister 

poz.45 Zásobník NaOH 2 m3 
ks 1 285 000 285 000 200 200 VLASTNÍ 

dávkovací čerpadla, záchytná vana, měření hladiny
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Popis prací jednotka množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem hmotnost hm.celkem CENOVÁ

m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč kg/m.j. kg SOUSTAVA

Elektrický skříňový rozvaděč (pračka spalin) ks 1 975 000 975 000 150 150 VLASTNÍ 

kabeláž technologické elektroinstalace

Montáž zařízení ks 1 415 400 415 400 VLASTNÍ 

poz.41-45

4. Mokrá vypírka spalin - celkem 3 773 050 415 400 2 550 VLASTNÍ 

5. Emisní monitoring

poz.21 Souprava pro kontinuální měření emisí

analyzátory v rámu. 1x PC ks 1 3 975 000 3 975 000 300 300 VLASTNÍ 

včetně montáže 545 000 545 000 VLASTNÍ 

5. Emisní monitoring - celkem 3 975 000 545 000 300

6. Kompresorová stanice

poz.51 Kompresor bezmazný 

výkon 70 Nm3/h / 0,7 MPa ks 2 224 600 449 200 500 1 000 VLASTNÍ 

příkon 11 kW

poz.52 Vzdušník 1 m3 

dodávka ks 1 57 500 57 500 500 500 VLASTNÍ 

poz.53 Jemný prachový filtr 

dodávka ks 1 8 615 8 615 0 0 VLASTNÍ 

poz.54 Sušička vzduchu TRB -40°C 

dodávka ks 1 91 450 91 450 100 100 VLASTNÍ 

poz.55 Hrubý prachový filtr 

dodávka ks 1 9 300 9 300 1 1 VLASTNÍ 

poz.56 Automatický odvaděč kondenzátu, 230 V 

dodávka ks 1 13 240 13 240 1 1 VLASTNÍ 

Elektroinstalace, vzduchotechnika 

dodávka ks 1 53 750 53 750 0 VLASTNÍ 

Montáž zařízení 

poz.51-56 ks 1 0 37 500 37 500 VLASTNÍ 

6. Kompresorová stanice - celkem 683 055 37 500 1 602

7. Ocelové konstrukce a kouřovody

Ocelová konstrukce plošin ks 1 1 315 000 1 315 000 672 000 672 000 14 000 14 000 VLASTNÍ 

pro přístup k technologii z válcovaných profilů

doplněná o pochozí slzičkový plech vyztuženým žebry. 

Dodávka včetně kotvení, stavebních přípomocí pro provedení 

kotvení a montážní a dílenské dokumentace.
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Popis prací jednotka množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem hmotnost hm.celkem CENOVÁ

m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč kg/m.j. kg SOUSTAVA

Materiál S235JR.

Povrchová úprava nátěr odpovídající agresivitě C5 s životností 15 let.

Kouřovody ocelové, korozivzdorná ocel, včetně uložení, izolace ks 1 1 755 000 1 755 000 475 000 475 000 2 935 2 935 VLASTNÍ 

D 610 x 3 (45 kg/m) - 1 m

D 400 x 2,5 (25 kg/m) - 65 m

izolace rohož z čedičové vlny tl.100 mm = (3 + 125) m2

povrch - Al.plech

Komínový plášť ocelový, opískování, nátěry, oprava kotevních desek 

ocelový komín délky 23 m, venk. průměr 920 mm, venk. žebřík s ochranným 

košem,  kompletní opískování a nátěr odpovídající agresivitě C5 s životností 15 let ks 2 87 500 175 000 143 500 287 000 1 000 2 000 VLASTNÍ 

po opískování OK kontrola zkorodovaných ploch kotevních desek komínů , 

zaměření úbytku nosného materiálu,  statické zesílení kotevní desky navařením 

žeber z plechu výšky cca 150 mm, tl. min. 8 mm po cca 400 mm kg 500 185 92 500 95 47 500 1 500 VLASTNÍ 

7. Ocelové konstrukce a kouřovody - celkem 3 337 500 1 481 500 19 435

8. Potrubí 

včetně uložení, armatur, nátěrů, izolací

Potrubí napájecí vody ks 1 495 000 495 000 1 270 1 270 VLASTNÍ 

DN 32 - 50 m

DN 50 - 75 m

2x kohout DN 50, PN 16

2x filtr DN 50, PN 16

3x zp.klapka DN 32, PN 40

6x ventil DN 32, PN 40

nátěr pod izolaci

izolace pouzdro tl. 60/100 mm

povrch - Al.plech

Potrubí páry 1,3 MPa ks 1 395 000 395 000 1 250 1 250 VLASTNÍ 

DN 25 - 12 m

DN 50 - 25 m

DN 65 - 60 m

1x zp.klapka DN 65, PN 40

2x ventil DN 65, PN 40

nátěr pod izolaci

izolace pouzdro tl. 80/100 mm

povrch - Al.plech

Potrubí topné vody ks 1 235 000 235 000 870 870 VLASTNÍ 

DN 50 - 70 m
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Popis prací jednotka množství materiál materiál celkem montáž montáž celkem hmotnost hm.celkem CENOVÁ

m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč kg/m.j. kg SOUSTAVA

4x kohout DN 50, PN 16

nátěr pod izolaci

izolace pouzdro tl. 60/100 mm

povrch - Al.plech

Potrubí teplé vody ks 1 275 000 275 000 250 250 VLASTNÍ 

DN 40 - 40 m

4x kohout DN 40, PN 16

nátěr pod izolaci

izolace pouzdro tl. 60/100 mm

povrch - Al.plech

Potrubí stlačeného vzduchu, nerez ks 1 225 000 225 000 320 320 VLASTNÍ 

DN 25 - 80 m

DN 40 - 65 m

3x kohout DN 15, PN 16

8x kohout DN 25, PN 16

1x kohout DN 40, PN 16

8. Potrubí - celkem 1 625 000 3 960

9. Lešení

Lešení

protorové pro rozměr místnosti 18x8m, výška 7 m, nasazení min. 4 měsíce ks 1 225 000 225 000 VLASTNÍ 

venkovní prostorové pro nátěr komínů, výška 22 m, nasazení min. 1 měsíc ks 1 115 000 115 000 VLASTNÍ 

9. Lešení celkem 340 000
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Akce Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.

Pracoviště Pardubická nemocnice

Projekt PS 02 - Výměna potrubí STL plynovodu

Investor Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Z. č. 171063

A. č. CTX-N-052

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 1 037 426 Kč

Lešení 35 506 Kč

Hodinové zůčtovací sazby 0 Kč

Demontáže 0 Kč

Základní náklady celkem 1 072 932 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší náklady 0 Kč

Ostatní náklady 0 Kč

Vedlejší a ostatní náklady celkem 0 Kč

Náklady celkem 1 072 932 Kč

Základ a hodnota DPH 21% 1 072 932 Kč 225 316 Kč

Základ a hodnota DPH 15% 0 Kč 0 Kč

Náklady celkem s DPH 1 298 248 Kč

Součty odstavců Cena Hmotnost [kg]

1. Zařízení 149 617,16 800,00

2. Měření a příslušenství 153 968,32 3,20

3. Potrubí 334 256,16 815,34

4.  Armatury 237 251,10 86,18

5. Uložení a doplňkové konstrukce 91 095,31 98,68

6. Povrchové úpravy 71 237,61 32,00

7. Lešení 35 506,34 1 627,38

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

REKAPITULACE NÁKLADŮ



3 PS 02_VV_CTX_N_052.xlsx

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Hm. celkemCEN.SOUST.

001 1. Zařízení

002 OCELOVÁ SKŘÍŇ VĚTRATELNÁ UZAMYKATELNÁ

003 VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY

004 rozměr 4,5 x 0,8 x 1,8 m ks 1,00 89 751,20 89 751,20 0,00 VEROX

005 MONTÁŽ SKŘÍŇ.REG.STANIC PLYNU

006 230 26-0031 do 2000 m3 ks 1,00 9 397,96 9 397,96 VEROX

007

008 DOPRAVA

009  dle odst. 3.1, čl. 7d % 3,60 8 184,00 29 462,40 0,00 VEROX

010 PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

011 PRAVIDLA M odst. 1.6, čl. 6

012 PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY

013 do 500 m 24-M ( mimo odd. 8 ) a ostatní t 0,80 10 912,00 8 729,60 VEROX

014 ZEDNICKÉ VÝPOMOCI

015 PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3

016 PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY

017  23-M a ostatní % 1,50 8 184,00 12 276,00 VEROX

018 1. Zařízení - celkem 119 213,60 30 403,56

019

020 2. Měření a příslušenství

021 TLAKOMĚR D100, SPODNÍ PŘIPOJENÍ

022 měřící rozsah 0 - 60 kPa, M 20 x 1,5, tř. přesnosti 1,6 ks 8,00 613,80 4 910,40 0,00 VEROX

023 KOHOUT TLAKOMĚROVÝ ČSN 13 7513 ČEPOVÝ 8,00

024 S NÁTRUBKOVOU PŘÍPOJKOU, PN 16

025 M 20 x 1,5 ks 8,00 491,04 3 928,32 0,00 VEROX

026 TLAKOMĚROVÁ PŘÍPOJKA NÁTRUBKOVÁ

027 PN 630 ČSN 13 7520

028 M 20 x 1,5 ks 8,00 381,92 3 055,36 0,00 VEROX

029 NÁSTAVEC PRO TLAKOMĚROVOU PŘÍPOJKU PN 630

030 K PŘIVAŘENÍ ČSN 13 7528

031 M 20 x 1,5 ks 8,00 34,10 272,80 0,00 VEROX

032 PLOCHÉ TĚSNĚNÍ pro tlakoměrové přípojky ČSN 13 7540

033 M 20 x 1,5 ks 16,00 13,64 218,24 0,00 VEROX

034 MONTÁŽ TLAKOMĚRU 0 - 10 MPa
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3 PS 02_VV_CTX_N_052.xlsx

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Hm. celkemCEN.SOUST.

035 deformačního vč. příslušenství ks 8,00 204,60 1 636,80 VEROX

036 PLYNOMĚR G 160, PN 16

037 DN 100, průtok min/max = 10/220 Nm3/h ks 1,00 101 754,40 101 754,40 0,00 VEROX

038 MONTÁŽ PLYNOMĚRU

039 DN 100 ks 1,00 7 092,80 7 092,80 VEROX

040

041 DOPRAVA

042  dle odst. 3.1, čl. 7d % 2,80 8 184,00 22 915,20 0,00 VEROX

043 PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

044 PRAVIDLA M odst. 1.6, čl. 6

045 PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY

046  21-M, 36-M % 1,00 8 184,00 8 184,00 VEROX

047 2. Měření a příslušenství - celkem 137 054,72 16 913,60 VEROX

048

049 3. Potrubí

050 TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ ZÁVITOVÉ

051 BĚŽNÉ ČSN 425710.0, mat. 11 353

052 S ATESTEM NA PLYN

053 G 1/2" m 8,00 109,12 872,96 0,00 VEROX

054 G 3/4" m 25,00 137,76 3 444,00 0,00 VEROX

055 G 1" m 15,00 182,78 2 741,70 0,00 VEROX

056 TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ

057 ČSN 42 5715.01, materiál 11 353

058 S ATESTEM NA PLYN

059 D 48,3x2,6 m 5,00 268,71 1 343,55 0,00 VEROX

060 D 76,1x3,2 m 8,00 343,73 2 749,84 0,00 VEROX

061 D 114,3x4 m 48,00 627,44 30 117,12 0,00 VEROX

062 D 139,7x4,5 m 2,00 870,23 1 740,46 0,00 VEROX

063 MONTÁŽ PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK

064 SVÁŘENÍM

065 230 20-0001 DN 15 1/2" m 8,00 341,00 2 728,00 VEROX

066 230 20-0002 DN 20 3/4" m 25,00 409,20 10 230,00 VEROX

067 230 20-0003 DN 25 1" m 15,00 477,40 7 161,00 VEROX

068 MONTÁŽ PLYNOVODU
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3 PS 02_VV_CTX_N_052.xlsx

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Hm. celkemCEN.SOUST.

069 230 20-0011 D 48,3x2,6 m 5,00 545,60 2 728,00 VEROX

070 230 20-0013 D 76,1x3,2 m 8,00 750,20 6 001,60 VEROX

071 230 20-0017 D 114,3x4 m 48,00 886,60 42 556,80 VEROX

072 230 20-00021 D 139,7x4,5 m 2,00 1 091,20 2 182,40 VEROX

073 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PLYNU

074 230 23-0076 do DN 200 m 111,00 54,56 6 056,16 VEROX

075 HLAVNÍ TLAK.ZKOUŠKA VZDUCHEM

076 0.6 MPA-ČSN 38 6413

077 230 23-0016 do DN 50 m 53,00 54,56 2 891,68 VEROX

078 230 23-0017 do DN 80 m 8,00 54,56 436,48 VEROX

079 230 23-0008 DN 100 m 48,00 54,56 2 618,88 VEROX

080 230 23-0009 DN 125 m 2,00 54,56 109,12 VEROX

081 ZHOTOVENÍ ODBOČKY TR.11-13

082 230 02-0628 D 22x2,9 ks 12,00 341,00 4 092,00 VEROX

083 230 02-0637 D 28x3,6 ks 2,00 409,20 818,40 VEROX

084 230 02-0648 D 44,5x2,6 ks 1,00 545,60 545,60 VEROX

085 230 02-0664 D 76x3,2 ks 2,00 682,00 1 364,00 VEROX

086 230 02-0684 D 108x4 ks 1,00 818,40 818,40 VEROX

087 OBLOUK - TVAR 3D, 90°, EN 10253-2, TYP A,

088 MAT. P235GH

089 DN 40 ks 4,00 47,74 190,96 0,00 VEROX

090 DN 65 ks 8,00 92,75 742,00 0,00 VEROX

091 DN 100 ks 12,00 223,70 2 684,40 0,00 VEROX

092 TLAKOVÉ DNO EN 10253-2, TYP A, MAT. P235GH

093 DN 100 ks 2,00 218,24 436,48 0,00 VEROX

094 REDUKCE EN 10253-2, TYP A, MAT. P235GH

095 PŘÍMÉ ČSN 13 2380

096 PN 40, materiál tř. 11

097 20/15 ks 3,00 80,48 241,44 0,00 VEROX

098 25/20 ks 2,00 84,57 169,14 0,00 VEROX

099 65/40 ks 1,00 190,96 190,96 0,00 VEROX

100 100/80 ks 1,00 286,44 286,44 0,00 VEROX

101 100/65 ks 1,00 305,54 305,54 0,00 VEROX

102 PŘÍRUBY PŘIVAŘOVACÍ S KRKEM
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3 PS 02_VV_CTX_N_052.xlsx

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Hm. celkemCEN.SOUST.

103 EN 1092-1, typ 11, TĚS.PLOCHA B1, PN 16, skupina mat. 3E0

104 DN 40 ks 3,00 203,24 609,72 0,00 VEROX

105 DN 65 ks 4,00 283,71 1 134,84 0,00 VEROX

106 DN 80 ks 1,00 384,65 384,65 0,00 VEROX

107 DN 100 ks 12,00 428,30 5 139,60 0,00 VEROX

108 MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ

109 PŘIVAŘOVANÝCH, TR.11-13 DO 1KG

110 230 02-1008 D 21,3x2,6 ks 3,00 477,40 1 432,20 VEROX

111 230 02-1020 D 33,7x2,6 ks 2,00 409,20 818,40 VEROX

112 230 02-1029 D 48,3x2,6 ks 4,00 409,20 1 636,80 VEROX

113 230 02-1047 D 76,1x2,9 ks 9,00 477,40 4 296,60 VEROX

114 230 02-1067 D 108x4 ks 2,00 613,80 1 227,60 VEROX

115 MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ

116 PŘIVAŘOVANÝCH, TR.11-13 DO 3KG

117 230 02-2029 D 48,3x2,6 ks 3,00 545,60 1 636,80 VEROX

118 230 02-2047 D 76,1x2,9 ks 4,00 954,80 3 819,20 VEROX

119 230 02-2067 D 114,3x4 ks 14,00 1 500,40 21 005,60 VEROX

120 MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ

121 PŘIVAŘOVANÝCH, TR.11-13 DO 10KG

122 230 02-3057 D 88,9x3,2 ks 1,00 1 636,80 1 636,80 VEROX

123 230 02-3067 D 114,3x4 ks 12,00 2 182,40 26 188,80 VEROX

124 PŘÍRUBOVÉ SPOJE PRO PŘÍRUBY KRKOVÉ,

125 PN 16, do 120°C, 3E0

126 DN 40 ks 3,00 552,42 1 657,26 0,00 VEROX

127 DN 65 ks 4,00 709,28 2 837,12 0,00 VEROX

128 DN 80 ks 1,00 947,98 947,98 0,00 VEROX

129 DN 100 ks 12,00 1 059,83 12 717,96 0,00 VEROX

130 MONTÁŽ PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ PN 16

131 230 03-2026 DN 40 ks 3,00 477,40 1 432,20 VEROX

132 230 03-2028 DN 65 ks 4,00 886,60 3 546,40 VEROX

133 230 03-2029 DN 80 ks 1,00 954,80 954,80 VEROX

134 230 03-2030 DN 100 ks 12,00 1 500,40 18 004,80 VEROX

135

136 DOPRAVA
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3 PS 02_VV_CTX_N_052.xlsx

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Hm. celkemCEN.SOUST.

137  dle odst. 3.1, čl. 7d % 2,80 16 368,00 45 830,40 0,00 VEROX

138 ZEDNICKÉ VÝPOMOCI

139 PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3

140 PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY

141  23-M a ostatní % 1,50 22 509,41 33 764,12 VEROX

142 3. Potrubí - celkem 119 516,52 214 739,64

143

144 4.  Armatury

145 FLW3-MN-N

146 KLAPKA UZAVÍRACÍ PN 16

147 BEZPŘÍRUBOVÁ Z LITÉ OCELI

148 S RUČNÍ PÁKOU PRO PLYN

149 DN 40 ks 1,00 204,27 204,27 0,00 VEROX

150 DN 65 ks 2,00 2 036,45 4 072,90 0,00 VEROX

151 DN 100 ks 3,00 3 003,53 9 010,59 0,00 VEROX

152 FILTR PŘÍRUBOVÝ PLYNOVÝ GFD040, PN 16

153 DN 100 ks 1,00 19 295,14 19 295,14 0,00 VEROX

154 DVOUCESTNÝ EL. MAG. SEDLOVÝ VENTIL PLYNOVÝ 

155 PŘÍRUBOVÝ PN 16 (BAP) FUNKCE NC - BEZ PROUDU 

156 UZAVŘEN, ZAVÍRÁNÍ ELEKTRICKY, OTEVÍRÁNÍ POUZE RUČNĚ

157 DN 100, 230 V/50 Hz, tlak plynu 45 kPa ks 1,00 66 154,00 66 154,00 0,00 VEROX

158 REGULÁTOR TLAKU PLYNU MBN PŘÍRUBOVÝ PN 16

159 VČ. IMPULSNÍHO POTRUBÍ  

160 DN 40/80, 45/11 kPa, 250 Nm3/h ks 1,00 90 024,00 90 024,00 0,00 VEROX

161 MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ

162 PŘÍRUBOVÝCH DO HMOTNOSTI

163 230 03-0001 5 kg ks 3,00 477,40 1 432,20 VEROX

164 230 03-0002 10 kg ks 3,00 818,40 2 455,20 VEROX

165 230 03-0003 25 kg ks 3,00 2 046,00 6 138,00 VEROX

166 KULOVÝ KOHOUT

167 PLNOPRŮCHOZÍ

168 G 1/2" ks 6,00 218,24 1 309,44 0,00 VEROX

169 VENTIL VZORKOVACÍ ROHOVÝ PN 5

170 G 1/2" vnější závit ks 6,00 109,12 654,72 0,00 VEROX
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3 PS 02_VV_CTX_N_052.xlsx

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Hm. celkemCEN.SOUST.

171 MONTÁŽ ZÁVITOVÝCH DÍLŮ

172 230 04-0004 1/2" ks 12,00 0,00 109,12 1 309,44 VEROX

173

174 DOPRAVA

175  dle odst. 3.1, čl. 7d % 2,80 8 184,00 22 915,20 0,00 VEROX

176 ZEDNICKÉ VÝPOMOCI

177 PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3

178 PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY

179  23-M a ostatní % 1,50 0,00 8 184,00 12 276,00 VEROX

180 4.  Armatury - celkem 213 640,26 23 610,84

181

182 5. Uložení a doplňkové konstrukce

183 TŘMEN Z KRUHOVÉ OCELI ON 13 0625

184 DN   40 ks 2,00 54,56 109,12 0,00 VEROX

185 DN   65 ks 4,00 88,66 354,64 0,00 VEROX

186 DN 100 ks 14,00 115,94 1 623,16 0,00 VEROX

187 OBJÍMKY ON 13 0602

188 se třemi šrouby

189 DN 100 ks 6,00 286,44 1 718,64 0,00 VEROX

190 ZÁVĚS TYP 13 0790.01

191 D 8- 1500 mm ks 6,00 436,48 2 618,88 0,00 VEROX

192 MONTÁŽ ULOŽENÍ PŘIŠROUBOVÁNÍM

193 230 05-0002 DN do 50 kg 1,12 0,00 927,52 1 038,82 VEROX

194 230 05-0003 DN do 150 kg 3,28 0,00 927,52 3 042,27 VEROX

195 ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ L MAT. 11 373

196 L 50 x 50 x 5 m 4,00 182,78 731,12 0,00 VEROX

197 TYČ PRŮŘEZU U MAT. 11 373

198 80 m 6,00 371,01 2 226,06 0,00 VEROX

199 MONTÁŽ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ

200 230 05-0031  z profilovaného materiálu kg 67,96 163,68 11 123,69 VEROX

201 230 05-0032 zhotovení kg 67,96 163,68 11 123,69 VEROX

202

203 DOPRAVA

204  dle odst. 3.1, čl. 7d % 2,80 8 184,00 22 915,20 0,00 VEROX
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3 PS 02_VV_CTX_N_052.xlsx

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Hm. celkemCEN.SOUST.

205 ZEDNICKÉ VÝPOMOCI

206 PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3

207 PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY

208  23-M a ostatní % 1,50 0,00 21 646,68 32 470,02 VEROX

209 5. Uložení a doplňkové konstrukce - celkem 32 296,82 58 798,49 VEROX

210

211 6. Povrchové úpravy

212 TECHNOLOGICKÉ KONSTRUKCE

213 250 02-0001 tř. II tryskání m2 5,00 272,80 1 364,00 VEROX

214 250 02-0051 tř. II oprašování m2 5,00 136,40 682,00 VEROX

215 250 02-0111 tř. II základní nátěr - dvousložkový - 1x m2 5,00 150,04 750,20 VEROX

216 250 02-0211 tř. II ostatní nátěry - dvousložkové -  3x m2 15,00 422,84 6 342,60 VEROX

217 POTRUBÍ PRŮMYSLOVÉ

218 250 03-0001 Do DN 50 tryskání m2 5,00 47,74 238,70 VEROX

219 250 03-0002 DN 65-150 tryskání m2 19,00 47,74 907,06 VEROX

220 250 03-0051 Do DN 50 oprašování m2 5,00 27,28 136,40 VEROX

221 250 03-0052 DN 65-150 oprašování m2 19,00 34,10 647,90 VEROX

222 250 03-0111 Do DN 50 základní nátěr - dvousložkový m2 5,00 46,38 231,90 VEROX

223 250 03-0112 DN 65-150 základní nátěr - dvousložkový m2 19,00 65,47 1 243,93 VEROX

224 250 03-0211 Do DN 50 ostatní nátěry - dvousložkové -      x m2 15,00 163,68 2 455,20 VEROX

225 DN 65-150 ostatní nátěry - dvousložkové -    3 x m2 57,00 245,52 13 994,64 VEROX

226 BARVA EPOXIDOVÁ DVOSLOŽKOVÁ ZÁKLADNÍ

227 29  m2x 0,144 kg/m2= kg 5,00 177,32 886,60 0,00 VEROX

228 BARVA MEZIVRSTVA EPOXIDOVÁ DVOUSLOŽKOVÁ

229  29  m2x 0,250 kg/m2= kg 8,00 204,60 1 636,80 0,00 VEROX

230 BARVA PUR VRCHNÍ DVOUSLOŽKOVÁ ŠEDÁ 

231 konstrukce   10  m2x 0,125 kg/m2= kg 2,00 190,96 381,92 0,00 VEROX

232 BARVA PUR VRCHNÍ DVOUSLOŽKOVÁ ŽLUTÁ

233 potrubí    48 m2x 0,125 kg/m2= kg 6,00 218,24 1 309,44 0,00 VEROX

234 TVRDIDLO DO EPOXIDOVÝCH BAREV

235 13 m2 x 0,2 kg/kg barvy kg 3,00 272,80 818,40 0,00 VEROX

236 TVRDIDLO DO PUR BAREV

237 8 m2 x 0,4 kg/kg barvy kg 4,00 272,80 1 091,20 0,00 VEROX

238 ŘEDIDLO DO EPOXIDŮ
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3 PS 02_VV_CTX_N_052.xlsx

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Hm. celkemCEN.SOUST.

239 58 m2 .x 0,033 kg/m2 kg 2,00 163,68 327,36 0,00 VEROX

240 ŘEDIDLO DO PUR 

241 58 m2.x 0,033 kg/m2 kg 2,00 163,68 327,36 0,00 VEROX

242

243 DOPRAVA

244  dle odst. 3.1, čl. 7d % 2,80 8 184,00 22 915,20 0,00 VEROX

245 PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

246 PRAVIDLA M odst. 1.6, čl. 6

247 PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY

248  21-M, 36-M % 1,00 12 548,80 12 548,80 VEROX

249 6. Povrchové úpravy - celkem 29 694,28 41 543,33

250

251 7. Lešení

252 MONTÁŽ LEŠENÍ PROSTOR. LEHKÉHO, BEZ PODLAH,

PRO ZATÍŽENÍ PLOCHY DO 2 kPa VÝŠKY

253 do 10 m m3 180,00 78,43 14 117,40 VEROX

254 PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ 

I ZAPOČATÝ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠENÍ

255 k ceně  -3221 nebo -3222 m3 180,00 15,69 2 824,20 VEROX

256 MONTÁŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY

S PŘÍČNÍKY NEBO PODÉLNÍKY

257 výšky do 10 m m2 18,00 94,12 1 694,16 VEROX

258 PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ 

I ZAPOČATÝ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠENÍ

259 k ceně  -5021, -5022, -5023 m2 18,00 15,69 282,42 VEROX

260 DEMONTÁŽ LEŠENÍ PROSTOROVÉHO LEHKÉHO, BEZ PODLAHY

PRO ZATÍŽENÍ 2 kPa, VÝŠKY

261 do 10 m m3 180,00 23,53 4 235,40 VEROX

262 DEMONTÁŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY

S PŘÍČNÍKY NEBO PODÉLNÍKY

263 výšky do 10 m m2 18,00 47,06 847,08 VEROX

264 PŘESUN HMOT SAMOSTATNĚ

265 BUDOVANÉHO LEŠENÍ

266 bez ohledu na výšku t 1,63 7 058,70 11 505,68 VEROX

267 7. Lešení - celkem 0,00 35 506,34
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž 988 611,81 124 482,34

Nátěry 0,00

Vzduchotechnická zařízení celkem 988 611,81 124 482,34

Doprava 3,60% z dodávky zařízení 35 590,03

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení 6 224,12

Zednické výpomoci 1,60%

z montáže a nátěrů zařízení 1 991,72

Dodávka celkem, Montážní náklady 1 024 201,83 132 698,17

Hodinové zůčtovací sazby 0,00

Montáž celkem 132 698,17

Základní náklady celkem 1 024 201,83 132 698,17

Náklady celkem 1 156 900,00

Základ a hodnota DPH 21% 1 156 900,00 242 949,00

Náklady celkem s DPH 1 399 849,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Zařízení č.1 - Větrání spalovny 373 021,69 37 301,74

Zařízení č.2 - Větrání místnosti filtr 40 800,38 4 080,04

Zařízení č.3 - Větrání kanceláře, emisního monitoringu, šaten a sprchy 373 793,15 45 665,57

Zařízení č. CH1 - Klimatizace kanceláře a šaten 159 525,53 26 106,96

Zařízení č. CH2 - Chlazení místnosti emisní monitoring 41 471,06 11 328,02



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem CEN.SOUST.
Zařízení č.1 - Větrání spalovny

1.1

Potrubní ventilátor do čtyřhranného potrubí V=4500m3/h / 200Pa 

Pel=0,813kW/400V, průřez (příruby) 700x400, včetně krycí mřížky 700x400, 

pružné spojky, 2x tlumiče hluku délky 1000mm, krátkého kapsového filtru 

700x400 délky 190mm vč. filtrační vložky EU4, s uzavírací klapkou 700x400 

ovl. SPH vč. SPH 230V, + protidešťová žaluzie 800x630 + přechod 800x630-

700x400/500mm. ks 1,00 61 331,60 61 331,60 6 133,64 6 133,64 VLASTNÍ

1.2

Střešní ventilátor V=11000m3/h / 100Pa se zpětnou klapkou, 

Pel=1,6kW/400V průměr 630mm, Lp1,5m=70dB(A), pro provoz do teploty 

ods. vzduchu 70°C, vč. soklového tlumiče hluku rozměr 885x885mm délka 

960mm ks 1,00 65 436,95 65 436,95 6 543,24 6 543,24 VLASTNÍ

1.3

Střešní ventilátor V=11000m3/h / 100Pa se zpětnou klapkou, 

Pel=1,6kW/400V průměr 630mm, Lp1,5m=70dB(A), pro provoz do teploty 

ods. vzduchu 70°C, vč. soklového tlumiče hluku rozměr 885x885mm délka 

960mm ks 1,00 65 436,95 65 436,95 6 543,24 6 543,24 VLASTNÍ

1.4

Střešní ventilátor V=11000m3/h / 100Pa se zpětnou klapkou, 

Pel=1,6kW/400V průměr 630mm, Lp1,5m=70dB(A), pro provoz do teploty 

ods. vzduchu 70°C, vč. soklového tlumiče hluku rozměr 885x885mm délka 

960mm ks 1,00 65 436,95 65 436,95 6 543,69 6 543,69 VLASTNÍ

1.RK2

Protidešťová žaluzie 1000x1000 s regulační uzavírací klapkou 1000x1000 vč. 

SPH230V ks 1,00 21 775,31 21 775,31 2 177,53 2 177,53 VEROX

1.RK3

Protidešťová žaluzie 1000x1000 s regulační uzavírací klapkou 1000x1000 vč. 

SPH230V ks 1,00 21 775,31 21 775,31 2 177,53 2 177,53 VEROX

1.RK4

Protidešťová žaluzie 1000x1000 s regulační uzavírací klapkou 1000x1000 vč. 

SPH230V ks 1,00 21 775,31 21 775,31 2 177,53 2 177,53 VEROX

1.5

Teplovzdušná cirkulační nástěnná vytápěcí jednotka V=3600-4680m3/h, 

Pel=0,3kW, Qt=50kW (voda 70/50°C), 864x636x744mm, m=55kg, 

sekundární žaluzie, ovládací skříňka včetně prostor. termostatu, regulace 

umožňující ovládat uzavírací ventil topné vody podle chodu ventilátoru, 

regulace umoˇžňující signalizaci chodu - poruchy do centrálního systému 

MaR. ks 1,00 50 053,34 50 053,34 5 005,33 5 005,33 VLASTNÍ
Zařízení č.1 - celkem 373 021,69 37 301,74

Zařízení č.2 - Větrání místnosti filtr
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 2.1

Střešní ventilátor V=4000m3/h / 90Pa se zpětnou klapkou, Pel=0,5kW/400V 

prměr 450mm, Lp1,5m=61dB(A), pro provoz do teploty ods. vzduchu 70°C, 

včetně soklového tlumiče hluku rozměr 695x695 délky 960mm ks 1,00 26 795,64 26 795,64 2 679,56 2 679,56 VLASTNÍ

2.RK1

Protidešťová žaluzie 630x630 s regulační uzavírací klapkou 630x630 vč. 

SPH230V ks 1,00 14 004,73 14 004,73 1 400,47 1 400,47 VEROX
Zařízení č.2 - celkem 40 800,38 4 080,04

Zařízení č.3 - Větrání kanceláře, emisního monitoringu, 

šaten a sprchy

3.1

Vzduchotechnická jednotka stojatá kompaktní venkovní provedení, pro 

přívod a odvod vzduchu s deskovou rekuperací s vysokou účinností (92%), 

obtokem rekuperace na přívodní straně, přívodním a odvodním ventilátorem 

s vyváženým oběžným kolem s EC motory, V=450m3/h / pext=250Pa, s 

deskovou filtrací třídy F7 na přívodu a M5 na odvodu, el. ohřívačem 

Qt=2kW/8,7A/230V, s regulací se vzdáleným ovladačem, s možností 

signalizace stavu (chodu) jednotky do nadřazeného systému MaR, rozměr 

jednotky 1250x500x1322mm (LxŠxV), hmotnost 150kg, Akustický tlak do 

okolí Lp1m=50dB(A) při nominálním průtoku 450m3/h.Jednotka splňující ks 1,00 325 256,71 325 256,71 26 020,54 26 020,54 VLASTNÍ

PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ

3.TP1 prům. 125 ks 3,00 217,56 652,67 65,27 195,80 VEROX

3.TP2 prům. 100 ks 1,00 202,55 202,55 60,77 60,77 VEROX
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ

3.TO1 prům. 100 ks 1,00 147,04 147,04 44,11 44,11 VEROX

3.TO2 prům. 125 ks 1,00 157,54 157,54 47,26 47,26 VEROX

3.TO3 prům. 200 ks 1,00 187,55 187,55 56,27 56,27 VEROX
TLUMIČ HLUKU

3.TH1 prům. 200 délka 900 bez jádra ks 4,00 2 880,77 11 523,07 864,23 3 456,92 VEROX
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE POZINK

3.PŽ1 300x300 ks 1,00 1 233,33 1 233,33 370,00 370,00 VEROX

3.ZK1 Zpětná klapka DN200 ks 2,00 384,10 768,20 115,23 230,46 VEROX
KLAPKA DO POTRUBÍ

KRUHOVÁ RUČNÍ /připojení s nástavcem/

3.RK1 prům. 100 ks 2,00 387,10 774,21 116,13 232,26 VEROX

3.RK2 prům. 125 ks 4,00 433,62 1 734,46 130,08 520,34 VEROX
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3.RK3 prům. 200 ks 1,00 465,12 465,12 139,54 139,54 VEROX
MŘÍŽKA STĚNOVÁ

3.M1 200x100/12,5mm mřížka ks 4,00 645,17 2 580,69 193,55 774,21 VEROX
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

 do průměru200 10% tvarovek bm 60,00 346,59 20 795,54 225,29 13 517,10 VEROX

TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE

OZNAČENÍ NA VÝKRESU:

'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.

'PLSTI KONSTRUKCE 

Z POZINKOVANÉHO PLECHU- D+M

tl. 40mm m2 3,00 2 438,15 7 314,45 VEROX

Zařízení č.3 - celkem 373 793,15 45 665,57

Zařízení č. CH1 - Klimatizace kanceláře a šaten

Chladící multisplit systém 

CH1.1

Venkovní kondenzační jednotka - invertor s reverzní funkcí tepelného 

čerpadla Qchcelk=10kW, Pel=2,9kW/230V ks 1,00 101 727,12 101 727,12 6 751,80 6 751,80 VLASTNÍ

CH1.2

Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6kW, Qt=3,3kW při středních otáčkách 

ventilátoru, vč. ovladače ks 2,00 10 309,25 20 618,50 3 000,80 6 001,60 VLASTNÍ

CH1.3

Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Qt=4kW při středních otáčkách 

ventilátoru, vč. ovladače ks 2,00 10 712,86 21 425,71 3 000,80 6 001,60 VLASTNÍ
Chladící tepelně izolované propojovací Cu potrubí vč. komunikačního kabelu 

(1bm = 1m potrubí plyn + 1m potrubí kapalina + 1m komunik. kabel) bm 30,00 525,14 15 754,20 120,03 3 600,96 VLASTNÍ
Oživení a zprovoznění systému vč. tlak. zkoušky ks 1,00 3 751,00 3 751,00 VLASTNÍ
Zařízení CH1 - celkem 159 525,53 26 106,96

Zařízení č. CH2 - Chlazení místnosti emisní monitoring VEROX
Chladící  split systém 

CH2.1

Venkovní kondenzační jednotka - invertor s reverzní funkcí tepelného 

čerpadla Qchcelk=3,5kW, Pel=1kW/230V ks 1,00 19 820,28 19 820,28 4 501,20 4 501,20 VLASTNÍ

CH2.2

Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Qt=4kW při středních otáčkách 

ventilátoru, vč. ovladače ks 2,00 9 512,54 19 025,07 3 000,80 6 001,60 VLASTNÍ
Chladící tepelně izolované propojovací Cu potrubí vč. komunikačního kabelu 

(1bm = 1m potrubí plyn + 1m potrubí kapalina + 1m komunik. kabel) bm 5,00 525,14 2 625,70 120,03 600,16 VLASTNÍ
Oživení a zprovoznění systému vč. tlak. zkoušky ks 1,00 225,06 225,06 VLASTNÍ
Zařízení CH2 - celkem 41 471,06 11 328,02
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Stavba: 171063

Zadavatel IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

53003

Zhotovitel: IČO: 09199055

DIČ:

60200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

1 406 899,89

20 282 842,00

24 542 239,00

20 282 842,00

1 934 900,00

Příkop 843/4

Brno

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Kyjevská 44

Pardubice-Pardubičky

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 259 397,00

0,00

4 798 049,60

5 980 991,20

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.

sdružení DAMTEC

Celkem

6 162 001,31
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0 3 341 800 701 778 4 043 578 16

SO 01

1 0 16 941 042 3 557 619 20 498 661 84

0 20 282 842 4 259 397 24 542 239 100

Popis rozpočtu: 1 - Architektonicko-stavební řešení

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Architektonicko-stavební řešení

Celkem za stavbu

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

Stavební úpravy ve spalovně NPK
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 192 398,37 1

2 HSV 1 073 282,65 5

3 HSV 2 491 657,42 12

4 HSV 154 254,91 1

6 HSV 2 128,74 0

61 HSV 365 964,45 2

62 HSV 2 079,00 0

63 HSV 525 434,35 3

94 HSV 189 764,69 1

95 HSV 50 963,21 0

96 HSV 607 940,87 3

99 HSV 250 502,19 1

711 PSV 135 105,92 1

713 PSV 12 588,48 0

720 PSV 1 135 259,96 6

725 PSV 13 200,00 0

730 PSV 382 329,35 2

762 PSV 752 785,20 4

764 PSV 211 667,17 1

766 PSV 103 017,20 1

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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767 PSV 828 191,87 4

776 PSV 3 779,33 0

777 PSV 621 408,45 3

783 PSV 532 216,73 3

784 PSV 66 499,94 0

M21 MON 2 287 583,10 11

M22 MON 345 427,27 2

M36 MON 798 899,75 4

M43 MON 2 549 081,08 13

D96 PSU 255 630,46 1

VN VN 1 934 900,00 10

ON ON 1 406 899,89 7

Cena celkem 20 282 842,00 100

Montáže měřících a regulačních 

zařízení

Montáže ocelových konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové
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S: 171063

O: SO 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 1 934 900,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 71 500,00 71 500,00 RTS 19/ I Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 93 500,00 93 500,00 RTS 19/ I Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 53 900,00 53 900,00 RTS 19/ I Indiv

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 38 500,00 38 500,00 RTS 19/ I Indiv

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 622 500,00 1 622 500,00 RTS 19/ I Indiv

6 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 38 500,00 38 500,00 RTS 19/ I Indiv

7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 16 500,00 16 500,00 RTS 19/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 1 406 899,89
8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 499,89 5 499,89 RTS 19/ I Indiv

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení a výrobní (dílenská) dokumentace stavby Soubor 1,00000 92 400,00 92 400,00 RTS 19/ I Indiv

10 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 42 900,00 42 900,00 RTS 19/ I Indiv

11 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 30 800,00 30 800,00 RTS 19/ I Indiv

12 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 38 500,00 38 500,00 RTS 19/ I Indiv

13 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 49 500,00 49 500,00 RTS 19/ I Indiv

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a výrobní (dílenské) dokumentace a jejich předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.
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S: 171063

O: SO 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

14 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 137 500,00 137 500,00 RTS 19/ I Indiv

15 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 105 600,00 105 600,00 RTS 19/ I Indiv

16 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 37 400,00 37 400,00 RTS 19/ I Indiv

17 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 233 200,00 233 200,00 RTS 19/ I Indiv

18 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 167 200,00 167 200,00 RTS 19/ I Indiv

19 005261030R Bankovní záruky Soubor 1,00000 466 400,00 466 400,00 RTS 19/ I Indiv

Celkem 3 341 799,89

Náklady zhotovitele spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo.

Náklady zhotovitele spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo.
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S: 171063

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 192 398,37
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,80000 192,94 154,35 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-001 : 

pro zásobník : 1,000*1,000*0,200*4 0,80000

2 130901123RT1 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 

pneumatickým kladivem

m3 2,35900 11 770,00 27 765,43 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-001 : 

v jámě : 0,500*(0,850-0,125)*2,800 1,01500

0,600*(1,500-0,700)*2,800 1,34400

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 7,86317 2 150,50 16 909,75 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

viz. výkres CTX-S-001 : 

pro zásobník : 0,600*0,600*0,800*4 1,15200

viz. výkres CTX-S-003 : 

B16 : 0,300*0,330*(1,500-0,330) 0,11583

0,300*0,600*(1,500-0,330) 0,21060

0,600*0,600*(0,600-0,330)*2 0,19440

0,600*0,600*(0,750-0,330)*2 0,30240

0,345*0,330*(0,850-0,330) 0,05920

B17 : 54,862*0,100 5,48620

1,730*1,980*0,100 0,34254

4 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 23,60310 2 420,00 57 119,50 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s naložením výkopku na dopravní prostředek

viz. výkres CTX-S-003 : 

B11 : 

13,565*1,740 23,60310

Položkový soupis prací a dodávek

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.

Stavební úpravy ve spalovně NPK

Architektonicko-stavební řešení

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
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5 151201201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 62,22000 623,70 38 806,61 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-001 : 

(7,570+2,800)*2*3,000 62,22000

6 151201211R00 Odstranění pažení stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m m2 62,22000 77,11 4 797,78 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

Položka pořadí 5 : 62,22000 62,22000

7 151201301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 42,39200 221,76 9 400,85 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s potřebným přepažováním,

viz. výkres CTX-S-001 : 

7,570*2,800*2,000 42,39200

8 151201311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 42,39200 16,83 713,46 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

Položka pořadí 7 : 42,39200 42,39200

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 23,60310 100,65 2 375,65 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 4 : 23,60310 23,60310

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 32,90800 283,80 9 339,29 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 3 : 7,86317 7,86317

Položka pořadí 4 : 23,60310 23,60310

Položka pořadí  25 : 10*14*0,0103 1,44200

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 164,54000 21,78 3 583,68 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

5 km : 

Položka pořadí 10 : 32,908*5 164,54000

12 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 76,05800 20,02 1 522,68 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

viz. výkres CTX-S-003 : 

B11 : 7,570*2,800 21,19600

B17 : 54,862 54,86200

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 32,90800 605,00 19 909,34 800-1 RTS 19/ I Indiv

Položka pořadí 10 : 32,908 32,90800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 073 282,65
14 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 18,10446 5 280,00 95 591,55 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez dodávky a uložení výztuže

viz. výkres CTX-S-003 : 

B9 : 54,862*0,330 18,10446

15 273323411RV1 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň chemické odolnosti  

X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2

m3 5,29550 6 050,00 32 037,78 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez dodávky a uložení výztuže

viz. výkres CTX-S-001 : 

7,565*2,800*(2,140-1,890) 5,29550

16 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,63546 48 070,00 30 546,56 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně distančních prvků

viz. statika : 

5,29550*120/1000 0,63546

17 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 4,12687 5 280,00 21 789,87 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez dodávky a uložení výztuže

viz. výkres CTX-S-001 : 

pro zásobník : 0,600*0,600*0,600*4*1,035 0,89424

0,300*0,350*(1,500-0,125) 0,14438

0,350*0,400*0,850 0,11900

0,350*0,300*0,850 0,08925

0,600*0,600*0,600*3 0,64800
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0,600*0,600*0,750*3 0,81000

0,600*0,600*1,200 0,43200

0,600*0,300*1,500 0,27000

1,200*0,500*0,600*2 0,72000

18 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 23,54750 1 013,10 23 855,97 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 

patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
viz. výkres CTX-S-001 : 

(0,300+0,350)*2*(1,500-0,125) 1,78750

(0,350+0,400)*2*0,850 1,27500

(0,350+0,300)*2*0,850 1,10500

(0,600+0,600)*2*0,600*3 4,32000

(0,600+0,600)*2*0,750*3 5,40000

(0,600+0,600)*2*1,200 2,88000

(0,600+0,300)*2*1,500 2,70000

(1,200+0,500)*2*0,600*2 4,08000

19 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 23,54750 71,39 1 681,06 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 

patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

Položka pořadí 18 : 23,54750 23,54750

20 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,49522 48 070,00 23 805,23 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně distančních prvků

viz. statika : 

4,12687*120/1000 0,49522

21 279323411RV1 vodostavební třídy C 25/30, stupeň chemické odolnosti  X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 m3 38,98607 6 050,00 235 865,72 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-001 : 

(7,565+2,400)*2*1,890 37,66770
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Koeficient: 0,035 1,31837

22 279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení m2 36,15570 1 261,26 45 601,74 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
viz. výkres CTX-S-001 : 

(7,165+2,400)*2*1,890 36,15570

23 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 36,15570 188,10 6 800,89 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Položka pořadí 22 : 36,15570 36,15570

24 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 4,67833 46 420,00 217 168,08 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně distančních prvků

viz. statika : 

38,98607*120/1000 4,67833

25 229940030RA0 Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 115 mm m 140,00000 2 418,13 338 538,20 AP-HSV RTS 19/ I RTS 19/ I

z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s 

dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva.
viz. výkres CTX-S-001 : 

10,000*14 140,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 491 657,42
26 310271530R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm m3 0,71100 8 250,00 5 865,75 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.04 : 0,600*0,600*0,300 0,10800

1.02 : 0,550*1,500*0,300 0,24750

0,790*1,500*0,300 0,35550

27 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,30700 38 610,00 11 853,27 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

viz. výkres CTX-S-006 : 
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Začátek provozního součtu

  1,000*20 20,00000

  1,200*4 4,80000

  1,400*6 8,40000

  Mezisoučet 33,20000

Konec provozního součtu

9,260/1000*33,200 0,30700

28 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm t 0,04440 38 610,00 1 714,28 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

viz. výkres CTX-S-006 : 

11,100/1000*2,000*2 0,04440

29 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 3,80000 990,22 3 762,84 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

jakýmikoliv cihlami,

viz. výkres CTX-S-006 : 

0,100*1,000*20 2,00000

0,100*1,200*4 0,48000

0,100*1,400*6 0,84000

0,120*2,000*2 0,48000

30 346481111R00 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 7,88000 990,22 7 802,93 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv 

maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku 

maltou,
viz. výkres CTX-S-006 : 

0,100*1,000*20 2,00000

0,100*1,200*4 0,48000

0,100*1,400*6 0,84000

0,120*2,000*2 0,48000

0,300*(1,000*5+1,200*2+1,400*3+2,000) 4,08000

Stránka 12 z 111Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 171063

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.

Stavební úpravy ve spalovně NPK

Architektonicko-stavební řešení

31 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 1,08000 1 887,60 2 038,61 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.04 : 0,900*1,200 1,08000

32 342111322RT2 Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm, izolace miner.tl. 60 mm, objem. 

hmotnost 30 kg/m3

m2 15,33150 4 317,17 66 188,69 Vlastní Indiv

typ 1 S 11 H2O, Rw 49 dB

Skladba:

-  povrchová úprava

- 1x cementovláknitá deska (panel H2O) - tl. 12,5 mm

- kovová nosná konstrukce –  1x profil CW75x0,6 po 625 mm s tepelnou izolací z minerální vlny 

tl. 60 mm, (minerální vlna min. obj. hmotnosti 30kg/m3) - tl. 75 mm
- 1x cementovláknitá deska (panel H2O) - tl. 12,5 mm

- povrchová úprava

SP1 : 

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.03, 1.04 : 1,550*3,500 5,42500

-0,700*1,970 -1,37900

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.03 : (2,175*2+0,900)*2,750 14,43750

-0,800*1,970*2 -3,15200

33 342111322RT3 Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm, izolace miner.tl. 60 mm, objem. 

hmotnost 30 kg/m3

m2 21,36550 3 977,60 84 983,41 Vlastní Indiv

typ 1 S 12 H2O, Rw 51 dB

Skladba:

-  povrchová úprava

- 1x protipožární sádrovláknitá deska  - tl. 12,5 mm

- kovová nosná konstrukce –  1x profil CW75x0,6 po 625 mm s tepelnou izolací z minerální vlny 

tl. 60 mm, (minerální vlna min. obj. hmotnosti 30kg/m3) - tl. 75 mm
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- 1x cementovláknitá deska (panel H2O) - tl. 12,5 mm

- povrchová úprava

SP2 : 

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.05 : (4,500+2,200*2)*2,750 24,47500

-0,700*1,970 -1,37900

-0,800*1,970*3 -4,72800

2.01 : 1,090*2,750 2,99750

34 342111422RT2 Příčka SDVK tl.150 mm,ocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm, izolace miner.tl. 60 mm, objem. 

hmotnost 30 kg/m3

m2 122,94300 4 275,70 525 667,39 Vlastní Indiv

typ 1 S 11 H2O, Rw 49 dB

Skladba:

-  povrchová úprava

- 1x cementovláknitá deska (panel H2O) - tl. 12,5 mm

- kovová nosná konstrukce –  1x profil CW125x0,6 po 625 mm s tepelnou izolací z minerální vlny 

tl. 60 mm, (minerální vlna min. obj. hmotnosti 30kg/m3) - tl. 75 mm
- 1x cementovláknitá deska (panel H2O) - tl. 12,5 mm

- povrchová úprava

SP1 : 

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.05 : (2,800+2,000*2)*3,500 23,80000

-0,900*1,970 -1,77300

1.03, 1.04 : (1,700+2,050)*3,500 13,12500

viz. výkres CTX-S-105 : 

vnější stěna : (11,125+4,050)*2,930 44,46275

2.08, 2.09 : (3,900+2,500)*2,750 17,60000

-0,800*1,970*2 -3,15200

2.04/2.07 : 1,600*2,750*2 8,80000
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2.01 : (1,550+3,525+2,350)*2,750 20,41875

-0,800*1,970 -1,57600

0,450*2,750 1,23750

35 342111422RT3 Příčka SDVK tl.150 mm,ocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm, izolace miner.tl. 60 mm, objem. 

hmotnost 30 kg/m3

m2 35,93850 3 977,60 142 948,98 Vlastní Indiv

typ 1 S 12 H2O, Rw 51 dB

Skladba:

-  povrchová úprava

- 1x protipožární sádrovláknitá deska  - tl. 12,5 mm

- kovová nosná konstrukce –  1x profil CW125x0,6 po 625 mm s tepelnou izolací z minerální vlny 

tl. 60 mm, (minerální vlna min. obj. hmotnosti 30kg/m3) - tl. 75 mm
- 1x cementovláknitá deska (panel H2O) - tl. 12,5 mm

- povrchová úprava

SP2 : 

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.02, 1.03 : (4,030+0,857+2,650+4,480)*3,500 42,05950

-0,800*1,970 -1,57600

-0,900*1,500 -1,35000

-1,530*1,500 -2,29500

-0,600*1,500 -0,90000

36 347111314RV2 Předstěna SDVK tl. 100 mm,ocel.kce,oplášť tl.12,5, parotěsná zábrana, izolace miner. tl.70 mm, 

objem. hmotnost 30 kg/m3

m2 17,07500 2 177,89 37 187,47 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.08 : 2,500*2,750 6,87500

-1,500*0,900 -1,35000

2.07 : 1,400*2,750 3,85000

2.04 : 2,800*2,750 7,70000

37 13331630R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 100,0 

mm; b = 100,0 mm

t 0,32200 48 620,00 15 655,64 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
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Stavební úpravy ve spalovně NPK

Architektonicko-stavební řešení

viz. výkres CTX-S-006 : 

Začátek provozního součtu

  1,000*20 20,00000

  1,200*4 4,80000

  1,400*6 8,40000

  Mezisoučet 33,20000

Konec provozního součtu

9,260/1000*33,200 0,30700

Koeficient: 0,05 0,01540

38 3R001 Veškeré další náklady spojené s dodávkou a montáží vybrané technologie spalovny, zejména 

náklady nezahrnuté do soupisu prací SO01, které jsou nezbytné k řádnému provedení 

kompletního díla 

kpl 1,00000 38 500,00 38 500,00 Vlastní Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 154 254,91
39 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 4,49040 7 106,00 31 908,78 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-104, viz. statika : 

2,800*1,170*0,400 1,31040

ACAD 53m2*0,06 3,18000

40 411351205R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 

zřízení

m2 2,32800 1 331,00 3 098,57 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s pomocným lešením

viz. výkres CTX-S-104, viz. statika : 

0,970*2,400 2,32800

41 411351206R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 

odstranění

m2 2,32800 440,00 1 024,32 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s pomocným lešením

Položka pořadí 39 : 2,32800 2,32800

42 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 3,17600 825,00 2 620,20 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s pomocným lešením

viz. výkres CTX-S-104, viz. statika : 
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Stavební úpravy ve spalovně NPK

Architektonicko-stavební řešení

(2,800+1,170)*2*0,400 3,17600

43 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 3,17600 209,00 663,78 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s pomocným lešením

Položka pořadí 41 : 3,17600 3,17600

44 411361921RT4 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 200 / 200 mm a výztuže  øR 8 

mm B500B do každé vlny 

t 0,32600 46 475,00 15 150,85 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
viz. statika : 

kari sítě KH 31 6/6-200/200 MM:  54m2 * 2,22 kg/m2 0,12000

Ø R 8 B500B: 380 mb * 0,4kg/mb 0,15200

Koeficient: 0,20 0,05400

45 411354255R01 Bednění stropů plech pozink. TR 40/160-0,75 m2 104,93550 950,95 99 788,41 Vlastní Indiv

Trapézový plech TR 40/160-0,75 - 850 kg, S320 GD

viz. výkres CTX-S-105, viz. statika : 

P1 : 12,075*4,050 48,90375

P2 : 12,075*4,050 48,90375

3,240*2,200 7,12800

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 2 128,74
46 602021142R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 3,76500 488,40 1 838,83 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách

Položka pořadí 46 : 3,76500 3,76500

47 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 

 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 3,76500 77,00 289,91 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách

Položka pořadí 49 : 3,76500 3,76500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 365 964,45
48 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 5,98000 1 117,05 6 679,96 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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viz. výkres CTX-S-006 : 

(1,200+1,200)*2*0,300*3 4,32000

(0,900+0,700)*2*0,300 0,96000

(0,700+0,700)*2*0,250 0,70000

49 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 95,90000 422,40 40 508,16 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh 

podkladu, kompletní souvrstvívčetně postřiku a jádrové omítky.

viz. výkres CTX-S-104 : 

B14 : 

(12,250+12,500+18,200+5,900)*2,000 97,70000

-0,900*2,000 -1,80000

50 612481211RU1 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 3,76500 348,15 1 310,78 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.04 : 0,600*0,600 0,36000

0,900*1,200 1,08000

0,150*(0,900+1,200) 0,31500

1.02 : 0,550*1,500 0,82500

0,790*1,500 1,18500

51 61R001 Provedení úpravy střechy z vnitřní strany nástřikem suchou omítkovou směsí tl. 50 mm m2 364,06600 572,00 208 245,75 Vlastní Indiv

Nástřik bude z průmyslově vyráběné omítkové směsi složené z biorozpustných minerálních 

vláken a cementového pojiva.viz. výkres CTX-S-107-109 : 

18,200*12,500*2 455,00000

-14,900*4,300*2 -128,14000

4,770*7,800 37,20600

Mezisoučet 364,06600

52 58571030R lehčená a tepelněizolační omítka pro interiér; báze cementová; požárně ochranná; bal.; lambda 

0,041 W/mK

kg 3 309,69091 33,00 109 219,80 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-107-109 : 
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364,0660/110*1000 3 309,69091

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 079,00
53 624601111R00 Tmelení spár šířky 20 mm, hloubky 20 mm, tmelem butylkaučukovým spárovacím těsnícím m 6,30000 330,00 2 079,00 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

s dodáním hmot,

viz. výkres číslo CTX-S-103 : 

technologická váha : (1,450+1,700)*2 6,30000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 525 434,35
54 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 1,78350 5 187,60 9 252,08 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

viz. výkres CTX-S-105 : 

Začátek provozního součtu

  2.01 : 3,090 3,09000

  2.02 : 6,300 6,30000

  2.03 : 3,220 3,22000

  2.04 : 4,180 4,18000

  2.05 : 4,730 4,73000

  2.06 : 2,690 2,69000

  2.07 : 2,100 2,10000

  2.08 : 6,620 6,62000

  2.09 : 2,740 2,74000

  Mezisoučet 35,67000

Konec provozního součtu

35,6700*0,050 1,78350

55 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 2,69591 4 633,20 12 490,69 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

viz. výkres CTX-S-001 : 

Začátek provozního součtu

  7,565*2,800 21,18200
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  pro zásobník : 0,600*0,600*4 1,44000

  technologická váha : 1,730*1,980 3,42540

  Mezisoučet 26,04740

Konec provozního součtu

26,04740*0,100 2,60474

Koeficient: 0,035 0,09117

56 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 5,99049 4 765,20 28 545,88 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

viz. výkres CTX-S-105 : 

P1 : 12,075*4,050*0,120 5,86845

0,120*6,780*0,150 0,12204

57 631311131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,60484 5 425,20 3 281,38 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

viz. výkres CTX-S-003 : 

B16 : 0,300*0,330*0,330 0,03267

0,300*0,600*0,330 0,05940

0,600*0,600*0,330*4 0,47520

0,345*0,330*0,330 0,03757

58 631312121R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 

 tloušťky do 80 mm

m3 0,23160 5 068,80 1 173,93 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

viz. výkres číslo CTX-S-103 : 

1,730*1,785*0,075 0,23160

59 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,78350 1 231,56 2 196,49 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

viz. výkres CTX-S-105 : 

Začátek provozního součtu

  2.01 : 3,090 3,09000
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  2.02 : 6,300 6,30000

  2.03 : 3,220 3,22000

  2.04 : 4,180 4,18000

  2.05 : 4,730 4,73000

  2.06 : 2,690 2,69000

  2.07 : 2,100 2,10000

  2.08 : 6,620 6,62000

  2.09 : 2,740 2,74000

  Mezisoučet 35,67000

Konec provozního součtu

35,6700*0,050 1,78350

60 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,78350 373,56 666,24 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 

mazaniny
Položka pořadí 53 : 1,78350 1,78350

61 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 5,86845 187,44 1 099,98 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 

mazaniny
viz. výkres půdorys 2.NP : 

P1 : 12,075*4,050*0,120 5,86845

62 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 1,27170 93,59 119,02 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 

mazaniny
viz. výkres CTX-S-103 : 

technologická váha : 1,730*1,980*0,150*2 1,02762

0,120*6,780*0,150*2 0,24408

63 631343891R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů  pod mazaniny 

penetračním nátěrem hloubkovým

m2 56,03175 165,00 9 245,24 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 
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P2 : 12,075*4,050 48,90375

3,240*2,200 7,12800

64 631361821R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,11737 46 530,00 5 461,23 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně distančních prvků

viz. výkres CTX-S-105, viz. statika : 

P1 : 12,075*4,050*0,120*20/1000 0,11737

65 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 0,46938 46 475,00 21 814,44 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně distančních prvků

viz. výkres CTX-S-105 : 

Začátek provozního součtu

  2.01 : 3,090 3,09000

  2.02 : 6,300 6,30000

  2.03 : 3,220 3,22000

  2.04 : 4,180 4,18000

  2.05 : 4,730 4,73000

  2.06 : 2,690 2,69000

  2.07 : 2,100 2,10000

  2.08 : 6,620 6,62000

  2.09 : 2,740 2,74000

  Mezisoučet 35,67000

Konec provozního součtu

35,6700*4,440/1000*1,25 0,19797

Mezisoučet 0,19797

viz. výkres CTX-S-105 : 

Začátek provozního součtu

  P1 : 12,075*4,050 48,90375

  Mezisoučet 48,90375
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Konec provozního součtu

48,90375*4,440/1000*1,25 0,27142

66 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 0,08467 46 475,00 3 935,04 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně distančních prvků

viz. výkres CTX-S-103 : 

technologická váha : 1,730*1,980*7,990/1000*1,25*2 0,06842

0,120*6,780*7,990/1000*1,25*2 0,01625

67 631591211R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu m3 4,48254 6 395,40 28 667,64 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

P2 : 12,075*4,050*0,080 3,91230

3,240*2,200*0,080 0,57024

68 632419104R00 Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, bez 

penetrace

m2 35,67000 545,60 19 461,55 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s rozprostřením a uhlazením

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 3,090 3,09000

2.02 : 6,300 6,30000

2.03 : 3,220 3,22000

2.04 : 4,180 4,18000

2.05 : 4,730 4,73000

2.06 : 2,690 2,69000

2.07 : 2,100 2,10000

2.08 : 6,620 6,62000

2.09 : 2,740 2,74000

69 635111041R00 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek z desky tl. 25 mm lep.z desek z  2 x 12,5 mm  do 

vlhkých prostor

m2 56,03175 1 859,00 104 163,02 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
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P2 : 12,075*4,050 48,90375

3,240*2,200 7,12800

70 635111051R00 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek tloušťky 10 mm s nakašírovaným EPS 035 DEO 

tloušťky 50 mm

m2 56,03175 966,68 54 164,77 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

P2 : 12,075*4,050 48,90375

3,240*2,200 7,12800

71 631312131R01 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm m3 0,35743 4 989,60 1 783,43 Vlastní Indiv

Zálivkový beton.

viz. výkres číslo CTX-S-103 : 

technologická váha : 1,450*1,700*0,145 0,35743

72 631315811R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 XC2, XA2 m3 0,51381 5 200,80 2 672,22 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-103 : 

technologická váha : 1,730*1,980*0,150 0,51381

73 63R001 D+M spádová vrstva z modifik. cementové stěrky tl. 20-50 mm, dilatace 2x2 m řezaná m2 244,59100 880,00 215 240,08 Vlastní Indiv

Dilatace po 2,0 m a kolem svislých konstrukcí.

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.01 : 201,897 201,89700

-7,165*2,400 -17,19600

1.02 : 4,930 4,93000

1.03 : 9,950 9,95000

1.04 : 2,80 2,80000

1.05 : 5,000 5,00000

1.06 : 37,210 37,21000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 189 764,69
74 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 925,42970 50,05 46 317,76 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně kotvení
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Včetně kotvení lešení.

viz. výkres CTX-S-110 : 

severní : 6,020*(9,125-1,800) 44,09650

19,800*(8,430-1,800) 131,27400

jižní : 19,800*(8,430-1,800) 131,27400

6,020*8,400 50,56800

západní : 15,100*(9,275-1,800) 112,87250

východní : 15,100*(9,275-1,800) 112,87250

Mezisoučet 582,95750

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.01 : (6,125+12,500+8,450)*(8,200-1,800) 173,28000

1.06 : 25,140*(8,530-1,800) 169,19220

Mezisoučet 342,47220

75 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1 850,85940 42,90 79 401,87 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně kotvení

2 měsíce : 

Položka pořadí 73 : 925,42970*2 1 850,85940

76 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 925,42970 32,89 30 437,38 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 73 : 925,42970 925,42970

77 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 40,63000 105,16 4 272,65 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 8,050 8,05000

2.02 : 6,300 6,30000

2.03 : 3,220 3,22000

2.04 : 4,180 4,18000

2.05 : 4,730 4,73000

Stránka 25 z 111Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 171063

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.

Stavební úpravy ve spalovně NPK

Architektonicko-stavební řešení

2.06 : 2,690 2,69000

2.07 : 2,100 2,10000

2.08 : 6,620 6,62000

2.09 : 2,740 2,74000

78 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 22,68000 105,16 2 385,03 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.02 : 4,930 4,93000

1.03 : 9,950 9,95000

1.04 : 2,800 2,80000

1.05 : 5,000 5,00000

79 946941102RT2 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 

m

sada 1,00000 3 300,00 3 300,00 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

vnitřní nástřik střechy : 

1,000 1,00000

80 946941192RT2 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 

lešení (věže) 

 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m

den 40,00000 550,00 22 000,00 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

vnitřní nástřik střechy : 40,000 40,00000

81 946941802RT2 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 

6,3 m

sada 1,00000 1 650,00 1 650,00 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 78 : 1,00000 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 50 963,21
82 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 

garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 

keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 

schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 336,92875 95,92 32 318,21 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-104 : 

1NP : 288,025 288,02500

viz. výkres CTX-S-105 : 
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2NP : 12,075*4,050 48,90375

83 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 4,00000 385,00 1 540,00 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. PBŘ : 

9kg – 21A/113B : 3,000 3,00000

5kg – 89B/89C : 1,000 1,00000

84 95R001 D+M čistící koberec 1100x1400 mm kus 1,00000 7 150,00 7 150,00 Vlastní Indiv

Viz. výpis HSV : 

1,000 1,00000

85 95R002 D+M informační tabulky dle PBŘ soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní Indiv

Viz. výpis HSV : 

1,000 1,00000

86 95R101 Přístroj hasicí práškový 9 kg s hasicí schopností 21A/113B - dodávka kus 3,00000 935,00 2 805,00 Vlastní Indiv

viz. PBŘ : 

21A/113B : 3,000 3,00000

87 44984142R přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 

s

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

Náplň 5 kg, hasicí schopnost 89B/89C.

Viz. PBŘ : 

89B/89C : 1,000 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 607 940,87
88 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1,51840 5 687,00 8 635,14 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

viz. výkres CTX-S-004 : 

B11 : 1,168*2,000*0,650 1,51840

89 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 7,29300 1 073,38 7 828,16 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
viz. výkres CTX-S-004 : 
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B1 : 

(6,600+3,000)*3,320*0,250 7,96800

-1,800*1,500*0,250 -0,67500

90 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 6,07818 4 378,00 26 610,27 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. výkres CTX-S-003 : 

B11 : (2,150*2+2,720)*0,200*1,690 2,37276

2,350*0,180*1,740 0,73602

(2,350+3,050)*0,150*1,740 1,40940

B18 : (1,700+0,900)*2*0,250*1,200 1,56000

91 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 18,09000 177,54 3 211,70 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

1.02 : 7,500 7,50000

1.03 : 6,000 6,00000

1.04 : 2,400 2,40000

1.05 : 0,720 0,72000

1.06 : 1,470 1,47000

92 965042141RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,71600 3 058,00 5 247,53 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

6,600*3,250*0,080 1,71600

93 965042141RT4 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,86300 3 058,00 5 697,05 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

včetně teracové dlažby : 
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B6 : 16,200*0,115 1,86300

94 965042241RT6 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,24112 2 497,00 5 596,08 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-003 : 

B11 : 2,300*2,320*0,420 2,24112

95 965043441RT6 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2

m3 19,83968 2 651,00 52 594,99 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-003 : 

B9 : 54,862*0,330 18,10446

B16 : 0,300*0,330*0,330 0,03267

0,300*0,600*0,330 0,05940

0,600*0,600*0,330*4 0,47520

0,345*0,330*0,330 0,03757

B17 : 1,730*1,980*0,330 1,13038

96 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 

povrchu do tloušťky 5 mm

m2 244,59100 341,00 83 405,53 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.01 : 201,897 201,89700

-7,165*2,400 -17,19600

1.02 : 4,930 4,93000

1.03 : 9,950 9,95000

1.04 : 2,80 2,80000

1.05 : 5,000 5,00000

1.06 : 37,210 37,21000

97 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 

mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 5,82012 2 530,00 14 724,90 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 91 : 1,71600 1,71600

Položka pořadí 92 : 1,86300 1,86300

Položka pořadí 93 : 2,24112 2,24112
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98 965049112RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 

mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 19,83968 2 530,00 50 194,39 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 94 : 19,83968 19,83968

99 965081712R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 m2 0,72000 91,30 65,74 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

1.05 : 0,720 0,72000

100 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 3,87000 71,06 275,00 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

1.04 : 2,400 2,40000

1.06 : 1,470 1,47000

101 965081813RT2 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 168,08000 102,30 17 194,58 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

viz. výkres CTX-S-004 : 

B13 : 190,292 190,29200

-21,072 -21,07200

-1,900*0,600 -1,14000

102 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou

m2 22,11700 292,60 6 471,43 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení 

o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. výkres CTX-S-004 : 

B2 : (1,800+1,500)*2*0,300*2 3,96000

B3 : (0,600+0,600)*2*0,300 0,72000

B4 : (1,010+1,000*2)*0,300 0,90300

viz. výkres CTX-S-010 : 
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pohled jižní - bourání : 

B15 : (0,600+0,900)*2*0,300*4 3,60000

(1,500+0,900)*2*0,300*1 1,44000

viz. výkres CTX-S-006 : 

(1,200+1,200)*2*0,300*3 4,32000

(0,900+0,700)*2*0,300 0,96000

(0,700+0,700)*2*0,250 0,70000

Nové otvory pro VZT v obvodovém plášti : 

se spodní hranou do  500 mm : 

(1,050+1,050)*2*0,300*3 3,78000

(0,680+0,680)*2*0,300 0,81600

se spodní hranou do 2500 mm : 

(0,850+0,680)*2*0,300 0,91800

103 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 2,00000 34,32 68,64 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

2,000 2,00000

104 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 57,42 229,68 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

4,000 4,00000

105 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 2,70000 222,20 599,94 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

1,800*1,500 2,70000
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106 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 5,00000 49,28 246,40 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

viz. výkres CTX-S-004 : 

B2 : 

2,000*2 4,00000

B3 : 

1,000 1,00000

107 968072354R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 1 m2

m2 0,36000 1 119,80 403,13 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

B3 : 

0,600*0,600 0,36000

108 968072356R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2

m2 5,40000 455,40 2 459,16 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

B2 : 

1,800*1,500*2 5,40000

109 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,91000 646,80 3 822,59 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

0,600*1,970 1,18200

0,800*1,970*3 4,72800

110 970251300R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm m 215,09130 770,00 165 620,30 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-003 : 

B9 : 207,300 207,30000

B16 : (0,300+0,330)*2*0,330 0,41580

(0,300+0,600)*2*0,330 0,59400

(0,600+0,600)*2*0,330*4 3,16800
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(0,345+0,330)*2*0,330 0,44550

viz. výkres CTX-S-004 : 

B11 : 1,168+2,000 3,16800

111 970251350R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 350 mm m 21,00600 935,00 19 640,61 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

B9 : 16,270+1,168+0,400 17,83800

B11 : 1,168+2,000 3,16800

112 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 2,97187 3 300,00 9 807,17 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,

viz. výkres CTX-S-004 : 

B4 : 1,010*1,000*0,300 0,30300

viz. výkres CTX-S-010 : 

pohled jižní - bourání : 

B15 : 0,600*0,900*0,300*4 0,64800

1,500*0,900*0,300*1 0,40500

viz. výkres CTX-S-006 : 

0,900*0,700*0,300 0,18900

0,700*0,700*0,250 0,12250

Nové otvory pro VZT v obvodovém plášti : 

se spodní hranou do  500 mm : 

1,050*1,050*0,300*3 0,99225

0,680*0,680*0,300 0,13872

se spodní hranou do 2500 mm : 

0,850*0,680*0,300 0,17340

113 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 1,29600 3 300,00 4 276,80 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
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viz. výkres CTX-S-006 : 

1,200*1,200*0,300*3 1,29600

114 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

m 33,20000 121,97 4 049,34 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-006 : 

1,000*20 20,00000

1,200*4 4,80000

1,400*6 8,40000

115 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

m 4,00000 121,97 487,87 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-006 : 

2,000*2 4,00000

116 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 107,20000 103,40 11 084,48 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

obvodové stěny : 

1.03 : 2,000*2,000 4,00000

-1,800*1,000 -1,80000

1.04 : 2,000*2,000 4,00000

1.06 : (0,900+1,650)*2,000 5,10000

Mezisoučet 11,30000

B14 : 

(12,250+12,500+18,200+5,900)*2,000 97,70000

-0,900*2,000 -1,80000

Mezisoučet 95,90000

117 962031116R01 z cihel pálených plných tl. 100 mm m2 23,70400 210,10 4 980,21 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-004 : 
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B1 : 

(1,650+3,000*2)*3,320 25,39800

-0,600*1,970 -1,18200

-0,800*1,970*2 -3,15200

(0,900+0,300)*2,200 2,64000

118 96R001 Bourání zastropení ocelovými nosníky I 160 s VSŽ plechy tl. 30 mm a žebříkem na strop, včetně 

odvozu a likvidace suti

m2 21,45000 1 650,00 35 392,50 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

6,600*3,250 21,45000

119 96R002 Demontáž zakrytí jímky na popel z ocelového rýhovaného plechu, včetně odvozu a likvidace suti m2 6,47600 1 331,00 8 619,56 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-004 : 

B5 : 

2,320*2,300 5,33600

1,900*0,600 1,14000

120 96R003 Demontáž litinové mříže 200/1860 mm na odvodňovacím kanálku, včetně odvozu a likvidace suti kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-004 : 

B7 : 1,000 1,00000

121 96R004 Demontáž litinové mříže 300/300 mm na odvodňovací jímce, včetně odvozu a likvidace suti kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-004 : 

B8 : 1,000 1,00000

122 96R005 Demontáž váhy a lemování prohlubně v podlaze délky 6230 mm, včetně odvozu a likvidace suti kus 1,00000 8 800,00 8 800,00 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-004 : 

B12 : 1,000 1,00000

123 96R006 Demontáž žaluzie zařízení VZT 750/900 mm, včetně odvozu a likvidace suti kus 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní Indiv

viz. výkres pohled jižní - bourání : 

B1 : 1,000 1,00000
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124 96R007 Vyřezání otvoru DN 550 mm pro VZT ve stávajícím střešním plášti, včetně odvozu a likvidace 

suti

kus 3,00000 3 850,00 11 550,00 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-006 : 

3,000 3,00000

125 96R008 Vyřezání otvoru DN 400 mm pro VZT ve stávajícím střešním plášti, včetně odvozu a likvidace 

suti

kus 1,00000 3 850,00 3 850,00 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-006 : 

1,000 1,00000

126 96R009 Vyřezání otvoru 695x695 mm ve stávajícím střešním plášti S3, včetně odvozu a likvidace suti kus 1,00000 3 850,00 3 850,00 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-006 : 

1,000 1,00000

127 96R010 Vyřezání otvoru 885x885 mm ve stávajícím střešním plášti S1, včetně odvozu a likvidace suti kus 3,00000 3 850,00 11 550,00 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-006 : 

3,000 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 250 502,19
128 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 12 m,  

t 289,73189 864,60 250 502,19 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,7,14,15,16,17,18,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48

,49,50, : 
51,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,81,82,86,88,89,90,104,106,

107,108, : 
111,112,113,114,116, : 

Součet: : 289,73189 289,73189

Díl: 711 Izolace proti vodě 135 105,92
129 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M

m2 65,63600 74,36 4 880,69 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.

viz. výkres CTX-S-003 : 
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B9 + rozšíření 100 mm : 65,636 65,63600

130 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 65,63600 150,15 9 855,25 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-003 : 

B9 + rozšíření 100 mm : 65,636 65,63600

131 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 54,86200 28,16 1 544,91 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-003 : 

B9 : 54,862 54,86200

132 711212111R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 56,89800 60,50 3 442,33 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

podlaha : 

2.01 : 3,090 3,09000

2.02 : 6,300 6,30000

2.03 : 3,220 3,22000

2.04 : 4,180 4,18000

2.05 : 4,730 4,73000

2.06 : 2,690 2,69000

2.07 : 2,100 2,10000

2.08 : 6,620 6,62000

2.09 : 2,740 2,74000

Mezisoučet 35,67000

stěny : 

Začátek provozního součtu

  2.01 : 6,640 6,64000

  -0,800 -0,80000

  2.02 : 11,250 11,25000

  -0,800*2 -1,60000

  2.03 : 8,300 8,30000
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  -0,800*3 -2,40000

  2.04 : 8,600 8,60000

  -0,800 -0,80000

  2.05 : 8,700 8,70000

  -0,800*2 -1,60000

  2.06 : 6,600 6,60000

  -0,700 -0,70000

  -0,800*3 -2,40000

  2.07 : 5,800 5,80000

  -0,700 -0,70000

  2.08 : 10,300 10,30000

  -0,800 -0,80000

  2.09 : 7,000 7,00000

  -0,800*2 -1,60000

  Mezisoučet 59,79000

Konec provozního součtu

59,7900*0,200 11,95800

2.03 : 5,150*(2,000-0,200) 9,27000

133 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 113,79600 539,00 61 336,04 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

podlaha : 

2.01 : 3,090 3,09000

2.02 : 6,300 6,30000

2.03 : 3,220 3,22000

2.04 : 4,180 4,18000

2.05 : 4,730 4,73000

2.06 : 2,690 2,69000

2.07 : 2,100 2,10000
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2.08 : 6,620 6,62000

2.09 : 2,740 2,74000

stěny : 

Začátek provozního součtu

  2.01 : 6,640 6,64000

  -0,800 -0,80000

  2.02 : 11,250 11,25000

  -0,800*2 -1,60000

  2.03 : 8,300 8,30000

  -0,800*3 -2,40000

  2.04 : 8,600 8,60000

  -0,800 -0,80000

  2.05 : 8,700 8,70000

  -0,800*2 -1,60000

  2.06 : 6,600 6,60000

  -0,700 -0,70000

  -0,800*3 -2,40000

  2.07 : 5,800 5,80000

  -0,700 -0,70000

  2.08 : 10,300 10,30000

  -0,800 -0,80000

  2.09 : 7,000 7,00000

  -0,800*2 -1,60000

  Mezisoučet 59,79000

Konec provozního součtu

59,7900*0,200 11,95800

2.03 : 5,150*(2,000-0,200) 9,27000

Mezisoučet 56,89800
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56,8980 56,89800

134 711212221R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 27,40000 539,00 14 768,60 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.03 : 8,300*2,000 16,60000

-0,800*2,000*3 -4,80000

2.04 : 8,600*2,000 17,20000

-0,800*2,000 -1,60000

135 711212201R00 Izolace proti vodě doplňky 

 hloubková penetrace

m2 27,40000 64,90 1 778,26 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.03 : 8,300*2,000 16,60000

-0,800*2,000*3 -4,80000

2.04 : 8,600*2,000 17,20000

-0,800*2,000 -1,60000

136 711212231R00 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 59,79000 62,37 3 729,10 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 6,640 6,64000

-0,800 -0,80000

2.02 : 11,250 11,25000

-0,800*2 -1,60000

2.03 : 8,300 8,30000

-0,800*3 -2,40000

2.04 : 8,600 8,60000

-0,800 -0,80000

2.05 : 8,700 8,70000

-0,800*2 -1,60000

2.06 : 6,600 6,60000
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-0,700 -0,70000

-0,800*3 -2,40000

2.07 : 5,800 5,80000

-0,700 -0,70000

2.08 : 10,300 10,30000

-0,800 -0,80000

2.09 : 7,000 7,00000

-0,800*2 -1,60000

137 711212601RT1 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 59,79000 62,37 3 729,10 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 6,640 6,64000

-0,800 -0,80000

2.02 : 11,250 11,25000

-0,800*2 -1,60000

2.03 : 8,300 8,30000

-0,800*3 -2,40000

2.04 : 8,600 8,60000

-0,800 -0,80000

2.05 : 8,700 8,70000

-0,800*2 -1,60000

2.06 : 6,600 6,60000

-0,700 -0,70000

-0,800*3 -2,40000

2.07 : 5,800 5,80000

-0,700 -0,70000

2.08 : 10,300 10,30000

-0,800 -0,80000
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2.09 : 7,000 7,00000

-0,800*2 -1,60000

138 711212602RT1 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 36,00000 35,20 1 267,20 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 3,000 3,00000

2.02 : 6,000 6,00000

2.03 : 5,000 5,00000

2.04 : 3,000 3,00000

2.05 : 4,000 4,00000

2.06 : 4,000 4,00000

2.07 : 4,000 4,00000

2.08 : 4,000 4,00000

2.09 : 3,000 3,00000

139 711R001 D+M hydroizolační polymercementová stěrka tl. 3 mm m2 27,40000 352,00 9 644,80 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.03 : 8,300*2,000 16,60000

-0,800*2,000*3 -4,80000

2.04 : 8,600*2,000 17,20000

-0,800*2,000 -1,60000

140 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 

jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 75,48140 240,24 18 133,65 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-003 : 

B9 + rozšíření 100 mm : 65,636 65,63600

Koeficient: 0,15 9,84540

141 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,87907 1 133,00 995,99 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 

objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
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128,129,131,132,133,134,135,136,137,139, : 

Součet: : 0,87907 0,87907

Díl: 713 Izolace tepelné 12 588,48
142 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 35,67000 48,18 1 718,58 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 3,090 3,09000

2.02 : 6,300 6,30000

2.03 : 3,220 3,22000

2.04 : 4,180 4,18000

2.05 : 4,730 4,73000

2.06 : 2,690 2,69000

2.07 : 2,100 2,10000

2.08 : 6,620 6,62000

2.09 : 2,740 2,74000

143 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 2,52000 544,50 1 372,14 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres číslo CTX-S-103 : 

technologická váha : (1,450+1,700)*2*0,400 2,52000

144 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 35,67000 74,36 2 652,42 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 3,090 3,09000

2.02 : 6,300 6,30000

2.03 : 3,220 3,22000

2.04 : 4,180 4,18000

2.05 : 4,730 4,73000

2.06 : 2,690 2,69000

2.07 : 2,100 2,10000

2.08 : 6,620 6,62000

2.09 : 2,740 2,74000
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145 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 0,05292 3 564,00 188,61 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres číslo CTX-S-103 : 

technologická váha : (1,450+1,700)*2*0,400*0,020 0,05040

Koeficient: 0,05 0,00252

146 28376282R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 25,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,550 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3

m2 37,45350 124,30 4 655,47 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 3,090 3,09000

2.02 : 6,300 6,30000

2.03 : 3,220 3,22000

2.04 : 4,180 4,18000

2.05 : 4,730 4,73000

2.06 : 2,690 2,69000

2.07 : 2,100 2,10000

2.08 : 6,620 6,62000

2.09 : 2,740 2,74000

Koeficient: 0,05 1,78350

147 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,01834 109 120,00 2 001,26 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

142,143,144,145, : 

Součet: : 0,01834 0,01834

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 1 135 259,96
148 720R001 D+M zdravotechnické instalace - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 1 135 259,96 1 135 259,96 Vlastní Indiv

Díl: 725 Zařizovací předměty 13 200,00
149 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 800-721 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 
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B1 : 

1.05 : 1,000 1,00000

150 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 AP-PSV RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

1.06 : 1,000 1,00000

151 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 6,00000 1 100,00 6 600,00 AP-PSV RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

1.03 : 6,000 6,00000

Díl: 730 Ústřední vytápění 382 329,35
152 730R001 D+M ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 382 329,35 382 329,35 Vlastní Indiv

Díl: 762 Konstrukce tesařské 752 785,20
153 762421230R00 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž 

 sádrokartonem, jakékoliv tloušťky vč. nosného roštu z pozink. Profilů 

m2 115,31000 2 007,72 231 510,19 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

plocha místností v 1.np: 9,95+2,8+4,93+5 22,68000

plocha místností v 2.np: 8,05+6,3+3,22+4,18+4,73+2,69+2,1+6,62+2,74 40,63000

plocha podhledu v 1.np vč. hran OK: ACAD 52,00 52,00000

154 59597030R deska sádrovláknitá l = 1 500 mm; š = 1 000 mm; tl.  15,0 mm; stavební, protipožární, do vlhkého 

prostředí , min. REI 15 MIN

m2 246,76300 2 053,48 506 722,89 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

plocha místností v 1.np: (9,95+2,8+4,93+5)*2 45,36000

plocha místností v 2.np: (8,05+6,3+3,22+4,18+4,73+2,69+2,1+6,62+2,74)*2 81,26000

plocha podhledu v 1.np vč. hran OK: ACAD  52,00*2 104,00000

Koeficient: 0,07 16,14300

155 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,83722 3 792,36 14 552,12 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

50 m vodorovně
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

152,153, : 

Součet: : 3,83722 3,83722

Díl: 764 Konstrukce klempířské 211 667,17
156 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 4,20000 128,70 540,54 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

B2 : 1,800*2 3,60000

B3 : 0,600 0,60000

157 764R001 K-1 D+M oplechování atiky + lemování krytiny s dilatačním spojem, rš 715 mm + 500 mm m 18,50000 2 196,48 40 634,88 Vlastní Indiv

VČETNĚ PŘÍPONEK A UPEVŇOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm

RŠ 715 mm + 500 mm

CELKOVÁ DÉLKA NEZAHRNUJE PROŘEZ!

PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm S POLYESTEROVÝM NÁTĚREM, ODSTÍN RAL xxx

viz. výkres CTX-S-113 : 

18,500 18,50000

158 764R002 K-2 D+M závětrná lišta, rš 450 mm m 9,00000 1 115,40 10 038,60 Vlastní Indiv

CELKOVÁ DÉLKA NEZAHRNUJE PROŘEZ!

PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm S POLYESTEROVÝM NÁTĚREM, ODSTÍN RAL xxx

viz. výkres CTX-S-113 : 

9,000 9,00000

159 764R003 K-3 D+M podokapní žlab půlkruhový D=160 mm, rš 330 mm m 50,50000 986,70 49 828,35 Vlastní Indiv

VČETNĚ:

- ŽLABOVÝCH ČEL

- ŽLABOVÉHO KOTLÍKU

- KOTEVNÍCH HÁKŮ
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CELKOVÁ DÉLKA NEZAHRNUJE PROŘEZ!

PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm S POLYESTEROVÝM NÁTĚREM, ODSTÍN RAL xxx

viz. výkres CTX-S-113 : 

50,500 50,50000

160 764R004 K-4 D+M odpadní trouba DN 100 mm, rš 330 mm m 47,50000 1 029,60 48 906,00 Vlastní Indiv

VČETNĚ:

- OBJÍMEK

- ODSKOKŮ

- VÝTOKOVÝCH KOLEN

CELKOVÁ DÉLKA NEZAHRNUJE PROŘEZ!

PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm S POLYESTEROVÝM NÁTĚREM, ODSTÍN RAL xxx

viz. výkres CTX-S-113 : 

47,500 47,50000

161 764R005 K-5 D+M lemování podstavy VZT ventilátoru flexibilním samolepícím pásem kopírujícím vlny 

trapézového, plechu, rš 250 mm + dilatační manžeta z Pz plechu rš 150 mm, pro VZT ventilátor 

DN 450 mm

kus 1,00000 11 239,80 11 239,80 Vlastní Indiv

PODSTAVA 710 x 710 mm

POZNÁMKA:

ZATMELIT HORNÍ HRANU MANŽETY

viz. výkres CTX-S-113 : 

1,000 1,00000

162 764R006 K-6 D+M lemování podstavy VZT ventilátoru flexibilním samolepícím pásem kopírujícím vlny 

trapézového, plechu, rš 250 mm + dilatační manžeta z Pz plechu rš 150 mm, pro VZT ventilátor 

DN 630 mm

kus 3,00000 14 099,80 42 299,40 Vlastní Indiv

PODSTAVA 905 x 905 mm

POZNÁMKA:

ZATMELIT HORNÍ HRANU MANŽETY
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viz. výkres CTX-S-113 : 

3,000 3,00000

163 764R007 K-7 D+M prostupka pro potrubí ZTI DN 110 mm přes střešní souvrství kus 2,00000 4 089,80 8 179,60 Vlastní Indiv

KOTVENÍ ZESPODU NA TRAPÉZOVÝ PLECH

+ LEMOVÁNÍ PPROSTUPKY FLEXIBILNÍM SAMOLEPÍCÍM PÁSEM KOPÍRUJÍCÍM VLNY 

TRAPÉZOVÉHO PLECHU R.Š. 250 mm+ DILATAČNÍ MANŽETA Z POZINKOVANÉHO PLECHU NA POTRUBÍ ZTI  R.Š. 150 mm

POZNÁMKA:

ZATMELIT HORNÍ HRANU MANŽETY

POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm S POLYESTEROVÝM NÁTĚREM, ODSTÍN RAL xxx

viz. výkres CTX-S-113 : 

2,000 2,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 103 017,20
164 766R001 TF-01 D+M vnitřní dřevěné dveře 700x1970 mm, jednokřídlové s polodrážkou, otevíravé kus 2,00000 6 942,65 13 885,30 Vlastní Indiv

HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘEDNĚTLAKÝ 

LAMINÁT CPLROZM. 700 x 1970 mm, VČ. OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ

KOVÁNÍ DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA, S PLNÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK PRO WC A KOUPELNY S 

NOUZOVÝM OTVÍRÁNÍM, MATERIÁL  NEREZ, VĚŠÁK A DVEŘNÍ ZARÁŽKA.
PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO 

PRÍČKY TL. 100 mm, TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
MATERIÁL - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCEL. PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + FINAL. NÁTĚR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TĚSNĚNÍ

PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA x VÝŠKA 700 x 1970 mm

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000+1,000 2,00000

165 766R002 TF-02 D+M vnitřní dřevěné dveře 800x1970 mm, jednokřídlové s polodrážkou, otevíravé kus 3,00000 6 735,30 20 205,90 Vlastní Indiv

HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘEDNĚTLAKÝ 

LAMINÁT CPL
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ROZM. 800 x 1970 mm, VČ. OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ

KOVÁNÍ DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA, S PLNÝM ŠTÍTKEM, ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK, 

CYLINDRICKÁ VLOŽKA S MOŽNOSTÍ   GENERÁLNÍHO KLÍČE, MATERIÁL NEREZ, DVEŘNÍ 
PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO 

PRÍČKY TL. 100 mm, TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
MATERIÁL - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCEL. PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + FINAL. NÁTĚR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TĚSNĚNÍ

PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA x VÝŠKA 800 x 1970 mm

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000+2,000 3,00000

166 766R003 TF-03 D+M vnitřní dřevěné dveře 800x1970 mm, jednokřídlové s polodrážkou, otevíravé kus 2,00000 6 735,30 13 470,60 Vlastní Indiv

HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘEDNĚTLAKÝ 

LAMINÁT CPLROZM. 800 x 1970 mm, VČ. OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ

KOVÁNÍ DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA, S PLNÝM ŠTÍTKEM, ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK, 

CYLINDRICKÁ VLOŽKA S MOŽNOSTÍ   GENERÁLNÍHO KLÍČE, MATERIÁL NEREZ, DVEŘNÍ 
PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

CELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO 

PRÍČKY TL. 150 mm, TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
MATERIÁL - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCEL. PLECH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + FINAL. NÁTĚR

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TĚSNĚNÍ

PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA x VÝŠKA 800 x 1970 mm

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

2,000 2,00000

167 766R004 TF-04 D+M vnitřní dřevěné dveře 800x1970 mm, jednokřídlové, posuvné kus 1,00000 19 705,40 19 705,40 Vlastní Indiv
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HLADKÉ, PLNÉ;

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL;

ROZM. 800 x 1970 mm,

VČ. KRYTU VODÍTKA

ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, SYSTÉM 

GENERÁLNÍHO KLÍČEKOVÁNÍ DVEŘÍ ZAPUŠTĚNÉ MADLO, PLNÝ ŠTÍTEK, MATERIÁL LEŠTĚNÝ NEREZ

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000 1,00000

168 766R005 D+M atypická kuchyňská linka délky 1200 mm vestavěná na stávající ocelovou zavětrovací 

konstrukci

kus 1,00000 29 315,00 29 315,00 Vlastní Indiv

Bude vybavena dřezem a dvouplotýnkovým vařičem. Kuchyňská linka bude doplněna horní 

skříňkou o délce 0,60 m s policí pro umístění mikrovlnné trouby. Zbývající část vodorovné 

ocelové zavětrovací konstrukce bude obložena deskami a bude z ní vytvořena lavice pro sezení - 

ATYPICKÁ LAVICE, DÉLKA 1250mm, VYTVOŘENA OBKLADEM STÁVAJÍCÍHO 

VODOROVNÉHO OCELOVÉHO ZTUŽIDLA,  HL=450 mm, V=450 mm 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINOVÁNÍM, HRANY ZAOBLENÉ. ATYPICKÝ ROZMĚR, NUTNO 

viz. technická zpráva CTX-S-001 : 

1,000 1,00000

169 766R006 D+M atypický stůl 1450+700/800 mm pro zařízení monitoringu kus 1,00000 6 435,00 6 435,00 Vlastní Indiv

viz. technická zpráva CTX-S-001 : 

1,000 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 828 191,87
170 767R001 OF-1 D+M venkovní hliníkové okno 600x1000 mm - otevíravé a sklápěcí křídlo kus 2,00000 18 218,20 36 436,40 Vlastní Indiv

OSAZENÉ DO OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU, VČ. VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY

KONSTRUKCE: HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, HLOUBKA 

PROFILU 75 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILŮ-PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V 
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST - OKNA TZI 1 (DLE ČSN 73 0532, Rw 25 až 29 dB)

ZASKLENÍ:  TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, (Ug<=1,0 W/m2K).

TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY:
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CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 730540-2   max. Uw=1,5 W/m2K

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA STĚNY - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ (KOTVY, INTERIER - PAROTĚSNÁ 

ZÁBRANA Z VNITŘNÍ STRANY, EXTERIER - VODOTĚSNÁ A PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA 
PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

2,000 2,00000

171 767R002 OF-2 D+M venkovní hliníkové okno 1200x600 mm - sklápěcí křídlo kus 1,00000 19 759,74 19 759,74 Vlastní Indiv

OSAZENÉ DO OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU, VČ. VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY

KONSTRUKCE: HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, HLOUBKA 

PROFILU 75 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILŮ-PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V 
ZASKLENÍ:  TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, (Ug<=1,0 W/m2K). 

BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ (VSG) Z INTERIÉROVÉ STRANY.
TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY:

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 730540-2 max. Uw=1,5 W/m2K

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA STĚNY - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ (KOTVY, INTERIER - PAROTĚSNÁ 

ZÁBRANA Z VNITŘNÍ STRANY, EXTERIER - VODOTĚSNÁ A PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA 
PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000 1,00000

172 767R003 OF-3 D+M venkovní hliníkové okno 600x900 mm - otevíravé a sklápěcí křídlo kus 4,00000 17 619,03 70 476,12 Vlastní Indiv

OSAZENÉ DO OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU, VČ. VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY

KONSTRUKCE: HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, HLOUBKA 

PROFILU 75 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILŮ-PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V 
ZASKLENÍ:  TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, (Ug<=1,0 W/m2K).

TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY:

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 730540-2 max. Uw=1,5 W/m2K

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA STĚNY - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ (KOTVY, INTERIER - PAROTĚSNÁ 

ZÁBRANA Z VNITŘNÍ STRANY, EXTERIER - VODOTĚSNÁ A PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA 
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PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

4,000 4,00000

173 767R004 OF-4 D+M venkovní hliníkové okno 1500x900 mm - otevíravé a sklápěcí křídlo kus 1,00000 23 935,34 23 935,34 Vlastní Indiv

OSAZENÉ DO OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU, VČ. VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY

KONSTRUKCE: HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, HLOUBKA 

PROFILU 75 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILŮ-PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V 
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST - OKNA TZI 1 (DLE ČSN 73 0532, Rw 25 až 29 dB)

ZASKLENÍ:  TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, (Ug<=1,0 W/m2K).

TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY:

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 730540-2   max. Uw=1,5 W/m2K

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA STĚNY - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ (KOTVY, INTERIER - PAROTĚSNÁ 

ZÁBRANA Z VNITŘNÍ STRANY, EXTERIER - VODOTĚSNÁ A PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA 
PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000 1,00000

174 767R005 OF-5 D+M vnitřní hliníkové okno 600x900 mm - pevně zasklené, PO EI 15 DP1 kus 2,00000 22 422,40 44 844,80 Vlastní Indiv

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP1

OSAZENÉ DO MONTOVANÉ PŘÍČKY, VČ. OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z OBOU STRAN

KONSTRUKCE: HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, HLOUBKA 

PROFILU 75 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILŮ-PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V 
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST - OKNA TZI 1 (DLE ČSN 73 0532, Rw 25 až 29 dB)

ZASKLENÍ:  TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, (Ug<=1,0 W/m2K). 

BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ (VSG) Z INTERIÉROVÉ STRANY.
TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY:

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 730540-2   max. Uw=1,5 W/m2K

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!
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TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

2,000 2,00000

175 767R006 OF-6 D+M vnitřní hliníkové okno 1200x600 mm - pevně zasklené kus 1,00000 14 016,86 14 016,86 Vlastní Indiv

OSAZENÉ DO MONTOVANÉ PŘÍČKY, VČ. OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z OBOU STRAN

KONSTRUKCE: HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, HLOUBKA 

PROFILU 75 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILŮ-PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V 
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST - OKNA TZI 1 (DLE ČSN 73 0532, Rw 25 až 29 dB)

ZASKLENÍ:  TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, (Ug<=1,0 W/m2K). 

BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ (VSG) ZE STRANY SCHODIŠTĚ.
TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY:

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 730540-2 max. Uw=1,5 W/m2K

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000 1,00000

176 767R007 OF-7 D+M vnitřní hliníkové okno 900x1500 mm - pevně zasklené, PO EI 15 DP1 kus 1,00000 36 007,40 36 007,40 Vlastní Indiv

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP1

OSAZENÉ DO MONTOVANÉ PŘÍČKY, VČ. OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z OBOU STRAN

KONSTRUKCE: HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, HLOUBKA 

PROFILU 75 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILŮ-PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V 
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST - OKNA TZI 2 (DLE ČSN 73 0532, Rw 30 až 34 dB)

ZASKLENÍ:  TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, (Ug<=1,0 W/m2K). 

BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ (VSG) Z INTERIÉROVÉ STRANY.
TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY:

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 730540-2 max. Uw=1,5 W/m2K

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 
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1,000 1,00000

177 767R008 OF-8 D+M sestava vnitřních hliníkových oken 800x1500 mm + 1500x1500 mm - pevně zasklené, 

PO EI 15 DP1

kus 1,00000 85 192,25 85 192,25 Vlastní Indiv

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP1

OSAZENÉ DO MONTOVANÉ PŘÍČKY, NAVAZUJÍ NA SEBE POD ÚHLEM 45°, VČ. 

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z OBOU STRANKONSTRUKCE: HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, HLOUBKA 

PROFILU 75 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILŮ-PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V 
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST - OKNA TZI 2 (DLE ČSN 73 0532, Rw 30 až 34 dB)

ZASKLENÍ:  TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, (Ug<=1,0 W/m2K). 

BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ (VSG) Z INTERIÉROVÉ STRANY.
TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY:

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 730540-2 max. Uw=1,5 W/m2K

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000 1,00000

178 767R009 OF-9 D+M vnější prosklené hliníkové dveře 800x2000 mm s pevně zaskleným nadsvětlíkem, 

otočné

kus 1,00000 62 215,01 62 215,01 Vlastní Indiv

LEVÉ VEN OTVÍRAVÉ S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM VČETNĚ ZÁRUBNĚ TL. 75 mm

ROZM. DVEŘÍ 800 x 2000 mm, CELKOVÁ VÝŠKA S NADSVĚTLÍKEM 2450 mm,

OSAZENÉ DO ZDIVA

ZASKLENÍ- TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, (Ug<=1,0W/m2K). 

BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ (VSG) Z INTERIÉROVÉ I EXTERIÉROVÉ STRANY,
ŘÍDA ODOLNOSTI MIN. 2B2

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw = MIN. 32 dB,

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U<=1,7 W/m2K,

TĚSNĚNÍ OBVODOVÝCH SPÁR,

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DVEŘÍ NEREZ S PLNÝM ŠTÍTKEM, ZEVNITŘ VE KLIKA/Z VENKU 

KOULE, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU S MOŽNOSTÍ 
PŘÍPRAVA PRO ELEKTROZÁMEK
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PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000 1,00000

179 767R010 OD-01 D+M vnitřní ocelové dveře 800x1970 mm, otočné, jednokřídlové, PO EW 15 DP3-C kus 2,00000 29 150,00 58 300,00 Vlastní Indiv

OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, ZATEPLENÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU 

MONTÁŽ DO PŘÍČKY TL.150 mm,S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM

ROZM. 800 x 1970 mm

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3-C

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=MIN. 32 dB,

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U<=2,3 W/m2K

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DVEŘÍ NEREZ S PLNÝM ŠTÍTKEM, KLIKA - KLIKA, ZÁMEK S 

BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ I ZÁRUBNĚ- NÁTĚR V ODSTÍNU RAL, DODÁVKA VČ. 

KOTVÍCÍCH, MONTÁŽNÍCH A PROVOZNÍCH PRVKŮPŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000+1,000 2,00000

180 767R011 OD-02 D+M vnitřní ocelové dveře 900x2200 mm, otočné, jednokřídlové kus 1,00000 26 400,00 26 400,00 Vlastní Indiv

OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, ZATEPLENÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU 

MONTÁŽ DO PŘÍČKY TL.150 mm, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍMROZM. 900 x 2200 mm

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U<=2,3 W/m2K

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DVEŘÍ NEREZ S PLNÝM ŠTÍTKEM, KLIKA - KLIKA, ZÁMEK S 

BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, TĚSNÍCÍ 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ I ZÁRUBNĚ- NÁTĚR V ODSTÍNU RAL, DODÁVKA VČ. 

KOTVÍCÍCH, MONTÁŽNÍCH A PROVOZNÍCH PRVKŮPŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

TYP A BAREVNOST UPŘESNÍ ARCH. INTERIÉRU A UŽIVATEL PŘI VZORKOVÁNÍ

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000 1,00000
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181 767R012 OD-03 D+M vnitřní ocelové dveře 800x1970 mm, otočné, jednokřídlové kus 1,00000 26 400,00 26 400,00 Vlastní Indiv

OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, ZATEPLENÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU 

MONTÁŽ DO PŘÍČKY TL.150 mm, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍMROZM. 800 x 1970 mm

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw = MIN. 32 dB,

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U<=2,3 W/m2K

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DVEŘÍ NEREZ S PLNÝM ŠTÍTKEM, KLIKA - KOULE ZE STRANY 

SCHODIŠTĚ, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU S MOŽNOSTÍ 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ I ZÁRUBNĚ- NÁTĚR V ODSTÍNU RAL, DODÁVKA VČ. 

KOTVÍCÍCH, MONTÁŽNÍCH A PROVOZNÍCH PRVKŮPŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

viz. výkres CTX-S-112 : 

1,000 1,00000

182 767R013 Z-01 D+M lemovací úhelník v podlahové desce u nových dveří, délka 1000 mm, žárový pozink, 

6,50 kg

kus 1,00000 1 115,40 1 115,40 Vlastní Indiv

L 60x6 OSAZEN DO BETONU POMOCÍ PRACEN Z PÁSOVÉ OCELI 60x5 DL.120 mm, á 400 

mm
viz. výkres CTX-S-114 : 

1,000 1,00000

183 767R014 Z-02 D+M lemovací úhelník zvýšené podlahy, délka 1250 mm, žárový pozink, 13,50 kg kus 1,00000 1 859,00 1 859,00 Vlastní Indiv

L 100x65x8 OSAZEN DO BETONU POMOCÍ PRACEN Z PÁSOVÉ OCELI 60x5 DL.120 mm, á 

400 mmviz. výkres CTX-S-114 : 

1,000 1,00000

184 767R015 Z-03 D+M ocelový poklop pro otvor 600x900 mm z žebrovaného plechu, žárový pozink, 45,00 kg kus 2,00000 4 218,50 8 437,00 Vlastní Indiv

L 60x6 OSAZEN DO BETONU ZE DVOU STRAN POMOCÍ PRACEN Z PÁSOVÉ OCELI 60x5 

DL.120 mm, á 400 mm.(ZBÝVAJÍCÍ DVĚ STRANY TVOŘÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z  IPE160)

viz. výkres CTX-S-114 : 

1,000+1,000 2,00000

185 767R016 Z-04 D+M stupadla do jímky hl. 1890 mm, žárový pozink, kotvení do žb stěny, 3,00 kg/kus kus 10,00000 514,80 5 148,00 Vlastní Indiv

MATERIÁL KRUHOVÁ OCEL DN18

VNĚJŠÍ LÍC STUPADLA MIN. 200mm OD STĚNY
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HLOUBKA ZAKOTVENÍ MIN. 150 mm

viz. výkres CTX-S-114 : 

10,000 10,00000

186 767R017 Z-05 D+M podlahový žlab PZU celonerezový z plechu tl. 1,5 mm včetně krycího roštu PR2525, 

šířka 250 mm, délka 1500 mm, výška roštu 30 mm, hloubka žlabu 60 až 75 mm

kus 1,00000 33 000,00 33 000,00 Vlastní Indiv

Napojení na vpusť ZTI.

viz. výkres CTX-S-114 : 

1,000 1,00000

187 767R018 Z-06 D+M OK pro zástěnu umývání kontejnerů, 245,00 kg kus 1,00000 52 767,00 52 767,00 Vlastní Indiv

OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE VNITŘNÍ ROZVINUTÉ DÉLKY 6,45 m (2,70 + 2,0 + 1,75 m)

PRO KOTVENÍ POLYPROPYLÉNOVÝCH DESEK TL. 5 mm, VÝŠKA ZÁSTĚNY 2,0 m,

SLOUPKY  Z PROFILŮ 4HR.TR.50x50x3 - KOTVENÍ DO PODLAHY A VÝMĚNY STROPU S.V. 

cca 2,70 m.VODOROVNÉ PROFILY 4HR.TR.50x50x3 - VE VÝŠCE 100mm NAD PODLAHOU A PŘI 

HORNÍM OKRAJI VE VÝŠCE 2000 mm.VÝZTUHY Z PROFILŮ L 50x50x5 mm SVISLE PO 500mm, VODOROVNĚ VE VÝŠCE 1000 mm 

NAD PODLAHOU.- ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

- VČETNĚ POLYPROPYLÉNOVÝCH DESEK TL. 5mm - 7 ks 1000x2000 mm

viz. výkres CTX-S-114 : 

1,000 1,00000

188 767R019 Z-07 D+M madlo na schodišti, celkem 32,00 kg kus 1,00000 9 438,00 9 438,00 Vlastní Indiv

Z TRUBKY DN 44,5x3,2 - KOTVENÍ DO MONTOVANÉ PŘÍČKY

viz. výkres CTX-S-114 : 

1,000 1,00000

189 767R020 Z-08 D+M žebřík s ochranným košem na strop kanceláře +3,800 m, žárový pozink, 130,00 kg kus 1,00000 20 020,00 20 020,00 Vlastní Indiv

KOTVENÍ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE STĚNY.

PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOU SITUACI NA STAVBĚ, ROZMĚRY VŠECH 

VÝROBKŮ UPŘESNIT PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE
VÝROBA DLE ČSN 74 3282.

viz. výkres CTX-S-114 : 
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1,000 1,00000

190 767R021 Z-09 D+M ocelové trubkové zábradlí v=1100 mm s okopným plechem na stropě kanceláře 

+3,800 m, žárový pozink, 96,00 kg

kus 1,00000 13 442,00 13 442,00 Vlastní Indiv

ZÁBRADLÍ Z TRUBKY DN 44,5x3,2 - HORNÍ MADLO,   SVISLÝ SLOUPEK - TR.DN 44,5x3,2.

SPODNÍ  TRUBKA DN 38x3,2.

OKOPNÝ PLECH TL. 3 mm , VÝŠKY 170 mm PŘIVAŘEN NA SVISLÉ TRUBKY, PROPOJENÍ 

ŠROUBOVÁNÍM.MAX VZDÁLENOST SVISLÝCH TRUBEK 1500 mm.

KOTVENÍ SHORA, KOTEVNÍ PLECH TL. 10mm PŘIVAŘIT KE SLOUPKU

V MÍSTĚ VÝSTUPU ZE ŽEBŘÍKU SAMOZAVÍRATELNÁ BRANKA.

viz. výkres CTX-S-114 : 

1,000 1,00000

191 767R022 Z-10 D+M záchytný systém na střeše soubor 1,00000 84 348,55 84 348,55 Vlastní Indiv

PERNAMENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ KOTVÍCÍ SYSTÉM, KTERÝ SLOUŽÍ PŘI ÚDRŽBĚ

A KONTROLE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A ZAŘÍZENÍ NA NĚM.

SYSTÉM JE TVOŘEN NEREZOVÝMI KOTVÍCÍMI BODY PRO TRAPÉZOVÝ PLECH, 

MONTÁŽNÍMI A NEREZOVÝMI LANY.KOTVÍCÍ BODY PRO OSOBNÍ ÚVAZ REALIZOVAT DLE EN 795 A EN 517.

PODROBNĚJŠÍ ŘEŠENÍ DLE DODAVATELE SYSTÉMU.

viz. výkres CTX-S-114 : 

1,000 1,00000

192 767R023 Z-11 D+M pomocné konstrukce pro osazení VZT ventilátorů na střeše, celková hmotnost 201,00 

kg

m 10,00000 3 303,30 33 033,00 Vlastní Indiv

OCELOVÉ PROFILY U 160 SE STYČNÍKOVÝMI PLECHY PRO ŠROUBOVANÝ SPOJ K 

VAZNICÍM I 180 A  K U 160, NATÍRANÉDL. cca 1300 mm - 6 ks

DL. cca 1000 mm - 2 ks

viz. výkres CTX-S-114 : 

10,000 10,00000

193 767R024 D+M sestava kovových šatních skříněk s lavicí kus 2,00000 30 800,00 61 600,00 Vlastní Indiv

7 ks skříněk jednodílných š. 300mm, hloubky 500 mm. Dvířka se zámkem.

viz. technická zpráva CTX-S-001 : 
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2,000 2,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 3 779,33
194 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 13,50000 279,95 3 779,33 800-775 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-004 : 

B1 : 

1.02 : 7,500 7,50000

1.03 : 6,000 6,00000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 621 408,45
195 777572010R00 Podlahy ze stěrky polyuretanové dvouvrstvé m2 35,67000 800,80 28 564,54 800-773 RTS 19/ I RTS 19/ I

jednovrstvé nebo dvouvrstvé podlahy s impregnací, tmelením a vrchním barevným nátěrem 

odolné proti opotřebení a proti nepříznivému působení chemikálií,
viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 3,090 3,09000

2.02 : 6,300 6,30000

2.03 : 3,220 3,22000

2.04 : 4,180 4,18000

2.05 : 4,730 4,73000

2.06 : 2,690 2,69000

2.07 : 2,100 2,10000

2.08 : 6,620 6,62000

2.09 : 2,740 2,74000

196 777645110R00 Nátěr podlah polyuretanový jednosložkový, 1 x m2 56,03175 471,90 26 441,38 800-773 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-105 : 

P2 : 12,075*4,050 48,90375

3,240*2,200 7,12800

197 777R001 D+M  penetrace podlahy pod PU cementovou stěrku m2 244,59100 85,80 20 985,91 Vlastní Indiv

Protiskluzná.

viz. výkres CTX-S-104 : 
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1.01 : 201,897 201,89700

-7,165*2,400 -17,19600

1.02 : 4,930 4,93000

1.03 : 9,950 9,95000

1.04 : 2,80 2,80000

1.05 : 5,000 5,00000

1.06 : 37,210 37,21000

198 777R002 Montáž podlahy stěrkové polyuretanové m2 244,59100 1 029,60 251 830,89 Vlastní Indiv

Dilatační a smršťovací spáry budou zatmeleny.

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.01 : 201,897 201,89700

-7,165*2,400 -17,19600

1.02 : 4,930 4,93000

1.03 : 9,950 9,95000

1.04 : 2,80 2,80000

1.05 : 5,000 5,00000

1.06 : 37,210 37,21000

199 58560450R vyrovnávací stěrka vysoce pevnostní, vícekomponentní; cementová, polyuretan; pro podlahy; pro 

průmyslové podlahy, vysoce zatěžované prostředí; tl. vrstvy 6,0 až 9,0 mm; barva probarvená

kg 3 424,27400 82,94 284 009,29 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

Polyuretanová pryskyřicí modifikovaná cementová stěrka pro vysoké zatížení, opotřebení a 

vysoké chemické namáhání, s protiskluzností R11, trhliny překlenující a voděnepropustná.
viz. výkres CTX-S-104 : 

Začátek provozního součtu

  1.01 : 201,897 201,89700

  -7,165*2,400 -17,19600

  1.02 : 4,930 4,93000

  1.03 : 9,950 9,95000

  1.04 : 2,80 2,80000
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  1.05 : 5,000 5,00000

  1.06 : 37,210 37,21000

  Mezisoučet 244,59100

Konec provozního součtu

tl. 7 mm : 244,5910*2,000*7 3 424,27400

200 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 4,46454 2 145,00 9 576,44 800-773 RTS 19/ I RTS 19/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

194,195,196,197,198, : 

Součet: : 4,46454 4,46454

Díl: 783 Nátěry 532 216,73
201 783522000R00 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné m2 517,44000 408,98 211 622,61 800-783 RTS 19/ I RTS 19/ I

na vzduchu schnoucí

viz. výkres CTX-S-006 : 

stávající plechová krytina : 5,000*8,300*2 83,00000

18,800*13,100*2 492,56000

-14,900*4,400*2 -131,12000

stávající oplechování, které zůstává zachováno : 73,000 73,00000

202 783896210R00 Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x m2 244,59100 414,70 101 431,89 800-783 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.01 : 201,897 201,89700

-7,165*2,400 -17,19600

1.02 : 4,930 4,93000

1.03 : 9,950 9,95000

1.04 : 2,80 2,80000

1.05 : 5,000 5,00000

1.06 : 37,210 37,21000

203 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 222,22000 67,21 14 935,41 800-783 RTS 19/ I RTS 19/ I
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viz. výkres CTX-S-006 : 

stávající plechová krytina : 5,000*8,300 41,50000

18,800*13,100 246,28000

-14,900*4,400 -65,56000

204 783R001 D+M omyvatelný nátěr PUR email včetně disperzní penetrace m2 510,05700 400,40 204 226,82 Vlastní Indiv

stropy : 

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.03 : 9,950 9,95000

1.04 : 2,800 2,80000

1.05 : 5,000 5,00000

1.06 : 37,210 37,21000

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 8,050 8,05000

2.02 : 6,300 6,30000

2.03 : 3,220 3,22000

2.04 : 4,180 4,18000

2.05 : 4,730 4,73000

2.06 : 2,690 2,69000

2.07 : 2,100 2,10000

2.08 : 6,620 6,62000

2.09 : 2,740 2,74000

Mezisoučet 95,59000

stěny : 

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.01 : 65,960*2,000 131,92000

-2,700*2,700 -7,29000

-0,900*1,000 -0,90000

-(1,530+0,600)*1,000 -2,13000
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-0,800*1,970 -1,57600

-0,900*1,970*2 -3,54600

1.03 : 15,770*3,380 53,30260

-0,700*1,970 -1,37900

-0,800*1,970 -1,57600

-0,900*1,500 -1,35000

-(1,530+0,600)*1,500 -3,19500

1.04 : 7,330*3,380 24,77540

-0,700*1,970 -1,37900

1.05 : 9,000*3,380 30,42000

-0,900*1,970 -1,77300

1.06 : 25,140*2,000 50,28000

-2,500*2,000 -5,00000

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.02 : 11,250*2,700 30,37500

-0,800*1,970*2 -3,15200

2.03 : 8,300*2,700 22,41000

-0,800*1,970*3 -4,72800

2.04 : 8,600*2,700 23,22000

-0,800*1,970 -1,57600

2.05 : 8,700*2,700 23,49000

-0,800*1,970*2 -3,15200

2.06 : 6,600*2,700 17,82000

-0,700*1,970 -1,37900

-0,800*1,970*3 -4,72800

2.07 : 5,800*2,700 15,66000

-0,700*1,970 -1,37900

2.08 : 10,300*2,700 27,81000
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-0,800*1,970 -1,57600

2.09 : 7,000*2,700 18,90000

-0,800*1,970*2 -3,15200

Mezisoučet 414,46700

Díl: 784 Malby 66 499,94
205 784161101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 620,04600 14,30 8 866,66 800-784 RTS 19/ I RTS 19/ I

stěny : 

viz. výkres CTX-S-104 : 

1.01 : 65,960*(8,200-2,000) 408,95200

-5,250*3,000*3+4,000*3 -35,25000

1.02 : 11,160*3,380 37,72080

1.06 : 25,140*(8,530-2,000) 164,16420

viz. výkres CTX-S-105 : 

2.01 : 17,050*2,700 46,03500

-0,800*1,970 -1,57600

206 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 620,04600 92,95 57 633,28 800-784 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 202 : 620,04600 620,04600

Díl: M21 Elektromontáže 2 287 583,10
207 M21R001 D+M elektromontáže - silnoproud - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 2 287 583,10 2 287 583,10 Vlastní Indiv

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 345 427,27
208 M22R001 D+M elektromontáže - slaboproud - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 345 427,27 345 427,27 Vlastní Indiv

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 798 899,75
209 M36R001 D+M měření a regulace - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 798 899,75 798 899,75 Vlastní Indiv

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 2 549 081,08
210 430861001R00 Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg kg 10 910,00000 41,47 452 437,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. statika : 

konstrukční ocel : 10560,000 10 560,00000

ztužení : 350,000 350,00000
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211 M43R001 D+M oplechování stěn vlnitým plechem LP 35, tl. 0,6 mm, 5,76 kg/m2 vč. vodorovné nosné 

podkonstrukce, lemování otvorů a atiky

m2 556,28800 1 115,40 620 483,64 Vlastní Indiv

Pro kovový fasádní plášť bude použit stěnový trapézový plech s vlnami LVV30 ve svislém směru 

kotvený na systémové ocelové latě KLS. Celková tloušťka opláštění bude 55 mm. Součástí 

nového pláště budou všechny nárožní a ukončující lemování, lemovací prvky kolem oken včetně 
viz. výkres CTX-S-110 : 

severní : 

5,020*9,125+5,02*2 55,84700

-1,350*1,350*2 -3,64500

18,800*7,930 149,08400

-5,250*3,000*3 -47,25000

Mezisoučet 154,03250

jižní : 

18,800*7,930 149,08400

-0,600*0,900*4 -2,16000

-1,500*0,600 -0,90000

-0,600*1,000*2 -1,20000

-3,130*0,850 -2,66050

-2,800*2,450 -6,86000

5,020*8,400+5,02*2 52,20800

-2,600*3,050 -7,93000

Mezisoučet 179,58000

západní : 

114,50000 114,50000

-1,200*0,600 -0,72000

Mezisoučet 113,78000

východní : 

112,90000 112,90000

-1,500*1,350*2 -4,05000
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Mezisoučet 108,89500

212 M43R002 D+M nátěr ocelových konstrukcí kg 10 910,00000 10,44 113 889,49 Vlastní Indiv

Pro stupeň korozní agresivity atmosféry C4 – vysoká, průmyslové prostředí dle ČSN EN ISO 12 

944-2. Předpokládaná životnost ochranného nátěrového systému je vysoká H (více než 15 let) 
viz. statika : 

konstrukční ocel : 10560,000 10 560,00000

ztužení : 350,000 350,00000

213 M43R003 D+M nátěr stávajících ocelových konstrukcí m2 450,00000 578,60 260 370,00 Vlastní Indiv

Pro stupeň korozní agresivity atmosféry C4 – vysoká, průmyslové prostředí dle ČSN EN ISO 12 

944-2. Předpokládaná životnost ochranného nátěrového systému je vysoká H (více než 15 let) 
viz. technická zpráva CTX-S-001 : 

ACAD : 450 m2 450,00000

214 M43R004 Demontáž všech ocelových plošin různých úrovní včetně schodiště z ocelových I, U profilů a 

plechu, tl. 5 mm, včetně odvozu a likvidace suti - součástí PS 01, zde neoceňovat

kg 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

viz. výkres CTX-S-004 : 

B10 : 0,000

215 13212166R tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S355 (11523); d = 32,0 mm t 0,36700 50 050,00 18 368,35 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. statika : 

350,000/1000 0,35000

Koeficient: 0,05 0,01750

216 13482710R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 180 mm t 11,08800 50 050,00 554 954,40 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. statika : 

10560,000/1000 10,56000

Koeficient: 0,05 0,52800

217 M43R005 Odborná a šetrná demontáž a zpětná montáž střešního světlíku půdorysného rozměru 14,9/4,3 

m pro účely montážního otvoru technologie-určí dodavatel technologie před zahájením 

demontáží technologie , trvale poškozené části světlíku (odborný odhad cca 50 % plochy) budou 

nahrazeny identickým materiálem- drátosklo + ocelové pozinkované zasklívací rámy , světlík 

bude kompletně natřen 3 x synt. nátěrem, st. kor. agr. C4

m2 96,10500 5 500,00 528 577,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

viz. výkres CTX-S-006 : 
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14,9 * 4,3 m 64,07000

Koeficient: 0,5 32,03500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 255 630,46
218 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 134,43903 115,50 15 527,71 822-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

pro vodorovnou dopravu

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99,100,101,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116

,130,148, : 
155,193, : 

Součet: : 134,43903 134,43903

219 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 134,43903 374,00 50 280,20 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99,100,101,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116

,130,148, : 
155,193, : 

Součet: : 134,43903 134,43903

220 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 882,14646 11,44 21 531,76 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99,100,101,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116

,130,148, : 
155,193, : 

Součet: : 1882,14646 1 882,14646

221 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 134,43903 624,80 83 997,51 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99,100,101,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116

,130,148, : 
155,193, : 

Součet: : 134,43903 134,43903
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S: 171063

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.

Stavební úpravy ve spalovně NPK

Architektonicko-stavební řešení

222 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 134,43903 77,00 10 351,81 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99,100,101,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116

,130,148, : 
155,193, : 

Součet: : 134,43903 134,43903

223 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 134,43903 550,00 73 941,47 801-3 RTS 19/ I Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99,100,101,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116

,130,148, : 
155,193, : 

Součet: : 134,43903 134,43903

Celkem 16 941 042,11

928.2 Opravy a údržba objektů průmyslového stavitelství

 m3

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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Akce

Projekt SO 01 - Stavební úpravy ve spalovně NPK

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Investor Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Z. č. 171 063

A. č. CTX-I-009 - Rozpočet

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 769 353 Kč

Zemní práce 314 516 Kč

Hodinové zúčtovací sazby 0 Kč

Demontáže 0 Kč

Základní náklady celkem 1 083 869 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší náklady 42 809 Kč

Ostatní náklady 8 580 Kč

Vedlejší a ostatní náklady celkem 51 389 Kč

Náklady celkem 1 135 258 Kč

Základ a hodnota DPH 21% 1 135 258 Kč 238 404 Kč

Základ a hodnota DPH 15% 0 Kč 0 Kč

Náklady celkem s DPH 1 373 662 Kč

Součty odstavců Cena

Hmotnost

[kg]

1 - Zemní práce 314 515,70 69 918,00

721 - Vnitřní kanalizace 211 005,39 414,00

721 - Dešťová kanalizace 28 636,63 24,00

722 - Vnitřní vodovod 304 766,72 1 436,00

725 - Zařizovací předměty 164 772,30 100,00

767 - Konstrukce zámečnícké 31 746,00 90,00

713 - Izolace tepelné 28 426,20 0,00

VN - Vedlejší náklady 42 808,92 0,00

ON - Ostatní náklady 8 580,00 0,00

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.,

prac. Pardubická nemocnice



5 SO 01_ST_VV_CTX-S-002_19_12_2019 Revize 2.xlsx

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

H

m

o

t

n

o

Cenová 

soustava

001 1 - Zemní práce

002 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3

003 132 20-1211  do 100 m3 ( 1,4 x 0,9 x 80 m ) m3 100,80 490,60 49 452,48 VEROX

004 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST

005 132 20-1219  hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 m3 100,80 489,50 49 341,60 VEROX

006 LOŽE POD POTRUBÍ

007 451 57-3111 ze štěrkopísku do 63 mm ( 0,1 x 0,9 x 80 ) m3 7,20 1 235,30 8 894,16 VEROX

008 OBSYP POTRUBÍ

009 175 10-1101 bez proh.sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm ( 0,46 x 0,9 x 80 ) m3 33,12 883,30 29 254,90 VEROX

010 ZÁSYP SYPANINOU  JAM, RÝH, ŠACHET

011 174 10-1101 se zhutněním m3 60,48 136,40 8 249,47 VEROX

012 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4

013 162 70-1105 do 10000 m m3 40,32 375,10 15 124,03 VEROX

014 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU

015 171 20-1101 do násypů nezhutněných m3 40,32 31,90 1 286,21 VEROX

016 POPLATEK ZA SKLÁDKU

017 199 00-0002 horniny 1 - 4 m3 40,32 1 444,30 58 234,18 VEROX

018

019 PŘESUN HMOT

020 998 27-6101 trubní vedení plastové - otevřený výkop t 69,92 1 354,10 94 678,67 VEROX

021 1 - Zemní práce - celkem 314 515,70

022

023 721 - Vnitřní kanalizace

024 POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC

025 SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI

026 721 17-6222 D 110 x 3,2 m 6,00 379,50 2 277,00 VEROX

027 721 17-6223 D 125 x 3,2 m 10,00 400,40 4 004,00 VEROX

028 721 17-6224 D 160 x 4,0 m 46,00 743,60 34 205,60 VEROX

029 POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PP

030 SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI

031 D 125 x 3,2 m 8,00 486,20 3 889,60 VEROX

032 POTRUBÍ ODPADNÍ Z PE

033 SVODNÉ LEŽATÉ (V ZEMI)

034 721 15-4208 D 110x4.3 m 37,00 686,40 25 396,80 VEROX

035 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)

036 ODPADNÍ

037 721 17-6113 D 50x1.8 m 3,00 371,80 1 115,40 VEROX

038 721 17-6114 D 75 x 1,9 m 22,00 386,10 8 494,20 VEROX

039 721 17-6115 D 110 x 2,7 m 10,00 443,30 4 433,00 VEROX

040 721 17-6116 D 125 x 3,1 m 10,00 486,20 4 862,00 VEROX

041 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)

042 PŘIPOJOVACÍ

043 721 17-9101 D 32 x 1,8 m 15,00 343,20 5 148,00 VEROX

044 721 17-6103 D 50 x 1,8 m 17,00 371,80 6 320,60 VEROX

045 721 17-6105 D 110 x 2,7 m 4,00 443,30 1 773,20 VEROX

046 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE

047 V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760

048 VODOU

049 721 29-0111 DO DN 125 m 142,00 28,60 4 061,20 VEROX

050 721 29-0012 DN 150, 200 m 46,00 36,30 1 669,80 VEROX

051 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH

052 VÝPUSTEK

053 721 19-4103 D 32 x1,8 ks 5,00 85,80 429,00 VEROX

054 721 19-4104 D 40 x 1,8 ks 5,00 100,10 500,50 VEROX

055 721 19-4105 D 50 x 1,8 ks 3,00 107,80 323,40 VEROX

056 721 19-4109 D 110 x 2,3 ks 7,00 143,00 1 001,00 VEROX
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Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

H

m

o

t

n

o

Cenová 

soustava

057 SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE

058 HL 807 DN 75 ks 1,00 1 150,69 1 150,69 VEROX

059 HL 810 DN 110 ks 1,00 1 258,40 1 258,40 VEROX

060 MONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE

061 DN 75 -100 ks 2,00 157,30 314,60 VEROX

062 VP - PODLAHOVÁ VPUSŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, S VODNÍ

063 A SUCHOU ZÁPACHOVOU ZÁVĚRKOU

064 DN 50/75/110, mřížka 115x115mm z nerezoceli ks 5,00 2 802,80 14 014,00 VEROX

065 izolační příruba s prodlužovacím nástavcem ks 5,00 1 401,40 7 007,00 VEROX

066 izolační souprava s textiílií nakašírovanou fólií ks 5,00 3 003,00 15 015,00 VEROX

067 VP2 -  VELKOKAPACITNÍ VTOK SE SVISLÝM ODTOKEM

068 S MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU - KLAPKOU

069 DN 110 s nerezovou vtokovou mříží 226x226 mm ks 1,00 6 406,40 6 406,40 VEROX

070 nerezová mřížka 226x226 mm ks 1,00 8 866,00 8 866,00 VEROX

071 izolační souprava s textiílií nakašírovanou fólií ks 1,00 4 132,70 4 132,70 VEROX

072 MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

073 721 21-1911 DN 40/50 ks 5,00 143,00 715,00 VEROX

074 721 21-1913 DN 110 ks 1,00 214,50 214,50 VEROX

075 LÍMCOVÉ TĚSNĚNÍ NA ZALITÍ DO

076 BETONOVÝCH ZÁKLADŮ, LÍMEC Z KAUČUKU,

077 TLAKOVÁ ODOLNOST 5 bar, DÉLKA 50 mm

078 pro potrubí DN 110 - WC-1-011-00010 ks 1,00 4 075,50 4 075,50 VEROX

079 pro potrubí DN 160 - WC-1-011-00013 ks 1,00 4 461,60 4 461,60 VEROX

080 MONTÁŽ LÍMCOVÉHO TĚSNĚNÍ

081 DN 50 - 315 ks 2,00 425,70 851,40 VEROX

082 JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽB KONSTRUKCE

083 970 05-1130 do D 130 ( 0,25 m x 82 ks ) m 2,00 4 261,40 8 522,80 VEROX

084 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE

085 vrtání a sekání nad rámec mont. položek hod 24,00 929,50 22 308,00 VEROX

086

087 PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI

088 V OBJEKTECH VÝŠKY

089 998 72-1202 přes 6 do 12 m t 0,50 3 575,00 1 787,50 VLASTNÍ

090 721 - Vnitřní kanalizace - celkem 211 005,39

091

092 721 - Dešťová kanalizace

093 POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC

094 SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI

095 721 17-6222 D 110 x 3,2 m 4,00 379,50 1 518,00 VEROX

096 721 17-6223 D 125 x 3,2 m 4,00 400,40 1 601,60 VEROX

097 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE

098 V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU

099 721 29-0111 DO DN 125 m 8,00 36,30 290,40 VEROX

100 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH

101 VÝPUSTEK

102 D 125 ks 4,00 200,20 800,80 VEROX

103 LSP - LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KULOVÝM KLOUBEM

104 S KOŠEM, S INTEGROVANÝM PŘEPADEM, SE SUCHOU

105 A NEZÁMRZNOU KLAPKOU, S ČISTÍCÍM VÍKEM

106 DN 100/125 ks 4,00 4 890,60 19 562,40 VEROX

107 MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

108 DN 125 ks 4,00 214,50 858,00 VEROX

109 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE

110 vrtání a sekání nad rámec mont. položek hod 8,00 357,50 2 860,00 VEROX

111

112 PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI
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113 V OBJEKTECH VÝŠKY

114 998 72-1202 přes 6 do 12 m t 0,03 38 181,00 1 145,43 VLASTNÍ

115 721 - Dešťová kanalizace - celkem 28 636,63

116

117 722 - Vnitřní vodovod

118 POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK

119 ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH

120 SVAŘOVANÝCH, 11434

121 722 13-0234 DN 32 5/4" m 17,00 543,40 9 237,80 VEROX

122 722 13-0235 DN 40 6/4" m 29,00 600,60 17 417,40 VEROX

123 POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4

124 S 4/ PN 22 VČ. TVAROVEK

125 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ

126 D 16x2,0 m 22,00 211,20 4 646,40 VEROX

127 D 20x2,3 m 30,00 225,50 6 765,00 VEROX

128 D 25x2,8 m 11,00 239,80 2 637,80 VEROX

129 D 32x3,6 m 14,00 314,60 4 404,40 VEROX

130 D 40x4,5 m 22,00 382,80 8 421,60 VEROX

131 D 63x7,1 m 2,00 629,20 1 258,40 VEROX

132 POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF TYP 4

133 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ

134 722 17-8711 D 20x2,8 m 50,00 228,80 11 440,00 VEROX

135 722 17-8712 D 25x3,5 m 9,00 262,90 2 366,10 VEROX

136 722 17-8713 D 32x4,4 m 31,00 380,60 11 798,60 VEROX

137 POZINKOVANÝ ŽLAB

138 D 20 m 102,00 79,20 8 078,40 VEROX

139 D 25 m 20,00 85,80 1 716,00 VEROX

140 D 32 m 45,00 93,50 4 207,50 VEROX

141 D 40 m 22,00 100,10 2 202,20 VEROX

142 MONTÁŽ POZINKOVANÉHO ŽLABU

143 D 20 - 90 m 189,00 17,60 3 326,40 VEROX

144 ZKOUŠKY TLAKU VODOVODNÍHO

145 POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO

146 722 28-0226 do DN 50 m 237,00 25,30 5 996,10 VEROX

147 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ

148 722 29-234 do DN 80 m 237,00 28,60 6 778,20 VEROX

149 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK

150 722 19-0401 DN 15 ks 16,00 214,50 3 432,00 VEROX

151 722 15-0401 DN 25 ks 2,00 257,40 514,80 VEROX

152 NÁSTĚNKY  PLASTOVÉ PPR PN 20

153 722 20-2213 D 20 x G 1/2" ks 16,00 95,70 1 531,20 VEROX

154 KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZ

155 VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU VODU

156 G 1/2" ks 7,00 328,90 2 302,30 VEROX

157 G 3/4" ks 1,00 414,70 414,70 VEROX

158 G 1" ks 3,00 471,90 1 415,70 VEROX

159 G 5/4" ks 5,00 686,40 3 432,00 VEROX

160 G 6/4" ks 1,00 815,10 815,10 VEROX

161 ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ CELOMOSAZNÝ

162 G 5/4" ks 1,00 713,90 713,90 VEROX

163 ZPĚTNÁ VENTIL ZÁVITOVÝ PRO PITNOU VODU

164 KONTROLOVATELNÝ

165 G 1" ks 1,00 980,10 980,10 VEROX

166 POTRUBNÍ FILTR ZÁVITOVÝ PRO ROZVOD PITNÉ VODY

167 G 1" ks 1,00 2 659,80 2 659,80 VEROX

168 RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL
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169 BEZ VYPOUŠTĚNÍ

170 DN 15 ( 1/2" ) 53 151-014 ks 1,00 2 702,70 2 702,70 VEROX

171 DN 20 ( 3/4" ) 54 151-020 ks 1,00 3 346,20 3 346,20 VEROX

172 POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ PRO OCHRANU VODOVODU

173 PŘED ZPĚTNÝM PROUDĚNÍM PRO KAPALINU

174 TŘÍDY 3 DLE ČSN EN 1717 ZÁVITOVÝ

175 G 6/4" ks 1,00 30 358,90 30 358,90 VEROX

176 FILTR S MANUÁLNÍM ZPĚTNÝM PROPLACHEM

177 MAX. TEPLOTA VODY 30°C, MAX. TLAK PN 10

178 G 1 1/4" ks 1,00 9 152,00 9 152,00 VEROX

179 VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT S VRTULKOU A ZÁTKOU

180 G 1/2" x G 3/4" ks 5,00 308,00 1 540,00 VEROX

181 KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ

182 S KRÁTKOU PÁČKOU, HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU

183 G 1/2" ks 6,00 265,10 1 590,60 VEROX

184 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

185 S JEDNÍM ZÁVITEM

186 722 22-9101 1/2" ks 11,00 57,20 629,20 VEROX

187 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

188 SE DVĚMA ZÁVITY

189 722 23-9101 G 1/2 ks 8,00 71,50 572,00 VEROX

190 722 23-9102 G 3/4 ks 2,00 79,20 158,40 VEROX

191 722 23-9103 G 1 ks 5,00 93,50 467,50 VEROX

192 722 23-9104 G 5/4 ks 7,00 114,40 800,80 VEROX

193 722 23-9105 G 6/4 ks 2,00 122,10 244,20 VEROX

194 PROTOKOLÁRNÍ NASTAVENÍ

195 STAD ventilů ks 2,00 14 300,00 28 600,00 VEROX

196 TLAKOMĚR D 63 S PEVNÝM STONKEM SPODNÍ PŘÍPOJENÍ,

197 KRYT Z PLASTU MR 6312, měřící rozsah 0 - 10 bar

198 G 1/4", vč. příslušenství ks 1,00 1 801,80 1 801,80 VEROX

199 VÍCEVTOKOVÝ MOKROBĚŽNÝ VODOMĚR, LIBOVOLNÁ

200 POLOHA, METROLOGICKÁ TŘÍDA B,

201 MAX. TEPLOTA 50°C, PN 16

202 DN 25 - Qn = 3,5 m3/h ks 4,00 5 662,80 22 651,20 VEROX

203 SNÍMAČ IMPULSŮ

204 K 100 ks 4,00 2 645,50 10 582,00 VEROX

205 MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH

206 JEDNOVTOKOVÝCH

207 722 26-9113 G 1" ks 4,00 328,90 1 315,60 VEROX

208 H1 - POŽÁRNÍ HYDRANT TYPU D 25

209 DÉLKA HADICE 30 m, PROUDNICE 10 mm

210 rozměr skříně 710 x 710 x 245 mm, Q = 0,3 l/s ks 2,00 12 584,00 25 168,00 VEROX

211 MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ

212 722 25-9201 D 25 ks 2,00 643,50 1 287,00 VEROX

213 REVIZE HYDRANTU

214 revizním technikem ks 2,00 786,50 1 573,00 VEROX

215 PROSTUPKA PŘES HYDROIZOLACI

216 DN 90 ks 1,00 7 150,00 7 150,00 VEROX

217 JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽB KONSTRUKCE

218 970 05-1130 do D 130 ( 0,25 m x 4 ks ) m 1,00 7 150,00 7 150,00 VEROX

219 NAPUŠTĚNÍ VODY

220 do systému kpl 1,00 2 145,00 2 145,00 VEROX

221 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE

222 vrtání a sekání nad rámec mont. položek hod 32,00 357,50 11 440,00 VEROX

223

224 PŘESUN HMOT PRO
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225 VNITŘNÍ VODOVOD

226 V OBJEKTECH VÝŠKY

227 998 72-2102 přes 6 do 12 m t 1,45 986,70 1 430,72 VLASTNÍ

228 722 - Vnitřní vodovod - celkem 304 766,72

229

230 725 - Zařizovací předměty

231 K1 - Klozet

232 ZÁVĚSNÝ KLOZET

233 bílý ks 3,00 4 232,80 12 698,40 VEROX

234 PŘÍSLUŠENSTVÍ

235 instalační sada s chromovanými krytkami ks 3,00 343,20 1 029,60 VEROX

236 sedátko duraplastové, s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem ks 3,00 2 087,80 6 263,40 VEROX

237 montážní prvek pro zabudování suchým procesem, před

238 zděnou nebo SDK příčku nebo pro zazdění do konstrukce,ovládání zepředu,

239 vč. odpadního kolena, splach. kolena a integr. roh. ventilu ks 3,00 5 562,70 16 688,10 VEROX

240 stavební souprava pro předstěnovou montáž ks 3,00 972,40 2 917,20 VEROX

241 ovládací tlačítko pro dvě množství vody plastové bílé ks 3,00 1 716,00 5 148,00 VEROX

242 souprava pro tlumení hluku ks 3,00 257,40 772,20 VEROX

243 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS

244 725 11-9306 závěsných ks 3,00 858,00 2 574,00 VEROX

245 MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ

246 725 11-9402 do sádrokartonu ks 3,00 858,00 2 574,00 VEROX

247

248 S1 - Sprcha

249 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 

250 900 x 900 mm ks 1,00 5 434,00 5 434,00 VEROX

251 PŘÍSLUŠENSTVÍ

252 vaničkové nožičky ks 1,00 829,40 829,40 VEROX

253 sifon ks 1,00 457,60 457,60 VEROX

254 redukce sifonová 40/50 ks 1,00 33,00 33,00 VEROX

255 SPRCHOVÉ DVEŘE 

256 870-910x1850 mm, vstup 610 mm, zlamovací trojdílné, z bezpečnostního skla ks 1,00 12 584,00 12 584,00 VEROX

257 NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ

258 G 150 x 1/2" ks 4,00 2 402,40 9 609,60 VEROX

259 SPRCHOVÁ SADA 

260 ruční sprcha, sprchová tyč a kovová hadice ks 4,00 972,40 3 889,60 VEROX

261 MONTÁŽ SPRCHOVÝCH

262 725 24-9102 mís a vaniček ks 1,00 543,40 543,40 VEROX

263 725 24-9103 koutů ostatních typů ks 1,00 2 002,00 2 002,00 VEROX

264 MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH

265 725 84-9200 s nastavitelnou výškou ks 1,00 228,80 228,80 VEROX

266 725 84-9302 montáž držáku sprchy ks 1,00 228,80 228,80 VEROX

267

268 U1 - Umývadlo

269 UMÝVADLO KERAMICKÉ

270 rozměr 55 cm s otvorem pro baterii ks 4,00 1 158,30 4 633,20 VEROX

271 PŘÍSLUŠENSTVÍ

272 instalační sada ks 4,00 53,90 215,60 VEROX

273 polosloup s instalační sadou ks 4,00 1 201,20 4 804,80 VEROX

274 montážní prvek pro zabudování suchým procesem pro umývadlo ks 4,00 4 085,40 16 341,60 VEROX

275 odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou ks 4,00 465,30 1 861,20 VEROX

276 zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4" ks 4,00 250,80 1 003,20 VEROX

277 STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE

278 chrom bez odtokové garnitury ks 4,00 1 444,30 5 777,20 VEROX

279 ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM

280 G 1/2" x 3/8" ks 8,00 127,60 1 020,80 VEROX
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281 MONTÁŽ UMYVADEL

282 725 21-9102 na šrouby do zdi ks 4,00 686,40 2 745,60 VEROX

283 MONTÁŽ SLOUPU

284 725 21-9502 k umývadlu ks 4,00 286,00 1 144,00 VEROX

285 MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ

286 725 11-9402 do sádrokartonu ks 4,00 858,00 3 432,00 VEROX

287 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH

288 725 82-9301 stojánkových ks 4,00 228,80 915,20 VEROX

289 MONTÁŽ VENTILŮ

290 725 81-9402 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 8,00 57,20 457,60 VEROX

291

292 U2 - Umývátko

293 UMÝVÁTKO ROHOVÉ  KERAMICKÉ

294 rozměr 45 cm s otvorem pro baterii ks 1,00 1 859,00 1 859,00 VEROX

295 PŘÍSLUŠENSTVÍ

296 instalační sada ks 1,00 53,90 53,90 VEROX

297 odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou ks 1,00 465,30 465,30 VEROX

298 zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4" ks 1,00 250,80 250,80 VEROX

299 STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE

300 chrom bez odtokové garnitury ks 1,00 1 444,30 1 444,30 VEROX

301 ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM

302 G 1/2" x 3/8" ks 2,00 127,60 255,20 VEROX

303 MONTÁŽ UMYVADEL

304 725 21-9102 na šrouby do zdi ks 1,00 686,40 686,40 VEROX

305 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH

306 725 82-9301 stojánkových ks 1,00 228,80 228,80 VEROX

307 MONTÁŽ VENTILŮ

308 725 81-9402 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 2,00 57,20 114,40 VEROX

309

310 D1 - Dřez

311 NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPEM - DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY

312 vč. odpadní armatury ks 1,00 2 645,50 2 645,50 VEROX

313 PŘÍSLUŠENSTVÍ K DŘEZU

314 725 31-4290 v kuchyňské sestavě ks 1,00 552,20 552,20 VEROX

315 DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

316 s otočným ramínkem, chromovaná, vč. připojovacích trubiček ks 1,00 2 044,90 2 044,90 VEROX

317 ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM

318 G 1/2" x 3/8" ks 2,00 127,60 255,20 VEROX

319 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH

320 725 82-9301 stojánkových ks 1,00 228,80 228,80 VEROX

321 MONTÁŽ VENTILŮ

322 725 81-9402 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 2,00 57,20 114,40 VEROX

323

324 VY - Výlevka

325 VÝLEVKA  STACIONÁRNÍ KERAMICKÁ

326 bílá vč. sklopné řížky ks 1,00 5 434,00 5 434,00 VEROX

327 PŘÍSLUŠENSTVÍ

328 instalační sada ks 1,00 96,80 96,80 VEROX

329 splachovací nádržka vysokopoložená ks 1,00 1 573,00 1 573,00 VEROX

330 splachovací trubice D 32 ks 1,00 166,10 166,10 VEROX

331 těsnící manžeta ks 1,00 25,30 25,30 VEROX

332 rohový ventil G 1/2"" x 3/8" ks 1,00 127,60 127,60 VEROX

333 připoj. trubička flexi G 3/8" nerez 50 cm ks 1,00 79,20 79,20 VEROX

334 NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ CHROMOVANÁ

335 s dolním ramínkem 210 mm ks 1,00 1 787,50 1 787,50 VEROX

336 MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ
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337 725 33-9101 bez nádrže a armatur ks 1,00 786,50 786,50 VEROX

338 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ

339 725 11-9105 vysokopoložených ks 1,00 429,00 429,00 VEROX

340 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH

341 725 82-9202 nástěnných ks 1,00 228,80 228,80 VEROX

342 MONTÁŽ VENTILŮ

343 725 81-9401 rohových s připojovací trubičkou G 1/2" ks 1,00 57,20 57,20 VEROX

344

345 OS - Oční sprcha

346 OČNÍ SPRCHA PRO OPLACH OČÍ A OBLIČEJE

347 průtok 15 l/min, připojení 1/2", hadice 1,5m, instalace na zeď ks 1,00 8 522,80 8 522,80 VEROX

348 ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM

349 G 1/2" x 3/8" ks 1,00 127,60 127,60 VEROX

350 MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ SPRCHY

351 oční ks 1,00 357,50 357,50 VEROX

352 MONTÁŽ VENTILŮ

353 725 81-9402 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 1,00 57,20 57,20 VEROX

354

355 PŘESUN HMOT PRO

356 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

357 V OBJEKTECH VÝŠKY

358 998 72-5202 přes 6 do 12 m t 0,50 5 720,00 2 860,00 VLASTNÍ

359 725 - Zařizovací předměty - celkem 164 772,30

360

361 767 - Konstrukce zámečnícké

362 ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

363 SYSTÉMOVÉ PRVKY kg 90,00 214,50 19 305,00 VEROX

364 MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

365 SYSTÉMOVÉ PRVKY kg 90,00 114,40 10 296,00 VEROX

366

367 PŘESUN HMOT PRO

368 KOVOVÉ STAVEBNÍ

369 A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

370 998 76-7202 přes 6 do 12 m t 0,10 21 450,00 2 145,00 VEROX

371 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem 31 746,00

372

373 713 - Izolace tepelné

374 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE

375 Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 6 mm

376 18 mm bm 22,00 28,60 629,20 VEROX

377 20 mm bm 30,00 31,90 957,00 VEROX

378 25 mm bm 11,00 42,90 471,90 VEROX

379 32 mm bm 14,00 46,20 646,80 VEROX

380 40 mm bm 22,00 51,70 1 137,40 VEROX

381 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE

382 Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm

383 45 mm bm 17,00 74,80 1 271,60 VEROX

384 60 mm bm 29,00 86,90 2 520,10 VEROX

385 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE

386 Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 13 mm

387 20 mm bm 16,00 53,90 862,40 VEROX

388 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER

389  s povrchovou úpravou Al fóliíl m 161,00 25,30 4 073,30 VEROX

390 POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI

391 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 40 mm

392 28 mm m 9,00 114,40 1 029,60 VEROX
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393 POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI

394 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 50 mm

395 35 mm m 65,00 137,50 8 937,50 VEROX

396 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER

397  s povrchovou úpravou Al fóliíl m 74,00 50,60 3 744,40 VEROX

398

399 PŘESUN HMOT PRO

400 IZOLACE TEPELNÉ

401 998 71-3202 přes 6 do 12 m t 1,50 1 430,00 2 145,00 VEROX

402 713 - Izolace tepelné - celkem 28 426,20

403

404 VN - Vedlejší náklady

405 VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

406 005 11-1021

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při 

provádění stavby. kpl 1,00 5 005,00 5 005,00 VEROX

407 VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

408 005 12-1010 příprava PD ZS, zřízení přípojek a odběrných míst % 1,20 11 118,80 13 342,56 VEROX

409 PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

410 005 12-1020 náklady na vybavení objektů ZS, energie, úklid, údržbu % 0,80 11 118,80 8 895,04 VEROX

411 ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

412 005 12-1030 odstranění objektu ZS vč. přípojek, úklid ploch % 0,40 11 118,80 4 447,52 VEROX

413 PROVOZ OBJEDNATELE

414 005 12-2010 provádění prací v objektech s nepřerušeným provozem % 1,00 11 118,80 11 118,80 VEROX

415 VN - Vedlejší náklady - celkem 42 808,92

416

417 ON - Ostatní náklady

418 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

419 005 24-1010 náklady spojené s předáním a převzetím staveniště kpl 1,00 1 430,00 1 430,00 VEROX

420 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

421 005 24-1020

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do 

katastru nemovitostí kpl 1,00 7 150,00 7 150,00 VEROX

422 ON - Ostatní náklady - celkem 8 580,00

Stránka 77 z 110



Akce

Projekt SO 01 - Stavební úpravy ve spalovně NPK

D.1.4.2 - Vytápění

Investor Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Z. č. 171 063

A. č. CTX-U-005 - Rozpočet

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 337 660 Kč

Lešení 3 128 Kč

Hodinové zúčtovací sazby 0 Kč

Demontáže 7 786 Kč

Základní náklady celkem 348 575 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší náklady 16 594 Kč

Ostatní náklady 17 160 Kč

Vedlejší a ostatní náklady celkem 33 754 Kč

Náklady celkem 382 329 Kč

Základ a hodnota DPH 21% 382 329 Kč 80 289 Kč

Základ a hodnota DPH 15% 0 Kč 0 Kč

Náklady celkem s DPH 462 619 Kč

Součty odstavců Cena

Hmotnost

[kg]

720 - Demontáže zdravotechniky 7 786,46 119,00

733 - Rozvod potrubí 144 771,55 272,00

734 - Armatury 70 409,90 16,00

735 - Otopná tělesa 45 089,00 198,00

767 - Konstrukce zámečnícké 40 490,16 64,00

713 - Izolace tepelné 36 899,50 0,00

94 - Lešení 3 128,40 118,00

VN - Vedlejší náklady 16 594,38 0,00

ON - Ostatní náklady 17 160,00 0,00

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.,

prac. Pardubická nemocnice



5 SO 01_ST_VV_CTX-S-002_19_12_2019 Revize 2.xlsx

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

H

m

o

t

n

o

001 720 - Demontáže zdravotechniky

002 DEMONTÁŽ POTRUBÍ 

003 Z NOVODUROVÝCH TRUB

004 odpadního nebo připojovacího

005 721 17-1803 do D 75 m 2,00 22,00 44,00

006 721 17-1808 přes 75 do D 114 m 2,00 36,30 72,60

007 DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH

008 TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH

009 722 13-0801 do DN 25 m 20,00 50,60 1 012,00

010 DEMONTÁŽ PLSTĚNÝCH PÁSŮ Z TRUB

011 722 13-0802 do D 50 m 20,00 25,30 506,00

012 DEMONTÁŽ KLOZETŮ 

013 725 11-0811 splachovacích s nádrží nebo kombi soub 1,00 157,30 157,30

014 DEMONTÁŽ UMYVADEL

015 725 21-0821 bez výtokových armatur soub 1,00 157,30 157,30

016 DEMONTÁŽ KONZOL

017 725 99-1812 zdvojených ks 1,00 42,90 42,90

018 DEMONTÁŽ BATERIÍ

019 725 21-0801 nástěnných do G 3/4 soub 1,00 114,40 114,40

020 DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK

021 PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

022 725 86-0811 jednoduchých ks 1,00 85,80 85,80

023

024 VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ

025 VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH) 

026 HMOT ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VODOROVNĚ 

027 DO 100 m

028 V OBJEKTECH VÝŠKY

029 725 59-0812 přes 6 do 12 m t 0,12 12 012,00 1 441,44

030 ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU

031 979 08-1111 do 1 km t 0,12 9 581,00 1 149,72

032 979 08-1121 příplatek za každý další 1 m ( dalších 10 km ) t 1,20 715,00 858,00

033 POPLATEK ZA SKLÁDKU

034 979 99-0102 stavební suti t 0,12 17 875,00 2 145,00

035 720 - Demontáže zdravotechniky - celkem 7 786,46

036

037 733 - Rozvod potrubí

038 POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH

039 SPOJOVANÝCH PÁJENÍM

040 733 16-3102 15x1 m 85,00 350,90 29 826,50

041 733 16-3103 18x1 m 8,00 379,50 3 036,00

042 733 16-3104 22x1 m 59,00 457,60 26 998,40

043 733 16-3106 35x1,5 m 1,00 715,00 715,00

044 733 16-3107 42x1,5 m 60,00 986,70 59 202,00

045 733 16-3108 54x2 m 4,00 1 115,40 4 461,60

046 ZKOUŠKY TĚSNOSTI POTRUBÍ MĚDĚNÉHO
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047 733 29-1101 do D 35 m 153,00 25,30 3 870,90

048 733 29-1102 přes D 35 - 64 m 64,00 31,90 2 041,60

049 PŘÍPLATEK ZA POTRUBÍ

050 V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH

051 733 22-4202 15x1 m 22,00 64,90 1 427,80

052 733 22-4207 42x1,5 m 2,00 143,00 286,00

053 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE

054 vrtání a sekání nad rámec mont. položek hod 20,00 357,50 7 150,00

055

056 PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ

057 V OBJEKTECH VÝŠKY

058 998 73-3204 přes 6 do 24 m t 0,35 16 445,00 5 755,75

059 733 - Rozvod potrubí - celkem 144 771,55

060

061 734 - Armatury

062 TERMOSTATICKÁ HLAVICE

063 provedení pro veřejné prostory ks 11,00 343,20 3 775,20

064 RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ 

065 pro otopná tělesa s vestavěnými ventily

066 G 1/2" ks 6,00 686,40 4 118,40

067 RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ

068 DN 15 ( 1/2") ks 4,00 479,60 1 918,40

069 RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ 

070 regulační, uzavírací s vypouštěním

071 DN 15 ( 1/2" ) ks 4,00 343,20 1 372,80

072 RADIÁTOROVÉ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ 

073 pro hliníková tělesa s vest.vent.

074 G 1/2" ks 2,00 743,60 1 487,20

075 SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO MĚDĚNÉ A PŘESNÉ TRUBKY

076 D 15-18 ks 22,00 74,80 1 645,60

077 KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ

078 S HADICOVOU VÝVODKOU BEZ ZÁTKY

079 G 3/8" ks 2,00 193,60 387,20

080 G 1/2" ks 2,00 228,80 457,60

081 AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

082 G 3/8" ks 2,00 282,70 565,40

083 KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ S VRTULKOU

084 G 3/8" ks 2,00 280,50 561,00

085 KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ

086 PLNOPRŮCHOZÍ

087 G 6/4" ks 2,00 829,40 1 658,80

088 G 2" ks 2,00 1 515,80 3 031,60

089 RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL SE STUPNICÍ,

090 PŘEDNASTAVENÍM, UZAVŘENÍM, MĚŘÍCÍ KONCOVKY,

091 S VYPOUŠTĚNÍM

092 DN 15 ( 1/2" ) 53 151-214 ks 1,00 3 346,20 3 346,20
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093 DN 32 ( 5/4" ) 56 151-232 ks 1,00 4 433,00 4 433,00

094 KOVOVÁ HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI

095 NORMÁLNĚ ZVLNĚNÁ VČETNĚ DVOU SAD ŠROUBENÍ

096 DN 40 se šroubením s vnitřním závitem Rp2" z uhlíkové oceli, délka 0,5 m ks 2,00 1 758,90 3 517,80

097 ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

098 G 6/4 ks 4,00 486,20 1 944,80

099 MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH

100 S 1 ZÁVITEM

101 734 20-9102 3/8" kus 4,00 50,60 202,40

102 734 20-9103 1/2" kus 2,00 57,20 114,40

103 MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH

104 SE 2 ZÁVITY

105 734 20-9112 3/8" kus 2,00 64,90 129,80

106 734 20-9113 1/2" kus 19,00 71,50 1 358,50

107 734 20-9116 5/4" kus 1,00 114,40 114,40

108 734 20-9117 6/4" kus 8,00 122,10 976,80

109 734 20-9118 2" kus 2,00 171,60 343,20

110 MONTÁŽ

111 734 29-1951 hlavic ručního a termostatického ovládání ks 11,00 22,00 242,00

112 VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ

113 735 09-0912 s termostatickým ovládáním ks 11,00 107,80 1 185,80

114 PROTOKOLÁRNÍ NASTAVENÍ

115 STAD ventilů ks 2,00 14 300,00 28 600,00

116 TEPLOMĚR  DVOUKOVOVÝ

117 měřící rozsah 0 - 120°C S PEVNÝM STONKEM

118 734 41-1142 vč. jímky s ořechem ks 2,00 552,20 1 104,40

119 NÁVARKY S METRICKÝM ZÁVITEM

120 M 20x1,5 DÉLKY DO

121 734 49-4121 do 220 mm ks 2,00 193,60 387,20

122

123 PŘESUN HMOT PRO ARMATURY

124 V OBJEKTECH VÝŠKY

125 998 73-4203 přes 6 do 24 m t 0,02 71 500,00 1 430,00

126 734 - Armatury - celkem 70 409,90

127

128 735 - Otopná tělesa

129 OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA S BOČNÍM 

130 PŘIPOJENÍM (VČETNĚ UCHYCENÍ)

131 typ 11-500/700 ks 1,00 1 804,00 1 804,00

132 typ 21-500/700 ks 1,00 2 321,00 2 321,00

133 typ 22-500/700 ks 1,00 2 642,20 2 642,20

134 typ 22-500/1000 ks 1,00 3 300,00 3 300,00

135 OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA

136 VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ)

137 typ 11VK-500/500 mm ks 1,00 2 283,60 2 283,60

138 typ 11VK-500/600 mm ks 1,00 2 415,60 2 415,60
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139 typ 20VK-500/500 mm ks 1,00 2 517,90 2 517,90

140 typ 21VK-500/600 mm ks 1,00 3 020,60 3 020,60

141 typ 21VK-500/700 mm ks 1,00 3 193,30 3 193,30

142 typ 22VK-600/800 mm ks 1,00 4 030,40 4 030,40

143 MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES

144 735 15-9111 do 1600 mm ks 10,00 572,00 5 720,00

145 ČLÁNKOVÉ HLINÍKOVÉ TĚLESO S VESTAVĚNÝM VENTILEM

146 výška 600 mm - 6 čl. - 650 W (24°C, otopná voda 75/55°C) ks 1,00 7 436,00 7 436,00

147 PŘÍSLUŠENSTVÍ

148 montážní balíček SMOB ks 1,00 614,90 614,90

149 MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES

150 HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH

151 735 13-1317 6 - 10 článků soub 1,00 929,50 929,50

152

153 PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA

154 V OBJEKTECH VÝŠKY

155 998 73-5202 přes 6 do 12 m t 0,20 14 300,00 2 860,00

156 735 - Otopná tělesa - celkem 45 089,00

157

158 767 - Konstrukce zámečnícké

159 ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

160 systémové kg 64,00 171,60 10 982,40

161 MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

162 systémové kg 244,81 114,40 28 006,26

163

164 PŘESUN HMOT PRO

165 KOVOVÉ STAVEBNÍ

166 A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

167 998 76-7202 přes 6 do 12 m t 0,07 21 450,00 1 501,50

168 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem 40 490,16

169

170 713 - Izolace tepelné

171 POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI 

172 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 40 mm

173 15 mm m 85,00 100,10 8 508,50

174 18 mm m 8,00 103,40 827,20

175 22 mm m 59,00 105,60 6 230,40

176 35 mm m 1,00 114,40 114,40

177 42 mm m 60,00 125,40 7 524,00

178 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER

179  s povrchovou úpravou Al fóliíl m 213,00 50,60 10 777,80

180

181 PŘESUN HMOT PRO

182 IZOLACE TEPELNÉ

183 998 71-3202 přes 6 do 12 m t 1,20 2 431,00 2 917,20

184 713 - Izolace tepelné - celkem 36 899,50
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185

186 94 - Lešení

187

LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ

O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY

188 941 95-5003 přes 1,9 do 2,50 m m2 20,00 122,10 2 442,00

189

190 PŘESUN HMOT SAMOSTATNĚ

191 BUDOVANÉHO LEŠENÍ

192 998 94-9101 bez ohledu na výšku t 0,12 5 720,00 686,40

193 94 - Lešení - celkem 3 128,40

194

195 VN - Vedlejší náklady

196 VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

197 005 12-1010 příprava PD ZS, zřízení přípojek a odběrných míst % 1,20 4 880,70 5 856,84

198 PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

199 005 12-1020 náklady na vybavení objektů ZS, energie, úklid, údržbu % 0,80 4 880,70 3 904,56

200 ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

201 005 12-1030 odstranění objektu ZS vč. přípojek, úklid ploch % 0,40 4 880,70 1 952,28

202 PROVOZ OBJEDNATELE

203 005 12-2010 provádění prací v objektech s nepřerušeným provozem % 1,00 4 880,70 4 880,70

204 VN - Vedlejší náklady - celkem 16 594,38

205

206 ON - Ostatní náklady

207 REVIZE

208 005 23-1010

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí 

stavebních konstrukcí nebo prací kpl 1,00 7 150,00 7 150,00

209 INDIVIDUÁLNÍ A PROVOZNÍ VYZKOUŠENÍ

210 005 23-1020

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně 

komplexního vyzkoušenÍ - 24 hod x 350 Kč kpl 1,00 2 860,00 2 860,00

211 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

212 005 24-1010 náklady spojené s předáním a převzetím staveniště kpl 1,00 7 150,00 7 150,00

213 ON - Ostatní náklady - celkem 17 160,00
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REKAPITULACE 

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s.- pracoviště Pardubická 

nemocnice CTX-M-005

VIII.19
D.1.7 Měření a regulace

Položka Název Celkem

1 ŘÍDICÍ STANICE 66 792,00 Kč

2 ROZVADĚČE A SKŘÍŇKY 111 683,00 Kč

3 KABELY 146 472,43 Kč

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 99 506,00 Kč

5 POLNÍ INSTRUMENTACE 160 569,20 Kč

6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE 121 968,00 Kč

7 ZKOUŠKY A OŽIVENÍ SYSTÉMU 154 698,50 Kč

CELKEM bez DPH 861 689 Kč



Rozpočet MaR

Pořadové číslo Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena CENOVÁ

jednotka dodávky montáže dodávky montáže SOUSTAVA

1 ŘÍDICÍ STANICE

Rozvaděč DMR1.1

AI 6 ; DI 39; AO 4; DO 23

1.1 Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač 

nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup 

nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS-485,GSM (SMS), RS-232, 

webserver

Komplet řídicí systém, komunikace 

Ethernet, RS-485, GSM (SMS), 

RS232, 

ks 1 26 620,00 Kč 26 620,00 Kč 26 620,00 Kč VLASTNÍ

1.2 Rozšiřující modul 24× digitální vstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení Rozšiřující modul, ks 2 5 445,00 Kč 10 890,00 Kč 10 890,00 Kč VLASTNÍ

1.3 Rozšiřující modul 18× digitální výstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení Rozšiřující modul, ks 2 6 171,00 Kč 12 342,00 Kč 12 342,00 Kč VLASTNÍ

1.5 Převodník RS485/RS232 Převodník ks 1 2 904,00 Kč 2 904,00 Kč 2 904,00 Kč VLASTNÍ

1.6 Ethernetový switch 5port na DIN lištu Switch ks 1 3 025,00 Kč 3 025,00 Kč 3 025,00 Kč VLASTNÍ

1.7 Externí anténa GSM modemu, anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA Anténa magnetická ks 1 726,00 Kč 726,00 Kč 726,00 Kč VLASTNÍ

1.8 Panel dotekový, 10", 24 VDC, RS485 Panel ks 1 10 285,00 Kč 10 285,00 Kč 10 285,00 Kč VLASTNÍ

1 ŘÍDICÍ STANICE CELKEM 66 792,00 Kč

2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY 

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve 

demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a 

zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontolru spojů a jejich dotažení

2.1 Rozvaděč DMR1.1 ks 1 102 850,00 Kč 5 500,00 Kč 102 850,00 Kč 5 500,00 Kč 108 350,00 Kč VLASTNÍ

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x800x500  

(VxŠxH),IP44/20, na soklu 100mm, kapsa na dokumentaci., Rozvaděč bude 

vyzbrojen: Hlavní vypínač, zdroj 230VAC/24VDC, transformátor 230VAC/24VAC, 

jisticí obvody zdroje, jistící a ovládací obvody vývody pro pohony reg. ventilů,  jistící 

a ovládací obvody, přepětová ochrana, ovládací a signalizační prvky na panelu 

rozvaděče, svorkovnice pro připojení pohonů a polní instrumentace. Průchodky 

umístěné shora. Pi = 9kW

VLASTNÍ

2.2 Ovládací skříňka +MS1 ks 2 1 391,50 Kč 275,00 Kč 2 783,00 Kč 550,00 Kč 3 333,00 Kč VLASTNÍ

Pro ovládání a signalizaci ventilátorů

2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM 111 683,00 Kč

3 KABELY

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a 

bubnů, položení přip. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování 

ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení 

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením 

kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči

3.1 CYKY-J 3x1,5 Kabel m 25 14,52 Kč 33,00 Kč 363,00 Kč 825,00 Kč 1 188,00 Kč VLASTNÍ

3.2 CYKY-J 4x1,5 Kabel m 162 21,78 Kč 33,00 Kč 3 528,36 Kč 5 346,00 Kč 8 874,36 Kč VLASTNÍ

3.2 CYKY-J 4x2,5 Kabel m 30 35,09 Kč 33,00 Kč 1 052,70 Kč 990,00 Kč 2 042,70 Kč VLASTNÍ

3.3 CYKY-J 5x1,5 Kabel m 30 21,78 Kč 33,00 Kč 653,40 Kč 990,00 Kč 1 643,40 Kč VLASTNÍ

3.4 CYKY-O 2x1,5 Kabel m 30 12,10 Kč 33,00 Kč 363,00 Kč 990,00 Kč 1 353,00 Kč VLASTNÍ

3.5 CYKY-O 3x1,5 Kabel m 250 13,31 Kč 33,00 Kč 3 327,50 Kč 8 250,00 Kč 11 577,50 Kč VLASTNÍ

3.5 CYKY-O 4x1,5 Kabel m 90 21,78 Kč 33,00 Kč 1 960,20 Kč 2 970,00 Kč 4 930,20 Kč VLASTNÍ

3.4 CYKY-O 7x1,5 Kabel m 30 36,30 Kč 33,00 Kč 1 089,00 Kč 990,00 Kč 2 079,00 Kč VLASTNÍ

3.5 CYKY-O 12x1,5 Kabel m 30 72,60 Kč 33,00 Kč 2 178,00 Kč 990,00 Kč 3 168,00 Kč VLASTNÍ

3.7 JYTY-O 2x1 Kabel m 845 9,08 Kč 33,00 Kč 7 668,38 Kč 27 885,00 Kč 35 553,38 Kč VLASTNÍ

3.8 JYTY-O 4x1 Kabel m 30 16,34 Kč 33,00 Kč 490,05 Kč 990,00 Kč 1 480,05 Kč VLASTNÍ

3.11 JYTY-O 7x1 Kabel m 315 26,62 Kč 33,00 Kč 8 385,30 Kč 10 395,00 Kč 18 780,30 Kč VLASTNÍ

3.10 NYCY 4x1,5/1,5 Kabel m 192 56,87 Kč 33,00 Kč 10 919,04 Kč 6 336,00 Kč 17 255,04 Kč VLASTNÍ
3.12 CYY 4 Kabel m 500 13,92 Kč 33,00 Kč 6 957,50 Kč 16 500,00 Kč 23 457,50 Kč VLASTNÍ
3.13 CYY 6 Kabel m 250 19,36 Kč 33,00 Kč 4 840,00 Kč 8 250,00 Kč 13 090,00 Kč VLASTNÍ

3 KABELY CELKEM 146 472,43 Kč

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL
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Pořadové číslo Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena CENOVÁ

jednotka dodávky montáže dodávky montáže SOUSTAVA

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a 

bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem

4.1
Kabelový žlab 50x50mm, včetně nosných konstrukcí, včetně dělící přepážky 

upevňovacího a spojovacího materiálu pro montáž drátěnných žlabů 

Instalační materiál m 70 266,20 Kč 187,00 Kč 18 634,00 Kč 13 090,00 Kč 31 724,00 Kč VLASTNÍ

4.2
Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a 

instalačního materiálu

Instalační trubka m 200 18,15 Kč 49,50 Kč 3 630,00 Kč 9 900,00 Kč 13 530,00 Kč VLASTNÍ

4.3
Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a 

montážíního materiálu

Instalační trubka m 650 24,20 Kč 49,50 Kč 15 730,00 Kč 32 175,00 Kč 47 905,00 Kč VLASTNÍ

4.4 Průraz zdi pro instalační plastovou trubku průměr 25mm Průraz ks 3 385,00 Kč 1 155,00 Kč 1 155,00 Kč VLASTNÍ

4.5 Průraz zdi pro kabelový žlab 50x50mm Průraz ks 3 605,00 Kč 1 815,00 Kč 1 815,00 Kč VLASTNÍ

4.6

Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-

2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné 

instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast

Instalační materiál ks 10 205,70 Kč 132,00 Kč 2 057,00 Kč 1 320,00 Kč 3 377,00 Kč VLASTNÍ

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM 99 506,00 Kč

5 POLNÍ INSTRUMENTACE

5.1 Pohon elektroventilu, 2bodový, 24V Pohon elektroventilu ks 1 7 865,00 Kč 605,00 Kč 7 865,00 Kč 605,00 Kč 8 470,00 Kč VLASTNÍ

5.2
Detektor hořlavých plynů plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x 

výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 24Vss

Detektor hořlavých plynů ks 4 8 349,00 Kč 715,00 Kč 33 396,00 Kč 2 860,00 Kč 36 256,00 Kč VLASTNÍ

5.3
Detektor CO, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 

+ALARM2 +FAULT), napájení 24Vss

Detektor CO ks 1 12 705,00 Kč 649,00 Kč 12 705,00 Kč 649,00 Kč 13 354,00 Kč VLASTNÍ

5.4
Diferenční tlakový spínač, 100÷1000 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s 

držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál

Diferenční tlakový spínač, 100÷1000 

Pa

ks 5 1 391,50 Kč 495,00 Kč 6 957,50 Kč 2 475,00 Kč 9 432,50 Kč VLASTNÍ

5.5
Odporový snímač teploty, prostorový plastový,-30÷60°C, včetně držáku na zeď; Ni 

1000/6180

Odporový snímač teploty, prostorový 

plastový,-30÷60°C

ks 5 1 028,50 Kč 385,00 Kč 5 142,50 Kč 1 925,00 Kč 7 067,50 Kč VLASTNÍ

5.6

Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 

24 V DC, 1 VA, na DIN lištu, IP20, relový výstup 8 A, 250 V AC, 24 V DC, Sdružené 

dvojelektrodové hladinové sondy DS jsou ve spojení se snímači zaplavení řady DZ 

určeny k signa

Snímač zaplavení s dvojelektrodovými 

hladinovými sondami

ks 1 1 452,00 Kč 550,00 Kč 1 452,00 Kč 550,00 Kč 2 002,00 Kč VLASTNÍ

5.7 Frekvenční měnič, 400V, 1,6 kW, IP20, pro kabely 50 m, včetně filtrů Frekvenční měnič ks 4 13 915,00 Kč 0,00 Kč 55 660,00 Kč 0,00 Kč 55 660,00 Kč VLASTNÍ

5.8
Signalizační LED tabule s nápisem ZÁKAZ VSTUPU, NEBEZPEČÍ OTRAVY. 

Napájení 24Vdc, Imax=1000mA, Rozměry (v x š x h): 900x150x100

Signalizační tebule ks 4 5 384,50 Kč 660,00 Kč 21 538,00 Kč 2 640,00 Kč 24 178,00 Kč VLASTNÍ

5.9 Siréna k univerzální ústředně pro detekci úniku plynu. Napájení 230V / 2W Akustická signalizace ks 4 762,30 Kč 275,00 Kč 3 049,20 Kč 1 100,00 Kč 4 149,20 Kč VLASTNÍ

5 POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM 160 569,20 Kč

6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE

6.1 Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR1.1 Software d.b. 72 1 089,00 Kč 78 408,00 Kč 78 408,00 Kč VLASTNÍ

6.2 Zpracování SW - vizualizace, webserver +DMR1.1 Software d.b. 72 605,00 Kč 43 560,00 Kč 43 560,00 Kč VLASTNÍ

6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE CELKEM 121 968,00 Kč

7 ZKOUŠKY A OŽIVENÍ SYSTÉMU

7.1 Informační systém - štítky Zkoušky a oživení systému kpt 350 42,35 Kč 14 822,50 Kč 14 822,50 Kč VLASTNÍ

7.2

Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční 

zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního 

provozu

Zkoušky a oživení systému hod 16

1 089,00 Kč

17 424,00 Kč 17 424,00 Kč VLASTNÍ

7.3 Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky Zkoušky a oživení systému kpt 20 1 089,00 Kč 21 780,00 Kč 21 780,00 Kč VLASTNÍ

7.4
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací 

Zkoušky a oživení systému hod 8
1 089,00 Kč

8 712,00 Kč 8 712,00 Kč VLASTNÍ

7.5 Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů Zkoušky a oživení systému hod 8 1 089,00 Kč 8 712,00 Kč 8 712,00 Kč VLASTNÍ

7.6 Zkoušky komunikace Zkoušky a oživení systému hod 2 1 089,00 Kč 2 178,00 Kč 2 178,00 Kč VLASTNÍ

7.7 Dílenská dokumentace Zkoušky a oživení systému kpt 1 10 285,00 Kč 10 285,00 Kč 10 285,00 Kč VLASTNÍ

7.8 Dodavatelská dokumentace Zkoušky a oživení systému kpt 1 60 500,00 Kč 60 500,00 Kč 60 500,00 Kč VLASTNÍ

7.9 Dokumentace skutečného provedení stavby Zkoušky a oživení systému kpt 1 10 285,00 Kč 10 285,00 Kč 10 285,00 Kč VLASTNÍ

7 ZKOUŠKY A OŽIVENÍ SYSTÉMU CELKEM 154 698,50 Kč
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Rozpočet MaR

Pořadové číslo Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena CENOVÁ

jednotka dodávky montáže dodávky montáže SOUSTAVA
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A.č.: CTX

Z.č.: 171063

Číslo 

pozice/Nr. 

Position

POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen

Měrná 

jednotka/ 

Maßeinheit

Množství/ 

Masse

Jednotková cena/ 

Einheitpreis
Cena / Betrag

Cenová 

soustava

  REKAPITULACE

SO01 - Stavební úpravy ve spalovně NPK - elektroinstalace

Elektroinstalace - dodávka a montáž 2 287 583

0 Demontáže komplet 58 520

1 Dodávka a montáž rozvaděčů a rozvodných zařízení komplet 731 115

2 Elektrorozvody 0,4kV - dodávka a montáž komplet 419 309

3 Osvětlení - dodávka a montáž komplet 530 509

4 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí komplet 415 910

5 Hromosvod a uzemnění - dodávka a montáž komplet 132 220

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 2 287 583

0 Demontáže

Obsahem nabídkové ceny musí být kompletní demontáž zařízení, 

pomocných konstrukcí, přesun materiálu a odvoz (likvidace) na 

ekologickou skládku jako komplet

Práce budou probíhat do v=10m (nutno zohlednit v jednotkových cenách)

Demontáž rozvaděčů a rozvodných zařízení

0.1

Demontáž rovaděče skříňového OCEP

Demontáž oceloplechových rozvodnic

Demontáž zásuvkových skříní

hod 24 385,00 9 240 VEROX

Elektrorozvody 0,4kV - demontáže 

0.2

Demontáž zásuvek 400V/16A pro nahodilé odběry

Demontáž zásuvek 230V/16A pro nahodilé odběry

Demontáž ovládacích skříní - stavba

Demontáž ovládacích skříní - technologie

Demontáž vodičů vodičů a kabelů vícežilových

Demontáž vodičů ochranného pospojování - vyrovnání potenciálu

Odpojení stávajících el. zařízení

Protipožární přepážky

hod 32 385,00 12 320 VEROX

Osvětlení - demontáže 

0.3
Demontáž osvětlovací soustavy včetně zdrojů a napájecí kabeláže

Demontáž ovladačů pro osvětlení včetně kabeláže
hod 32 385,00 12 320 VEROX

Demontáže ocelových konstrukcí

0.4 Demontáž ocelových úložných konstrukcí šroubovaných i svařovaných komplet 48 385,00 18 480 VEROX

Demontáž hromosvodu

0.5 Demontáž jímací soustavy včetně svodů komplet 16 385,00 6 160 VEROX

Demontáže - celkem 0 58 520

0,00

1 Dodávka a montáž rozvaděčů a rozvodných zařízení 0

1.1 Rozvaděč RH1 + RC1 (In≤ 500A, Iks"≤ 10kA) komplet 1,00 583 000,00 583 000 VEROX

obecně: nabízející je povinen ke každé položce určit jednotkovou cenu a 

následně pak cenu za rozvaděč jako komplet
oceloplechová skříň 800x2000+100soklx500mm (š x v x hl), IP44/IP20 - 

1ks

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s. - pracoviště Pardubická 

nemocnice Soupis výkonů/ 

Leistungverzeichnis

SO01 - Stavební úpravy ve spalovně NPK - elektroinstalace
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A.č.: CTX

Z.č.: 171063

Číslo 

pozice/Nr. 

Position

POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen

Měrná 

jednotka/ 

Maßeinheit

Množství/ 

Masse

Jednotková cena/ 

Einheitpreis
Cena / Betrag

Cenová 

soustava

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s. - pracoviště Pardubická 

nemocnice Soupis výkonů/ 

Leistungverzeichnis

SO01 - Stavební úpravy ve spalovně NPK - elektroinstalace

oceloplechová skříň 600x2000+100soklx500mm (š x v x hl), IP44/IP20 - 

2ks
oceloplechová skříň - rohové pole s přípojnicemi 

600x2000+100soklx500mm (š x v x hl), IP44/IP20 - 1ks

pole kompenzace 50kVAr, 600x2000+100soklx500mm (š x v x hl), 

IP44/IP20- automatický regulátor s chráněnoui kompenzací, stupně 

2kVAr, 4+4kVAr, 5+5kVAr, 5+5kVAr, 10kVAr, 10kVAr - 1ks

barva RAL dle výběru investora - 1komplet

boční kryt IP 44 - 2ks

přípojnice Cu 60/10mm2 - 15ks

nulová přípojnice Cu 60/10mm2 - 5ks

ochranná přípojnice Cu 60/10mm2 - 5ks

plechový zákryt - 8m
2

označovací štítek, trvanlivý, rytý - kompletní označení všech přístrojů, 

zařízení a vývodů
dveřní kontakt (pro osvětlení pole) - 4ks

osvětlení - 4ks

termostat vnitřní, Tnast=30st. - 4ks

ventilátor 1f. pro eleminaci ztrátového výkonu - 4ks
bezpečnostní trafo JBC 125VA/230V/24V pro napájení ovládacích a 

signalizačních obvodů - 4ks
svorkovnice - dle potřeb

zámek, typ E1 s klíčem E1 - 4ks

přívod, vývody horní, vývodka do P42 - dle potřeb

kapsa na výkresy - 1ks

bezpečnostní tabulky - 4ks

propojení pomocných obvodů - 1 komplet

tlačítko M22 1/1 ve žlutém poli - hlavní vypínač - 1ks

signálka LED 230V+Tr (zelená, bílá) - indikace přítomnosti napájení -2ks

univerzální měřící přístroj standard JANITZA UMG 503 digitální s výstupy 

do vyšších řídících systémů - vstupní pole - 1ks

proudové měřící trafa (MTP) 1,0%, 15VA do x/5A - vstupní pole pro 

univerzální přístroj měření a pro zařízení na přenos dat - set

zkušební svorkovnice ZS1B pro MTP - set

přepěťová ochrana typu "B+C", 4 pólová vč. pomocných kontaktů - 1ks

relé na podpětí 3 pólové + pomocný kontakt - 1ks

jistící prvky - výkonové jističe s předepsanou zkratovou odolností se 

selektivními elektronickými ochranami s možností přenosu dat do vyšších 

řídících systému dle potřeb zadavatele, motorovými pohony, vypínacími a 

zapínacími cívkami, pomocnými kontakty a dalším příslušenstvím dle 

potřeb zadavatele pro podélné spojky přípojnic a hlavní vývody - komplet

jistící prvky - pojistkové odpojovače s předepsanou zkratovou odolností 

1pólové a 3pólové lištové nebo řadové pro výkonové pojistky vč. vložek s 

charakteristikou gG a pomocných kontaktů pro omezení zkratových 

výkonů - komplet

jistící prvky - pojistkové odpojovače s předepsanou zkratovou odolností 

1pólové a 3pólové pro válcové pojistky vč. vložek s charakteristikou gG a 

pomocných kontaktů pro omezení zkratových výkonů ovládacích obvodů - 

komplet

jistící prvky - jistič 1pólový a 3pólový s předepsanou zkratovou odolností s 

charakteristikou dle potřeb včetně pomocných kontaktů pro jištění 

pomocných obvodů a podružných vývodů - komplet
chránič 2pólový nebo 4pólový s nadproudovou spouští dle potřeb s 

reziduélním proudem 0,03A - koplet
nadproudová relé třípólové včetně pomocných kontaktů pro jištění 

motorových spotřebičů - komplet
pomocné relé AC 230V/xA nebo AC 24/x včetně signalizačních kontaktů - 

komplet
pulzní relé AC 230V/xA nebo AC 24V/xA včetně signalizačních kontaktů - 

komplet
zásuvka 2P+Z; 250V/16A na panel  - 1ks

zásuvka 3P+N+PE; 400V/16A na panel  - 1ks

stykač 1 pólový nebo 3 pĺový včetně pomocných kontaktů - komplet

spínací hodiny s týdením programem 1 pólové 24V do 16A včetně 

pomocných kontaktů - dle potřeb

soumrakový spínač s týdením programem 1 pólový 24V do 16A včetně 

pomocných kontaktů a soumrakového čidla - 1ks

regulátor pro řízení topných kabelů pro temperaci potrubí či zpevněných 

ploch včetně čidel vlhkosti a teploty a potřebné kabeláže - komplet

ampérmetr přímý primárně určený na vývody k topným kabelům (indikace 

jejich funčnosti) 230V/50Hz s rozsahem 0-2A (pro odečet proudu cca 1A) - 

komplet
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Číslo 

pozice/Nr. 

Position

POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen

Měrná 

jednotka/ 

Maßeinheit

Množství/ 
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Einheitpreis
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Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s. - pracoviště Pardubická 
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SO01 - Stavební úpravy ve spalovně NPK - elektroinstalace

1.2 Rozvaděč RMS1.1 (In ≤ 80A, Iks"≤ 6kA) komplet 1,00 30 800,00 30 800 VEROX

obecně: nabízející je povinen ke každé položce určit jednotkovou cenu a 

následně pak cenu za rozvaděč jako komplet
oceloplechová rozvodnice zapuštěná 600x900x150mm (š x v x hl), 

IP40/IP20 - 1ks
barva RAL dle výběru investora - 1komplet

přípojnice Cu 20/5mm2 - 3ks

nulová přípojnice Cu 20/5mm2 - 1ks

ochranná přípojnice Cu 20/5mm2 - 1ks

plechový zákryt - 0,54m
2

univerzální měřící přístroj standard JANITZA UMG 503 digitální s výstupy 

do vyšších řídících systémů - vstupní pole - 1ks

přepěťová ochrana typu "B+C", 4 pólová vč. pomocných kontaktů - 1ks

relé na podpětí 3 pólové + pomocný kontakt - 1ks

jistící prvky - pojistkové odpojovače s předepsanou zkratovou odolností 

1pólové a 3pólové pro válcové pojistky vč. vložek s charakteristikou gG a 

pomocných kontaktů pro omezení zkratových výkonů ovládacích obvodů - 

komplet

jistící prvky - jistič 1pólový a 3pólový s předepsanou zkratovou odolností s 

charakteristikou dle potřeb včetně pomocných kontaktů pro jištění 

pomocných obvodů a podružných vývodů - komplet
chránič 2pólový nebo 4pólový s nadproudovou spouští dle potřeb s 

reziduélním proudem 0,03A - koplet
nadproudová relé třípólové včetně pomocných kontaktů pro jištění 

motorových spotřebičů - komplet
pomocné relé AC 230V/xA nebo AC 24/x včetně signalizačních kontaktů - 

komplet
pulzní relé AC 230V/xA nebo AC 24V/xA včetně signalizačních kontaktů - 

komplet
zásuvka 2P+Z; 250V/16A na panel  - 1ks

zásuvka 3P+N+PE; 400V/16A na panel  - 1ks

stykač 1 pólový nebo 3 pĺový včetně pomocných kontaktů - komplet

spínací hodiny s týdením programem 1 pólové 24V do 16A včetně 

pomocných kontaktů - dle potřeb

1.3 Rozvaděč RMS1.2 (In ≤ 80A, Iks"≤ 6kA) komplet 1,00 27 500,00 27 500 VEROX

obecně: nabízející je povinen ke každé položce určit jednotkovou cenu a 

následně pak cenu za rozvaděč jako komplet
oceloplechová rozvodnice na povrch pro venkovní provedení 

600x600x150mm (š x v x hl), IP44/IP20 - 1ks
barva RAL dle výběru investora - 1komplet

přípojnice Cu 20/5mm2 - 3ks

nulová přípojnice Cu 20/5mm2 - 1ks

ochranná přípojnice Cu 20/5mm2 - 1ks

plechový zákryt - 0,36m
2

univerzální měřící přístroj standard JANITZA UMG 503 digitální s výstupy 

do vyšších řídících systémů - vstupní pole - 1ks

přepěťová ochrana typu "B+C", 4 pólová vč. pomocných kontaktů - 1ks

jistící prvky - pojistkové odpojovače s předepsanou zkratovou odolností 

1pólové a 3pólové pro válcové pojistky vč. vložek s charakteristikou gG a 

pomocných kontaktů pro omezení zkratových výkonů ovládacích obvodů - 

komplet

jistící prvky - jistič 1pólový a 3pólový s předepsanou zkratovou odolností s 

charakteristikou dle potřeb včetně pomocných kontaktů pro jištění 

pomocných obvodů a podružných vývodů - komplet
chránič 2pólový nebo 4pólový s nadproudovou spouští dle potřeb s 

reziduélním proudem 0,03A - komplet
zásuvka 2P+Z; 250V/16A na panel  - 1ks

zásuvka 3P+N+PE; 400V/16A na panel  - 1ks

1.4 Dozbrojení rozvaděče kotelny HR komplet 1,00 27 500,00 27 500 VEROX

obecně: nabízející je povinen ke každé položce určit jednotkovou cenu a 

následně pak cenu za rozvaděč jako komplet

jistící prvky - výkonové jističe s předepsanou zkratovou odolností se 

selektivními elektronickými ochranami s možností přenosu dat do vyšších 

řídících systému dle potřeb zadavatele, motorovými pohony, vypínacími a 

zapínacími cívkami, pomocnými kontakty a dalším příslušenstvím dle 

potřeb zadavatele pro podélné spojky přípojnic a hlavní vývody - 2ks

jistící prvky - jistič 3pólový s předepsanou zkratovou odolností s 

charakteristikou dle potřeb včetně pomocných kontaktů pro jištění 

pomocných obvodů a podružných vývodů - 2ks
doplnění a provedení potřebných zámečnických úprav a ranžíru zapojení - 

komplet

Strana 95 z 111



A.č.: CTX

Z.č.: 171063

Číslo 

pozice/Nr. 

Position
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Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s. - pracoviště Pardubická 

nemocnice Soupis výkonů/ 

Leistungverzeichnis

SO01 - Stavební úpravy ve spalovně NPK - elektroinstalace

1.5 Dozbrojení přípojkových skříní R44-1 a R44-2NZ komplet 1,00 935,00 935 VEROX

obecně: nabízející je povinen ke každé položce určit jednotkovou cenu a 

následně pak cenu za rozvaděč jako komplet
jistící prvky - dozbrojení výkonových pojistkových vložek PNA 315A/gG 

vel.2 - 6ks

1.6 Dodávka a montáž zásuvkových skříní MX ks 9 6 820,00 61 380 VEROX

dodávka a montáž zásuvkových skříní MX s proudovým chráničem 

zásuvek do 40A obsahující:

plastová rozvodnice nástěnná 275 x 455 x 140 mm/IP54

zásuvka 400V/32A - 1ks

zásuvka 400V/16A - 1ks

zásuvka 230V/16A - 2ks

jistič 3pólový 32A - 1ks

jistič 3pólový 16A - 1ks

jistič 1pólový 16A - 2ks

proudový chránič 4pólový 40A/0,03A - 1ks

Dodávka a montáž rozvaděčů a rozvodných zařízení - celkem 731 115

2 Elektrorozvody 0,4kV - dodávka a montáž 

Napojení el. zařízení

Napojení rozvaděče RH1 (MDO)

2.1 Kabel 1-CYKY-J 3x150+70mm2 vč. upevnění m 25 1 672,00 41 800 VEROX

2.2 Ukončení vodičů do 150mm2 ks 10 660,00 6 600 VEROX

Napojení rozvaděče RH1 (DO)

2.3 Kabel 1-CYKY-J 3x150+70mm2 vč. upevnění m 25 1 672,00 41 800 VEROX

2.4 Ukončení vodičů do 150mm2 ks 10 660,00 6 600 VEROX

Napojení technologického rozvaděče RT1.1

2.5 Kabel CYKY-J 5x10mm2 vč. upevnění m 10 198,00 1 980 VEROX

2.6 Ukončení vodičů do 10mm2 ks 10 121,00 1 210 VEROX

Napojení technologického rozvaděče RT1.2

2.7 Kabel 1-CYKY-J 5x35mm2 vč. upevnění m 10 539,00 5 390 VEROX

2.8 Ukončení vodičů do 35mm2 ks 10 176,00 1 760 VEROX

Napojení rozvaděče RMS1.1

2.9 Kabel CYKY-J 5x10mm2 vč. upevnění m 10 198,00 1 980 VEROX

2.10 Ukončení vodičů do 10mm2 ks 10 121,00 1 210 VEROX

Napojení rozvaděče RMS1.2

2.11 Kabel CYKY-J 5x10mm2 vč. upevnění m 55 198,00 10 890 VEROX

2.12 Ukončení vodičů do 10mm2 ks 10 121,00 1 210 VEROX

Napojení rozvaděče DMR1.1 (MaR)

2.13 Kabel CYKY 5x4mm2 vč. upevnění m 5 93,50 468 VEROX

2.14 Kabel CYKY 5x1,5mm2 vč. upevnění m 5 52,80 264 VEROX

2.15 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 10 44,00 440 VEROX

2.16 Ukončení vodičů do 4mm2 ks 10 55,00 550 VEROX

Napojení rozvaděče RD1.1 (datový)

2.17 Kabel CYKY 5x2,5mm2 vč. upevnění m 10 66,00 660 VEROX

2.18 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 10 49,50 495 VEROX

Napojení rozvaděče optiky R-OPT

2.18 Kabel CYKY 3x1,5 vč. upevnění m 10 44,00 440 VEROX

2.19 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 6 49,50 297 VEROX

Napojení teplovzdušné jednotky SAHARA

2.20 Kabel CYKY 5x2,5mm2 vč. upevnění m 20 66,00 1 320 VEROX

2.21 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 10 49,50 495 VEROX

Napojení chladící jednotky CH1.1

2.22 Kabel CYKY 5x4mm2 vč. upevnění m 10 93,50 935 VEROX

2.23 Ukončení vodičů do 4mm2 ks 10 55,00 550 VEROX

Napojení chladící jednotky CH1.2

2.24 Kabel CYKY 5x1,5mm2 vč. upevnění m 10 52,80 528 VEROX

2.25 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 10 49,50 495 VEROX
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Napojení měření emisí

2.26 Kabel CYKY 5x2,5mm2 vč. upevnění m 10 66,00 660 VEROX

2.27 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 10 49,50 495 VEROX

Napojení čistícího přístroje

2.28 Kabel CYKY 5x6mm2 vč. upevnění m 35 121,00 4 235 VEROX

2.29 Ukončení vodičů do 6mm2 ks 10 99,00 990 VEROX

2.30 Zásuvka 400V/32A, na povrch, IP44 ks 1 352,00 352 VEROX

Napojení centrálního průmyslového vysavače

2.31 Kabel CYKY 5x6mm2 vč. upevnění m 35 121,00 4 235 VEROX

2.32 Ukončení vodičů do 6mm2 ks 10 99,00 990 VEROX

2.33 Zásuvka 400V/32A, na povrch, IP44 ks 1 352,00 352 VEROX

Napojení topných kabelů (2ks)

2.34 Kabel CYKY 3x2,5 vč. upevnění m 60 55,00 3 300 VEROX

2.35 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 12 49,50 594 VEROX

2.36
Dodávka a montáž otopných kabelů pro potrubí 1x TUV + 1x cirkulace 

TUV, 10W/m, l=10m (ovládáno ze systému MaR)
ks 2 1 320,00 2 640 VEROX

Napojení zásuvkových skříní MX

2.37 Kabel CYKY 5x10 vč. upevnění m 95 198,00 18 810 VEROX

2.38 Ukončení vodičů do 10mm2 ks 50 121,00 6 050 VEROX

Napojení zásuvek 400V/16A pro nahodilé odběry

2.39 Kabel CYKY 5x2,5 vč. upevnění m 55 66,00 3 630 VEROX

2.40 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 50 49,50 2 475 VEROX

2.41 Zásuvka 400V/16A, na povrch, IP44 ks 5 352,00 1 760 VEROX

Napojení zásuvek 230V/16A pro nahodilé odběry

2.42 Kabel CYKY 3x2,5 vč. upevnění m 330 55,00 18 150 VEROX

2.43 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 48 49,50 2 376 VEROX

2.44 Zásuvka 230V/16A, na povrch, IP44 ks 10 242,00 2 420 VEROX

Napojení zásuvek 230V/16A pro nahodilé odběry

2.45 Kabel CYKY 3x2,5 vč. upevnění m 250 55,00 13 750 VEROX

2.46 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 115 49,50 5 693 VEROX

2.47 Zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20 včetně instalačních krabic ks 25 352,00 8 800 VEROX

Podparapetní žlab

2.48

Podparapetní instalační žlab ocelový tříkomorový s kovovými přepážkami 

pro uložení kabelů sil. a slp včetně kolen, ukončení a upevnění, RAL dle 

výběru investora

m 5 935,00 4 675 VEROX

Napojení zásuvek 230V/16A pro nahodilé odběry

2.49 Kabel CYKY 3x2,5 vč. upevnění m 75 55,00 4 125 VEROX

2.50 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 35 49,50 1 733 VEROX

2.51
Zásuvka 230V/16A, do parapetního žlabu, IP20 včetně instalačních krabic

ks 6 352,00 2 112 VEROX

Napojení zásuvek 230V/16A pro nahodilé odběry

2.52 Kabel CYKY 3x2,5 vč. upevnění m 75 55,00 4 125 VEROX

2.53 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 35 49,50 1 733 VEROX

2.54
Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou, do parapetního žlabu, IP20 

včetně instalačních krabic
ks 3 1 815,00 5 445 VEROX

Napojení tlačítek "CENTRAL STOP", "TOTAL STOP" - součást PBŘ

2.55 Kabel 1-CXKE-V 3Cx1,5 vč. upevnění m 250 93,50 23 375 VEROX

2.56 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 36 49,50 1 782 VEROX

2.57

Tlačítko "TOTAL STOP" červené barvy (T6H) včetně trvanlivého štítku s 

nápisem TOTAL STOP, zabezpečit proti náhodné inicializaci a zneužití, 

na povrch, IP44

ks 10 1 078,00 10 780 VEROX

Vodiče ochranného pospojování - vyrovnání potenciálu
2.58 Vodič CYA 4mm2 zel.žl., vč. upevnění a ukončení m 60 44,00 2 640 VEROX

2.59 Vodič CYA 6mm2 zel.žl. vč. upevnění a ukončení m 180 49,50 8 910 VEROX

2.60 Vodič CYA 10mm2 zel.žl, vč. upevnění a ukončení m 20 60,50 1 210 VEROX

2.61 Vodič CYA 16mm2 zel.žl, vč. upevnění a ukončení m 20 71,50 1 430 VEROX

2.62 Vodič CYA 25mm2 zel.žl, vč. upevnění a ukončení m 80 97,90 7 832 VEROX

2.63 zařízení pro doplňující ochranné pospojování

2.64 Svorka na potrubí ZS16 ks 20 93,50 1 870 VEROX

2.65 Pásek Cu ke svorce ZS16 ks 20 33,00 660 VEROX

2.66 Protipožární ucpávky s odolností dotčených konstrukcí dle PBŘ m
2 5 7 150,00 35 750 VEROX

2.67 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 100 385,00 38 500 VEROX
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2.68
Uvedení do provozu, vypracování protokolů výchozích revizí pro rozvody 

0,4kV, zpracování meření a zkoušek
komplet 1 27 500,00 27 500 VEROX

Dodávka a montáž rozvodů 0,4kV - celkem 419 309

3 Osvětlení - dodávka a montáž 

3.1

A1 - celohliníkové svítidlo s komínovým efektem chlazení a odtahu 

prachu, příkon 68,9W, světelný výkon svítidla 154lm/W, IP65, 50000h L90 

při/u -30°C+50000h L90 při/u 70°C, předřadník umístěn v těle svítidla. 

Kotvení na dva řetízkové závěsy. Barevná tolerance v místě (MacAdam): 

4, Svítidlo je možné servisovat na místě stavby. Jakýkoliv díl svítidla lze 

objednat samostatně. Pro použití v prostředí, kde lze očekávat na svítidle 

usazování vodivého prachu. Předem zkompletovaný, 1,5 m dlouhý 

připojovací kabel je součástí obsahu dodávky. Životnost LED: 50000 

hodin až do snížení světelného toku na 90 % počáteční hodnoty. 

Speciálně vyvinutá optika Wide Beam pro rovnoměrné čtvercové 

nasvícení bez tmavých míst (UGR < 22)

ks 11 6 600,00 72 600 VEROX

3.1.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 11 11,00 121 VEROX

3.1.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 11 11,00 121 VEROX

3.2

A2 - celohliníkové svítidlo s komínovým efektem chlazení a odtahu 

prachu, příkon 68,9W, světelný výkon svítidla 154lm/W, IP65, 50000h L90 

při/u -30°C+50000h L90 při/u 70°C, předřadník umístěn v těle svítidla. 

Kotvení na dva řetízkové závěsy. Barevná tolerance v místě (MacAdam): 

4, Svítidlo je možné servisovat na místě stavby. Jakýkoliv díl svítidla lze 

objednat samostatně. Pro použití v prostředí, kde lze očekávat na svítidle 

usazování vodivého prachu. Předem zkompletovaný, 1,5 m dlouhý 

připojovací kabel je součástí obsahu dodávky. Životnost LED: 50000 

hodin až do snížení světelného toku na 90 % počáteční hodnoty. 

Speciálně vyvinutá optika Narow Beam

ks 5 6 600,00 33 000 VEROX

3.2.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 5 11,00 55 VEROX

3.2.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 5 11,00 55 VEROX

3.3

B - svítidlo vyrobené z polyesteru neobsahujícího halogen, vyztuženého 

skleněnými vlákny (GRP = Glasfibre Reinforced Polyester), Kryty 

vytlačené z jednoho kusu: PC: Polykarbonát s vnitřní prizmatickou 

strukturou. Příkon svítidla 34W, světelný výkon svítidla 134lm/W, -35 °C 

až +50 °C, IP65. Reflektor z pozinkovaného ocelového plechu, bílý lak. 

Montáž přes montážní svorku V2A do stropu, na stěnu nebo do nosné 

kolejnice. Primární optika optimalizovaná pro technologii LED. Barevná 

tolerance mezi několika svítidly max. 3 MacAdam-ellipsy

ks 24 2 200,00 52 800 VEROX

3.3.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 24 11,00 264 VEROX

3.3.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 24 11,00 264 VEROX

3.4

B1 - svítidlo vyrobené z polyesteru neobsahujícího halogen, vyztuženého 

skleněnými vlákny (GRP = Glasfibre Reinforced Polyester), Kryty 

vytlačené z jednoho kusu: PC: Polykarbonát s vnitřní prizmatickou 

strukturou. Příkon svítidla 51,3W, světelný výkon svítidla 126lm/W, 

50000h L90 při/u 25°C, IP65. Reflektor z pozinkovaného ocelového 

plechu, bílý lak. Montáž přes montážní svorku V2A do stropu, na stěnu 

nebo do nosné kolejnice. Primární optika optimalizovaná pro technologii 

LED. Barevná tolerance mezi několika svítidly max. 3 MacAdam-ellipsy

ks 10 3 080,00 30 800 VEROX

3.4.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 10 11,00 110 VEROX

3.4.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 10 11,00 110 VEROX

3.5

C1 - sv. přisazené LED 20W, 125lm/W, 4000K, technologie BE, korpus 

tažený AL profil, základna vyrobena z lakovaného plechu, optika 

mikroprizma, 300x300, IP20. Optika MPO
ks 18 2 090,00 37 620 VEROX

3.5.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 18 11,00 198 VEROX

3.5.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 18 11,00 198 VEROX

3.6

C2 - sv. přisazené AL taženého hliníkového profilu, LED 35W, 125lm/W 

ze svítidla, optická část mikroprizma, 4000K, technologie BE, Led 

světelné zdroje napájeny 230V, 600x600x75. Optika MPO
ks 2 2 200,00 4 400 VEROX

3.6.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 2 11,00 22 VEROX

3.6.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 2 11,00 22 VEROX
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3.7
N1 - sv. nouzové 5W, 475lm ze svítidla v nouzovém režimu, IP65, Ta -

40+40°, autotest, autonomita 1H
ks 7 3 850,00 26 950 VEROX

3.7.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 7 11,00 77 VEROX

3.7.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 7 11,00 77 VEROX

3.8
N2 - sv. nouzové 2W, 245lm ze svítidla v nouzovém režimu, IP65, Ta -

40+40°, autotest, autonomita 1H
ks 4 2 860,00 11 440 VEROX

3.8.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 4 11,00 44 VEROX

3.8.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 4 11,00 44 VEROX

3.9
N3 - sv. nouzové 2W, autotest, 1H, IP65, 250lm při výpadku

ks 11 2 860,00 31 460 VEROX

3.9.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 11 11,00 121 VEROX

3.9.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 11 11,00 121 VEROX

3.10
N4 - sv. nouzové 2W, autotest, 1H, IP65, 250lm při výpadku, exteriérové

ks 4 2 860,00 11 440 VEROX

3.10.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 4 11,00 44 VEROX

3.10.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 4 11,00 44 VEROX

3.11
VO2 - sv. LED celohliníkové, celkový příkon 60W, IP65, 5 400lm, 50 000h, 

5 700K,  k provozu není nutný napaječ 230/12V
ks 4 8 250,00 33 000 VEROX

3.11.1 Příplatek za recyklaci světelných zdrojů ks 4 11,00 44 VEROX

3.11.2 Příplatek za recyklaci svítidla ks 4 11,00 44 VEROX

Napojení a ovládání osvětlení

3.12 Kabel CYKY 2x1,5 vč. upevnění m 270 40,70 10 989 VEROX

3.13 Kabel CYKY 3x1,5 vč. upevnění m 450 44,00 19 800 VEROX

3.14 Kabel CYKY 4x1,5 vč. upevnění m 15 49,50 743 VEROX

3.15 Kabel CYKY 5x1,5 vč. upevnění m 80 52,80 4 224 VEROX

3.16 Kabel CYKY 3x2,5 vč. upevnění m 210 55,00 11 550 VEROX

3.17 Kabel CYKY 4x2,5 vč. upevnění m 10 58,30 583 VEROX

3.18 Kabel CYKY 5x2,5 vč. upevnění m 110 66,00 7 260 VEROX

3.19 Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 120 49,50 5 940 VEROX

3.20 ovladač jednopólový 230V AC/10A, IP44 v Al skříni na povrch ks 6 594,00 3 564 VEROX

3.21
ovladač jednopólový s orientační doutnavkou 230V AC/10A, IP44 v Al 

skříni na povrch
ks 1 638,00 638 VEROX

3.22 ovladač střídavý 230V AC/10A, IP44 v Al skříni na povrch ks 4 598,40 2 394 VEROX

3.23
ovladač střídavý s orientační doutnavkou 230V AC/10A, IP44 v Al skříni 

na povrch
ks 2 638,00 1 276 VEROX

3.24 ovladač sériový 230V AC/10A, IP44 v Al skříni na povrch ks 4 704,00 2 816 VEROX

3.25
ovladač sériový s orientační doutnavkou 230V AC/10A, IP44 v Al skříni na 

povrch
ks 1 1 364,00 1 364 VEROX

3.26 ovladač křížový 230V AC/10A, IP44 v Al skříni na povrch ks 1 682,00 682 VEROX

3.27
ovladač křížový s orientační doutnavkou 230V AC/10A, IP44 v Al skříni na 

povrch
ks 1 693,00 693 VEROX

3.28
ovladač tlačítkový s orientační doutnavkou 230V AC/10A, IP44 v Al skříni 

na povrch
ks 12 660,00 7 920 VEROX

3.29 ovladač třítlačítkový se signálkou 230V AC/10A, IP44 v Al skříni na povrch ks 1 1 474,00 1 474 VEROX

3.30
krabice odbočovací 150x150x77mm IP54 na povrch s víčkem, se 

svorkovnicí, standard Bettermann
ks 45 1 342,00 60 390 VEROX

3.31

3.32
Uvedení do provozu, vypracování protokolů výchozích revizí pro rozvody 

osvětlení, zpracování měření a zkoušek
komplet 1 38 500,00 38 500 VEROX

Osvětlení - dodávka a montáž  - celkem 530 509

4 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí šroubovaných

kabelový rošt

včetně kolen, T-kusů, připojovacího a uchycovacího materiálu a ostatního 

příslušenství

Ochrana proti korozi:

(    ) pásové pozinkování podle ČSN 03 8550, ČSN 03 8551

( * ) ponorné pozinkování podle ČSN 03 8511, ČSN 03 8551

4.1 kabelový rošt, šíře 200 mm, průřezová výška 60mm m 120 748,00 89 760 VEROX

4.2 kabelový rošt, šíře 300 mm, průřezová výška 60mm m 30 792,00 23 760 VEROX

4.3 kabelový rošt, šíře 400 mm, průřezová výška 60mm m 15 814,00 12 210 VEROX
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kabelové žlaby

včetně kolen, T-kusů, vík, připojovacího a uchycovacího materiálu a 

ostatního příslušenství

Ochrana proti korozi:

(    ) pásové pozinkování podle ČSN 03 8550, ČSN 03 8551

( * ) ponorné pozinkování podle ČSN 03 8511, ČSN 03 8551

4.4 kabelový žlab, šíře 200 mm, výška hrany 60mm m 150 396,00 59 400 VEROX

4.5 kabelový žlab, šíře 300 mm, výška hrany 60mm m 10 594,00 5 940 VEROX

4.6 kabelový žlab, šíře 400 mm, výška hrany 60mm m 10 847,00 8 470 VEROX

výložníky pro kabelové rošty a žlaby 

Ochrana proti korozi:

(  ) pásové pozinkování podle ČSN 03 8550, ČSN 03 8551

( * ) ponorné pozinkování podle ČSN 03 8511, ČSN 03 8551

(á 1ks/1,5m délky roštů a žlabů)

4.7 výložníky pro kabelové rošty a žlaby do š=300mm ks 210 132,00 27 720 VEROX

4.8 výložníky pro kabelové rošty a žlaby do š=400mm ks 20 187,00 3 740 VEROX

stoupačkové trasy volné

Ochrana proti korozi:

(    ) pásové pozinkování podle ČSN 03 8550, ČSN 03 8551

( * ) ponorné pozinkování podle ČSN 03 8511, ČSN 03 8551

4.9 stoupačková trasa volná, vzdálenost upevnění 1000mm, šíře 400mm m 10 814,00 8 140 VEROX

4.10
jednostranné zakrytí stoupačkové trasy volné šíře 400, výška až do 2,0m ks 2 935,00 1 870 VEROX

stoupačkové trasy na zdech

Ochrana proti korozi:

(    ) pásové pozinkování podle ČSN 03 8550, ČSN 03 8551

( * ) ponorné pozinkování podle ČSN 03 8511, ČSN 03 8551

4.11 stoupačková trasa na zdi, vzdálenost upevnění 1000mm, šíře 400mm m 20 814,00 16 280 VEROX

4.12 jednostranné zakrytí stoupačkové trasy po zdi, pro stopačkovou trasu šíře 

400, výška až do 2,0m
ks 4 935,00 3 740 VEROX

zvláštní ocelové konstrukce včetně podružného materiálu

Ochrana proti korozi:

(    ) pásové pozinkování podle ČSN 03 8550, ČSN 03 8551

( * ) ponorné pozinkování podle ČSN 03 8511, ČSN 03 8551

4.13 ocelové závěsy délky do 1,0m - (pro výložníky - 1ks/výložník) ks 230 38,50 8 855 VEROX

4.14 vystužení (zavětrování) závěsů ks 230 60,50 13 915 VEROX

4.15 doplňkové OK pro závěsy do 5 kg (1ks/výložník) ks 230 93,50 21 505 VEROX

4.16 doplňkové OK pro závěsy do 10 kg (1ks/závěs) ks 230 93,50 21 505 VEROX

4.17 doplňkové OK pro závěsy do 50 kg (1ks/rozvaděč) ks 4 1 650,00 6 600 VEROX

4.18 Instalační trubka, pozink. prům. 36mm m 250 330,00 82 500 VEROX

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí celkem 415 910

5 Hromosvod a uzemnění - dodávka a montáž

Hromosvod - dodávka a montáž

5.1 Jímací vedení 

materiál AlMgSi prům. 8mm  dle ČSN EN 602305-1 až 5

včetně:

– podpěry jímacího vedení dle ČSN 35 7622  na ploché střechy

  s mrazuvzdornou betonovou výplní, kryt držáku umělá hmota, 

  odpovídající povětrnostním podmínkám, barva černá 

– nákladů na Univesrsal-spojku pro křížové, T a paralelní

  spoje z AlMgSi

– nákladů na dilatační kusy pro tepelně namáhaná vedení a

  pro další vedení AlMgSi vč.2ks spojů dle ČSN 35 7633 z AlMgSi

m 150 107,80 16 170 VEROX

5.2 Jímací vedení/pomocný jímač

materiál AlMgSi prům. 8mm (0,7m/1ks) dle ČSN EN 602305-1 až 5

včetně:

– nákladů na Univesrsal-spojku pro křížové, T a paralelní

  spoje z AlMgSi

ks 10 275,00 2 750 VEROX

VEROX

5.3 Jímací vedení / napojení atiky a světlíků

materiál AlMgSi prům. 8mmdle ČSN EN 602305-1 až 5, (3m/ks)

včetně:

– nákladů na spojovací svorku AlMgSi

m 30 165,00 4 950 VEROX
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pozice/Nr. 
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POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen
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jednotka/ 
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Jednotková cena/ 

Einheitpreis
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Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s. - pracoviště Pardubická 

nemocnice Soupis výkonů/ 

Leistungverzeichnis

SO01 - Stavební úpravy ve spalovně NPK - elektroinstalace

5.4 Jímací vedení / svod včetně podpěr do zateplených fasád (6ks), 

ochranného úhelníka a zkušební svorky (SZ)

materiál AlMgSi prům. 8mm (8m/ks) dle ČSN EN 602305-1 až 5

včetně:

– napojení na jímací soustavu

– spojovacích a zkušebních svorek AlMgSi

– napojení na uzemňovací přívod připravený stavbou, tento dle potřeby 

zkrátit a vytvarovat

ks 2 1 980,00 3 960 VEROX

5.4 Jímací vedení / svod na ocelové sloupy stavby

materiál AlMgSi prům. 8mm (3m/ks) dle ČSN EN 602305-1 až 5

včetně:

– napojení na jímací soustavu

– spojovacích a zkučebních svorek AlMgSi

- průchodky střechou (fasádou)

– přivaření pásu z FeZn na sloup haly a opatřit nátěrem Zn

ks 6 1 430,00 8 580 VEROX

5.5 Napojení na kovové části stavby - střecha

vzduchotechnika, trubní rozvody, žebříky - s následujícím materiálem 

(3m/ks):

– pouto trubky dle ČSN 35 76 35 z AlMgSi

– vedení AlMgSi ф8 (5m/ks), včetně svorky spojovací AlMgSi

– připojovací svorka AlMgSi

m 30 187,00 5 610 VEROX

5.6 Jímací vedení - izolační tyč oddáleného hromosvodu

materiál AlMgSi dle ČSN EN 62 305

včetně:

– izolační tyč Ø 20mm délky 2000mm včetně držáků, spojek, příchytek 

jímacích hrotů, svorek a distančních tyčí min. 800mm

ks 4 2 035,00 8 140 VEROX

5.7 Jímací tyč délky l=2m

materiál AlMgSi dle ČSN EN 62 305

včetně:

–  včetně systému podstavců

–  svorek třídy H (100kA)

vhodné pro vysoké zatížení větrem

ks 3 2 750,00 8 250 VEROX

5.8 Uvedení do provozu, vypracování protokolů výchozích revizí pro 

hromosvod, zpracování meření a zkoušek
komplet 1 9 350,00 9 350 VEROX

Uzemnění - dodávka a montáž

5.9 Strojený zemnič - doplnění stávající uzemňovací soustavy spalovny a 

vybudování nové pro silo

materiál FeZn 30x4mm dle ČSN EN 602305-1 až 5

včetně:

* uložení, vytvarování a spolupráce s jinými profesemi

* nákladů na vzájemné propojení (sváry) a antikorozní

  ochrana tohoto spoje

*nákladů na eventuelní dilatační kusy

*včetně svorek

m 70 55,00 3 850 VEROX

5.10 Strojený zemnič - propojení uzemňovací soustavy spalovny, komína, sila a 

náklady na napojení na uzemňovací soustavy sousedních objektů

materiál FeZn 30x4mm dle ČSN EN 602305-1 až 5

včetně:

* uložení, vytvarování a spolupráce s jinými profesemi

* nákladů na vzájemné propojení (sváry) a antikorozní

  ochrana tohoto spoje

*nákladů na eventuelní dilatační kusy

*včetně svorek

m 30 55,00 1 650 VEROX

5.11 Propojení ocelových sloupů a konstrukce sila se základovým zemničem

– stavbou realizované vedení FeZn dle potřeby zkrátit nebo prodloužit

– dodávka a montáž uzemňovací svorky

– přivaření pásu z FeZn na sloup haly a opatřit nátěrem Zn

– vyhotovení zalomeného napojovacího pásu z FeZn

ks 8 495,00 3 960 VEROX

5.12 Napojení na náhodné zemniče v betonových konstrukcích

materiál FeZn 30x4mm (5m/ks) dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2

včetně:

* uložení, vytvarování a spolupráce s jinými profesemi

* nákladů na vzájemné propojení (sváry) a antikorozní

  ochrana tohoto spoje

*nákladů na eventuélní dilatační kusy

ks 30 495,00 14 850 VEROX

Strana 101 z 111



A.č.: CTX

Z.č.: 171063

Číslo 

pozice/Nr. 

Position

POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen
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SO01 - Stavební úpravy ve spalovně NPK - elektroinstalace

5.13 Napojení na přípojnici pro vyrovnání potenciálu (HOP) s následujícím 

materiálem:                                                                                            

- stavbou realizované vedení FeZn (40m/ks) dle potřeby zkrátit nebo 

prodloužit                                                                                                      

- dle místních podmínek uložit na držáky z FeZn                                    

- přípojnice na vyrovnání potenciálu (PAS) UNI-provedení se základovou 

deskou, svorkovnice 40x5mm částěčně osazená kontaktní plochou, 

vyrobenou z upal plechu, s krytem 360x110x70, FeZn                                                                                 

Možnosti napojení:                                                                                   

6 vodičů - 16qmm                                                                                    

1 vodič - 50qmm                                                                                          

1 vodič průměru 8-10mm                                                                           

2 vodiče FL40

ks 1 825,00 825 VEROX

5.14 Napojení na přípojnici pro vyrovnání potenciálu (PAS) s následujícím 

materiálem:                                                                                            

- stavbou realizované vedení FeZn (10m/ks) dle potřeby zkrátit nebo 

prodloužit                                                                                                      

- dle místních podmínek uložit na držáky z FeZn                                    

- přípojnice na vyrovnání potenciálu (PAS) UNI-provedení se základovou 

deskou, svorkovnice 40x5mm částěčně osazená kontaktní plochou, 

vyrobenou z upal plechu, s krytem 360x110x70, FeZn                                                                                 

Možnosti napojení:                                                                                   

6 vodičů - 16qmm                                                                                    

1 vodič - 50qmm                                                                                          

1 vodič průměru 8-10mm                                                                           

2 vodiče FL40

ks 5 825,00 4 125 VEROX

5.15 Hloubkový tyčový zemnič ocelový l=1,5m, vnějčí průměr φ25mm pro 

standardní použití se zinkovou vrstvou 70µm s vysokou odolností proti 

korozi s příslušenstvím (svorky, natloukacími hroty, vložka pro kladivo 

apd.)

* uložení, vytvarování přívodů a spolupráce s jinými profesemi

* nákladů na vzájemné propojení a eventuélní antikorozní

  ochrana tohoto spoje

*nákladů na připojovací svorky

ks 2 1 650,00 3 300 VEROX

5.16 Zemní práce spojené s ukládáním strojených zemničů

* odkopání zemíny tř. 3

* zához zeminy

m3 3 3 850,00 11 550 VEROX

Kontrolní měření potenciálu

5.17 Měření zemních odporů strojených zemničů

TA= 1,167 h/ks
ks 10 550,00 5 500 VEROX

5.18 Měření uzemňovacích vývodů pro HOP (PAS)

TD = 1 h/ks
ks 6 550,00 3 300 VEROX

5.19 Kontrola propojení strojených zemničů s armaturou v základech

TF = 0,5 h/bm
bm 70 44,00 3 080 VEROX

5.20 Použití montážního mechanismu 

TG = 0,833 h/ks
ks 6 495,00 2 970 VEROX

5.21 Vypracování protokolů výchozích revizí pro kontrolní měření potenciálu, 

zpracování meření a zkoušek včetně fotodokumentace
kpl 1 5 500,00 5 500 VEROX

Hromosvod a uzemnění - dodávka a montáž celkem 132 220
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Cenová 

soustava

Dodávky

AAA Pořadové číslo položky

DATOVÁ SÍŤ

ROZVADĚČ R1.1, sestava obsahuje:
19" rozvaděč nástěnný 8U/500x500 skleněné 

dveře

001 včetně montáže ks 1,00 3 850,00 3 850,00 880,00 880,00 4 730,00 4 730,00 VEROX

002

Osvětlovací jed. zářivka, do stropu, do dna, na 

rám ks 1,00 2 145,00 2 145,00 55,00 55,00 2 200,00 2 200,00 VEROX

Pětizásuvka, 5-ti zásuvka chráněná, přívod  3m

003 včetně montáže ks 1,00 1 485,00 1 485,00 55,00 55,00 1 540,00 1 540,00 VEROX

příbal montáž. materiálu M5 podložka  plast - 

balení po 20ks

004 včetně montáže ks 1,00 242,00 242,00 165,00 165,00 407,00 407,00 VEROX

19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 

64 mm, šedý

005 včetně montáže ks 3,00 214,50 643,50 275,00 825,00 489,50 1 468,50 VEROX

PATCH PANEL 19", stíněný

Patch panel 1U, 24xRJ45 FTP Cat 6, Data Gate

006 včetně montáže ks 2,00 1 925,00 3 850,00 165,00 330,00 2 090,00 4 180,00 VEROX

R 1.1-OPTICKÝ PROPOJOVACÍ PANEL 

(zakončeno 12 vláken)
Optická vana 24 x SC simplex, 1U, výsuvná, 

středový trn, neosazená, černá,

007 včetně montáže ks 1,00 1 210,00 1 210,00 1 650,00 1 650,00 2 860,00 2 860,00 VEROX
Přední panel optické vany 1U, kapacita 12 x SC 

duplex, neosazený, šedá, RAL7035

008 včetně montáže ks 2,00 1 061,50 2 123,00 275,00 550,00 1 336,50 2 673,00 VEROX
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Cenová 

soustava

SADA PRO PŘICHYCENÍ

009 optické kazety do optického boxu ks 1,00 181,50 181,50 55,00 55,00 236,50 236,50 VEROX

Simplex záslepka,

010 SC simplex záslepka ks 12,00 49,50 594,00 55,00 660,00 104,50 1 254,00 VEROX

SC-SC duplex adaptér

011 Optický adaptér SC, SM, modrý, duplex ks 6,00 71,50 429,00 55,00 330,00 126,50 759,00 VEROX

včetně montáže

Pigtail OS1, SC singlemode 9/125um, 1m

012 včetně montáže ks 12,00 275,00 3 300,00 1 210,00 14 520,00 1 485,00 17 820,00 VEROX

Standardní optická kazeta bez

013 držáků svárů12 svárů ks 1,00 275,00 275,00 55,00 55,00 330,00 330,00 VEROX

Držák svárů

014 pro 6 vláken ks 2,00 220,00 440,00 55,00 110,00 275,00 550,00 VEROX

Víčko optické kazety

015 standardní ks 1,00 385,00 385,00 55,00 55,00 440,00 440,00 VEROX

Teplem smrštitelná ochrana

016 sváru, 60mm ks 12,00 55,00 660,00 165,00 1 980,00 220,00 2 640,00 VEROX

Optický patch cord

017 Optický patchcord SC-LC 9/125, 3m, duplex, ks 2,00 352,00 704,00 220,00 440,00 572,00 1 144,00 VEROX

včetně montáže

Propojovací kabel FTP kat.6, 1 metr, šedý

018 včetně montáže ks 26,00 38,50 1 001,00 82,50 2 145,00 121,00 3 146,00 VEROX

Propojovací kabel FTP kat.6, 2 metr, šedý

019 včetně montáže ks 2,00 49,50 99,00 82,50 165,00 132,00 264,00 VEROX

Zásuvkový modul, kat. 6 STP, 1xRJ45, 

568A/B, úhlový se záclonkou

020 včetně montáže ks 28,00 280,50 7 854,00 495,00 13 860,00 775,50 21 714,00 VEROX
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Cenová 

soustava

ZÁSLEPKA

25x50mm - "půl" záslepka bílá

021 včetně montáže ks 2,00 204,05 408,10 495,00 990,00 699,05 1 398,10 VEROX

Třmen komunikační pro kryty a moduly 

Time-zadní jednodílná část adaptéru

022 včetně montáže ks 14,00 132,00 1 848,00 44,00 616,00 176,00 2 464,00 VEROX

Kryt komunik.zásuvky pro 2 moduly 25x50 

nebo 50x50

023 včetně montáže ks 14,00 66,00 924,00 22,00 308,00 88,00 1 232,00 VEROX

RÁMEČEK

024 jednonásobný rámeček, b. bílá ks 14,00 55,00 770,00 22,00 308,00 77,00 1 078,00 VEROX

Zásuvka - komplet 1xRJ45 STP v krabici v 

krytí IP 54 včetně průchodek

025 včetně montáže ks 1,00 236,50 236,50 544,50 544,50 781,00 781,00 VEROX

Označovací štítky na výstupní moduly 

včetně popisu

026 samolepící,barevné, 10 ks sada 3,00 385,00 1 155,00 275,00 825,00 660,00 1 980,00 VEROX

Kryt popisky na moduly - 1 port

027 včetně montáže ks 28,00 22,00 616,00 16,50 462,00 38,50 1 078,00 VEROX

Poznámka: Aktivní prvky nejsou součástí 

projektu

DATOVÁ SÍŤ - celkem 37 428,60 42 938,50 80 367,10

KAMERY

IP 3M kamera venkovní

028

Kompaktní full HD kamera ve vyhřívaném  krytu 

pro venkovní instalace, IR LED, 3 MPx, 2.7-

12mm objektiv, SD karta ks 1,00 8 415,00 8 415,00 1 980,00 1 980,00 10 395,00 10 395,00 VEROX
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Cenová 

soustava

Protection (Krytí) IP67

Napájení PoE

KAMERY - celkem 8 415,00 1 980,00 10 395,00

Dodávky - celkem 45 843,60 44 918,50 90 762,10

Elektromontáže

KAMERY

Doplnění stávajícího kamerového systému

029

K dispozici je dle vyjádření investora 1 volná 

licence pro kameru v rámci areálového 

kamerového systému. V rámci položky jsou 

řešeny práce související s nastavováním a  

programováním stávajícího SW v souvislosti s 

novou kamerou, včetně kamerové zkoušky hod 25,00 715,00 17 875,00 715,00 17 875,00 VEROX

030

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ 

VODIČE PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 80,00 44,00 3 520,00 33,00 2 640,00 77,00 6 160,00 VEROX

KAMERY - celkem 3 520,00 20 515,00 24 035,00

DATOVÁ SÍŤ

031

Úpravy ve stávajícím rozvaděči optiky v 

souvislosti s rekonstrukcí hod 12,00 495,00 5 940,00 1 045,00 12 540,00 1 540,00 18 480,00 VEROX

KABEL MOLEX  CAT 6 FTP

032

Kabel FTP stíněný, twistovaný, 4 páry, izolace 

PVC, volně uložený, třída reakce na oheň Eca m 1 450,00 17,60 25 520,00 23,10 33 495,00 40,70 59 015,00 VEROX

033 vyvazování linek v datovém rozvaděči ks 28,00 55,00 1 540,00 55,00 1 540,00 VEROX

034 Proměření linek strukturované kabeláže ks 28,00 71,50 2 002,00 71,50 2 002,00 VEROX

035 Konektorování v rozvaděči ks 28,00 60,50 1 694,00 60,50 1 694,00 VEROX

036 Konektorování vláken MM, SM ks 12,00 1 320,00 15 840,00 1 320,00 15 840,00 VEROX
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Cenová 

soustava

037 VYHLEDANI VYVODU NEBO KRABICE ks 10,00 495,00 4 950,00 495,00 4 950,00 VEROX

ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE

038 S vickem na zavit ks 10,00 22,00 220,00 22,00 220,00 VEROX

DATOVÁ SÍŤ - celkem 31 460,00 72 281,00 103 741,00

TRUBKOVÁNÍ

TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM. LPFLEX

039 2329 D 29 MM m 40,00 35,20 1 408,00 49,50 1 980,00 84,70 3 388,00 VEROX

TRUBKOVÁNÍ - celkem 1 408,00 1 980,00 3 388,00

HRUBÁ MONTÁŽ

KRABICE POD OMÍTKU

040 KU 1902 odboč.,hl.30 mm ks 10,00 22,00 220,00 165,00 1 650,00 187,00 1 870,00 VEROX

041 KU 1901 přístr.,hl.30 mm ks 12,00 11,00 132,00 55,00 660,00 66,00 792,00 VEROX

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO KANÁLY 

PK

042 o rozměrech 75x71x60mm, KP PK ks 4,00 33,00 132,00 49,50 198,00 82,50 330,00 VEROX

KRABICE NA POVRCHU

043 KU 1901 přístr.,hl.30 mm ks 5,00 11,00 55,00 49,50 247,50 60,50 302,50 VEROX

KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, 

IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY 

HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ

044 8110 117x117x42 ks 1,00 165,00 165,00 165,00 165,00 330,00 330,00 VEROX

TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM. LPFLEX

045 2323 D 23 MM m 4,00 27,50 110,00 49,50 198,00 77,00 308,00 VEROX

046 2329 D 29 MM m 40,00 38,50 1 540,00 55,00 2 200,00 93,50 3 740,00 VEROX

047 2336 D 36 MM m 20,00 49,50 990,00 60,50 1 210,00 110,00 2 200,00 VEROX

LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ

048 LV 80/60 m 10,00 203,50 2 035,00 71,50 715,00 275,00 2 750,00 VEROX
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Cenová 

soustava

049 LV 40/15 m 10,00 44,00 440,00 49,50 495,00 93,50 935,00 VEROX
KABELOVÝ ŽLABY S INT.SPOJ., tl. plechu 

1,00, pozink

050 KZ 60x50x1.00 kabelový žlab m 25,00 220,00 5 500,00 171,60 4 290,00 391,60 9 790,00 VEROX

052 KZ 60x100x1.00 kabelový žlab m 10,00 275,00 2 750,00 204,60 2 046,00 479,60 4 796,00 VEROX

Víka kabelových žlabů

053 š=50mm víko m 25,00 71,50 1 787,50 71,50 1 787,50 143,00 3 575,00 VEROX

054 š=100mm víko m 10,00 104,50 1 045,00 71,50 715,00 176,00 1 760,00 VEROX

UCHYC. OCEL.NOSNÉ KONSTRUKCE 

PRO ŽLABY

OCELOVÝ MATERIÁL ŽÁR POZINK, TYP 

A PRŮŘEZ UPŘESNIT PŘI REALIZACE 

DLE SKUTEČNOSTI

055 do 5kg ks 45,00 165,00 7 425,00 275,00 12 375,00 440,00 19 800,00 VEROX

056 do 10kg ks 2,00 330,00 660,00 550,00 1 100,00 880,00 1 760,00 VEROX
Příslušenství kabelových žlabů:

oblouky a T-kusy, spojky, šrouby a ostatní 

nezbytný materiál kpl 1,00 3 850,00 3 850,00 1 650,00 1 650,00 5 500,00 5 500,00 VEROX

Značení tras vedení

057

Vyznačení tras povrchových vedení a vedení 

pod omítkou na stavební konstrukce - stěny, 

stropy, apod. m 100,00 44,00 4 400,00 44,00 4 400,00 VEROX

POŽÁRNÍ PROSTUP

058

kabel. přepážka typ A s požární odolností dle 

PBŘ m2 0,40 6 050,00 2 420,00 1 650,00 660,00 7 700,00 3 080,00 VEROX

TRUBKA TUHÁ BEZHALOGEN

059

1520HF OCHRANNÁ TRUBKA 

BEZHALOGENOVÁ délka 3 m černá m 5,00 54,01 270,05 49,50 247,50 103,51 517,55 VEROX

060

1525HF OCHRANNÁ TRUBKA 

BEZHALOGENOVÁ délka 3 m černá m 20,00 82,07 1 641,42 49,50 990,00 131,57 2 631,42 VEROX

PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ

061

 O tloušťce do 60cm, včetně příslušného 

zatěsnění ks 2,00 605,00 1 210,00 605,00 1 210,00 VEROX

PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM

062

 O tloušťce do 45cm, včetně příslušného 

zatěsnění ks 5,00 385,00 1 925,00 385,00 1 925,00 VEROX
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Cenová 

soustava

DOPLŇKOVÉ A POMOCNÉ PRÁCE

063 Vybourání kapes ve zdivu pro instalace krabic hod 6,00 440,00 2 640,00 440,00 2 640,00 VEROX

064 Vysekán rýh pro kabely, zapravení hod 6,00 440,00 2 640,00 440,00 2 640,00 VEROX

065 Zazdění otvorů, zapravení hod 5,00 495,00 2 475,00 495,00 2 475,00 VEROX

066 Nátěry, malby zapravených otvorů, rýh hod 4,00 605,00 2 420,00 605,00 2 420,00 VEROX

HRUBÁ MONTÁŽ - celkem 36 302,97 48 174,50 84 477,47
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI

067 Kompl.zkouš., vych.rev.,zkuš.pr. hod 24,00 660,00 15 840,00 660,00 15 840,00 VEROX

068 Uvedení do provozu hod 20,00 660,00 13 200,00 660,00 13 200,00 VEROX

PRACE SPOJENÉ s

069

zabezpečením pracoviště dle platných 

bezpečnostních předpisů hod 5,00 495,00 2 475,00 495,00 2 475,00 VEROX

Elektromontáže - celkem 72 690,97 174 465,50 247 156,47
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 45 843,60

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 1 650,37 16,50

Montáž - materiál 72 690,97

Montáž - práce 219 384,00

Mezisoučet 1 47 493,97 292 091,47

PPV 2,00% z montáže: materiál + práce 5 841,83

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 47 493,97 297 933,30

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 345 427,27

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 345 427,27



Stavba: 171063

Objekt: SO 02

Rozpočet: 01

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. IČO: 27520536

Kyjevská 44 DIČ: CZ27520536

53203 Pardubice

Zhotovitel: IČO: 09199055

DIČ:

60200 Brno

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 20.10.2021

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

2 259 779,00

2 734 333,00

2 259 779,00

0,00

Příkop 843/4

Stavební rozpočet

Položkový rozpočet stavby

474 554,00

0,00

318 194,60

0,00

Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s. - pracoviště Pardubická 

nemocnice

Komunikace, zpevněné plochy

sdružení DAMTEC

Celkem

1 941 584,41
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 83 961,19 4

11 HSV 135 701,23 6

111 HSV 453 258,28 20

21 HSV 26 026,44 1

3 HSV 15 705,10 1

56 HSV 297 330,17 13

58 HSV 785 276,51 35

91 HSV 59 033,37 3

96 HSV 11 049,87 0

767 PSV 220 766,13 10

99 HSV 74 242,25 3

D96 PSV 97 428,47 4

Cena celkem 2 259 779,00 100

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce zámečnické

Bourání konstrukcí

Přípravné a přidružené práce

Sanace zemní pláně

Úprava podloží a základ.spáry

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

Cementobetonové kryty komunikací

Svislé a kompletní konstrukce

Zemní práce
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S: 171063

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

soustava

Díl: 1 Zemní práce 83 961,19
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 10,00000 111,71 1 117,12 RTS

zp.plocha vč. plotu: 

100*0,10 10

1,38

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 22,50000 198,60 4 468,46 RTS

100,00*0,45*0,50 22,5

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 22,50000 31,92 718,15 RTS

4 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 22,50000 565,65 12 727,14 RTS

5 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 22,50000 53,20 1 196,91 RTS

6 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 4,20000 494,72 2 077,84 RTS

drenáž : 

20,00*0,70*0,60*0,50 4,2

7 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 4,20000 86,89 364,92 RTS

8 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 4,83000 494,72 2 389,51 RTS

9 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 4,20000 86,89 364,92 RTS

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 45,00000 402,52 18 113,24 RTS

100,00*0,45 45

11 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 461,25000 31,92 14 721,99 RTS

45*5 225

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 45,00000 26,60 1 196,91 RTS

13 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 15,00000 37,24 558,56 RTS

14 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 15,00000 44,33 664,95 RTS

15 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 45,00000 3,55 159,59 RTS

15.00*3 45

16 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 45,00000 3,55 159,59 RTS

17 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 45,00000 3,55 159,59 RTS

18 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 45,00000 5,32 239,38 RTS

19 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 15,00000 3,55 53,20 RTS

20 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,00075 6 468,63 4,85 RTS

15.0*0,00005 0,00075

21 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 45,00000 494,72 22 262,53 RTS

22 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg 0,45000 248,25 111,71 RTS

15.00*0,03 0,45

23 25191158R Trávníkové hnojivo po 10 kg Kg 0,69000 161,36 111,34 RTS

0,00069*1000 0,69

24 25234009.AR Herbicid totální po 5 litrech l 0,00790 2 377,86 18,79 RTS

15,80*0,0005 0,0079

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 135 701,23
25 113R Kácení dřevin ks    11,00000 1 452,25 15 974,76 RTS

strom 11 ks

26 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 320,00000 65,61 20 994,69 RTS

bet.plocha

320,00 320

27 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 320,00000 78,02 24 966,66 RTS

bet.plocha

320,00 320

28 113109420R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2, beton tl. 20 cm m2 320,00000 230,52 73 765,12 RTS

bet. Plocha

Včetně dovozu vody do 10 km.

Položkový rozpočet 

Komplexní obnova spalovny v NPK a.s. - pracoviště Pardubická nemocnice

Komunikace, zpevněné plochy

Stavební rozpočet
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S: 171063

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

soustava

Položkový rozpočet 

Komplexní obnova spalovny v NPK a.s. - pracoviště Pardubická nemocnice

Komunikace, zpevněné plochy

Stavební rozpočet

320,00 320

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 049,87
29 961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 0,45000 3 276,87 1 474,59 RTS

patky sloupků : 12*0,25*0,6*0,25 0,45

30 966067111R00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. m 30,00000 319,18 9 575,28 RTS

stávající plot 30,00 30

Díl: 111 Sanace zemní pláně 453 258,28
31 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 48,00000 193,28 9 277,38 RTS

320,00*0,30*0,50 48

32 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 48,00000 31,92 1 532,04 RTS

33 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 48,00000 551,47 26 470,33 RTS

34 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 48,00000 53,20 2 553,41 RTS

35 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 96,00000 393,65 37 790,44 RTS

320,00*0,30 96

36 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 480,00000 30,14 14 469,31 RTS

96*5 480

37 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 96,00000 24,82 2 383,18 RTS

38 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 320,00000 19,51 6 241,66 RTS

39 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 96,00000 484,08 46 472,03 RTS

40 561121114R00 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 30 cm m2 320,00000 85,11 27 236,35 RTS

41 58330002.AR Zemina stabilizační t 576,00000 484,08 278 832,15 RTS

320,00*1,80 576

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 26 026,44
42 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 1,38000 1 138,39 1 570,98 RTS

23,00*0,60*0,10 1,38

43 212531111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm m3 9,66000 1 610,07 15 553,23 RTS

9,66 9,66

44 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 23,00000 99,30 2 283,88 RTS

45 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 46,00000 19,51 897,24 RTS

46,00 46

46 21001 Napojení do stáv.vpusti kus 1,00000 1 610,12 1 610,12 RTS

47 693660192R Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2 m2 55,20000 74,47 4 110,99 RTS

46,00*1,20 55,2

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 705,10
48 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 19,00000 826,58 15 705,10 RTS

sloupek 40/60 : 19 19

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

297 330,17

49 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 320,00000 324,50 103 838,59 RTS

50 567411115R00 Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 120 mm m2 320,00000 604,66 193 491,58 RTS

Díl: 58 Cementobetonové kryty komunikací 785 276,51
51 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80

t 3,87872 57 629,00 223 526,75
RTS

320,00*2*1,15*5,27*0,001 3,87872

52 581132111R00 Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm m2 320,00000 1 755,47 561 749,76 RTS

vč. Povrchové úpravy a dilatačních spar

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 59 033,37
53 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 61,00000 727,01 44 347,73
RTS

zapuštěný : 

12+5 17

dovoz z 10 km
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S: 171063

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

soustava

Položkový rozpočet 

Komplexní obnova spalovny v NPK a.s. - pracoviště Pardubická nemocnice

Komunikace, zpevněné plochy

Stavební rozpočet

vysunutý : 

13+31 44

54 592162117R Přídlažba silniční vysoká  ABK 50/25/10 přírodní kus 40,40000 363,51 14 685,64 RTS

kolem spalovny 20*2*1.01 40,40000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 220 766,13
55 767912110TT Montáž plotových 3D panelů vč. Panelů 2500/2030 ks    17,00000 2 250,60 38 260,20 RTS

pozink + komaxit vč. Upevňovacího materiálu

celkem 17 ks 21,21

56 767920210TT Vjezdová brána posuvná samonosná dl. 6.00 m v. 2.00 m kus 1,00000 163 680,00 163 680,00 RTS

vč. Montáže, 1 kus 1

57 55342394TT Sloupek plotový 40/60 komaxit + pozink dl. 2.6 m kus 19,00000 886,60 16 845,40 RTS

19 1

58 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,20000 1 650,44 1 980,53 VLASTNÍ

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 74 242,25
59 998224111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 634,38000 117,03 74 242,25 RTS

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 97 428,47
60 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 165,00000 76,25 12 580,85 RTS

61 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 825,00000 23,05 19 017,57 RTS

62 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 165,00000 398,97 65 830,05 RTS

Celkem 2 259 779,00
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