



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



## **Smlouva o dílo**

**VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH  
ŠKOLÁCH – STAVEBNÍ PRÁCE – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ**



## SMLOUVA O DÍLO

č. j. 0359/2021/OI/1050

Vybudování polytechnických učeben na základních školách –  
stavební práce

Část 2 – ZŠ Chvaletická

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	<b>Městská část Praha 14</b>
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	REMIUMA s.r.o.
Sídlo:	Praha 5 - Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ 15000
IČO:	24261670
DIČ:	CZ24261670
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 198435/MSPH
Zastoupení:	Věra Malá, jednatel
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2601784751/2010
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Věra Malá, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

## 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce – opakované řízení („**zadávací řízení**“) část 2 – ZŠ Chvaletická po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).

Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.

Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. František Lebeda, dotegg architekti s.r.o., se sídlem Stupkova 1440/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 044 35 583, ČKAIT 0300044. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

Dílo bude spolufinancováno z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17\_054/0001119.

(„**dotace**“).

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

## 3. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („**práce**“) spočívajících ve stavebních úpravách polytechnických učeben v základní škole.

Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušování prací),
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
- f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- h) provedení převjímký stavby,
- i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
- l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
- m) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- n) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („**nabídka**“).

Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („**výchozí dokumenty**“).

Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

#### **4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 7 dnů od písemné výzvy objednatele.

Dokončení díla: do 31. 12. 2021.

Předání díla: do 31. 12. 2021.

Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.

Místem plnění je Hlavní město Praha. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

## 5. CENA DÍLA

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 1 417 137,11 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 297 598,79 Kč

Cena s DPH 1 714 735,90 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.

Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.

Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).

Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu \*.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména název projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II a registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17\_054/0001119, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

## **7. STAVENIŠTĚ**

Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.

Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.

Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.

Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby je používali po celou dobu stavby.

## 8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Stavbyvedoucím je Ing. Leo Vychodil, č. autorizace 39785. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).

Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být



přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.

TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být

i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.

## 9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:

- a) dokumentaci o provádění stavby,
- b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
- c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
- d) doklady o likvidaci odpadů,
- e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
- f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
- g) dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.

Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.

V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

## 10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („**záruční doba**“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.

Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce

jako je uvedena v čl. 10.1 smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

## 11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

## 12. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny.

## 13. SANKCE

Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitele pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

- Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládaných podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- Splátnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

## **14. UKONČENÍ SMLOUVY**

- Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
  - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
  - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
  - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
  - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - e) vstup zhotovitele do likvidace.
- Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Operační program Praha – pól růstu ČR.
- Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

## 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.

Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Smlouva o dílo – „Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce – opakované řízení“

Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 639/RMČ/2021 ze dne 30. 9. 2021.

Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

Přílohy smlouvy:

a) položkový rozpočet

V Praze dne . . . . 2021

V Praze dne . . . . 2021

Městská část Praha 14  
Jiří Zajac, starosta  
objednatel

REMIUMA s.r.o.  
Věra Malá, jednatel  
zhotovitel

Smlouva o dílo – „Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce – opakované řízení“

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
člen Zastupitelstva městské části Praha 14

\_\_\_\_\_  
člen Zastupitelstva městské části Praha 14“



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S2021/01bbb

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:  
MČ Praha 14

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **328 389,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>328 389,00</b>	<b>68 961,69</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **397 350,69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2021/01bbb

**Stavba:** ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Místo: Praha

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>328 389,00</b>	<b>397 350,69</b>
<b>SONA618</b>	<b>ZŠ Chvaletická - školní dílny</b>	328 389,00	397 350,69
<b>0-1-1</b>			
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	250 081,00	302 598,01
<b>03</b>	<b>Elektroinstalace</b>	78 308,00	94 752,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:  
SONA6180-1-1 - ZŠ Chvaletická - školní dílny

Soupis:  
**01 - Stavební část**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>250 081,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 081,00	21,00%	52 517,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>302 598,01</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-1-1 - ZŠ Chvaletická - školní dílny

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Datum: 9. 8. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>250 081,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>72 361,24</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce		7 102,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		40 646,40
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		10 110,36
96 - Bourání konstrukcí		733,64
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		4 862,26
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		8 905,76
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>152 719,76</b>
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		20 740,28
766 - Konstrukce truhlářské		7 267,38
767 - Konstrukce zámečnické		6 076,10
771 - Podlahy z dlaždic		40 047,49
783 - Dokončovací práce - nátěry		9 531,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		18 274,00
OTV - Výplně otvorů		44 803,73
ZTI - Zdravotní instalace		5 979,33
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>25 000,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-1-1 - ZŠ Chvaletická - školní dílny

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**250 081,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 361,24	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 102,82	
1	K	310000001	Zednické vypomoci pro nové instalace	kč	1,000	6 036,62	6 036,62	
	PP		Zednické vypomoci pro nové instalace					
2	K	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	2,000	533,10	1 066,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm					
	VV		školní dílna					
	VV		zazdění po vybourání zárubně					
	VV		1,0*2,0		2,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 646,40	
3	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	100,000	200,77	20 077,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%					
	VV		oprava jádra omítky stěn					
	VV		školní dílna					
	VV		100		100,000			
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	100,000	164,61	16 461,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		školní dílna					
	VV		100		100,000			
5	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	2 054,20	4 108,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
	VV		po zazdění otvoru					
	VV		školní dílna					
	VV		1+1		2,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				10 110,36	
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	78,000	129,62	10 110,36	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		školní dílna					
	VV		78		78,000			
D	96		Bourání konstrukcí				733,64	
7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	366,82	733,64	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
	VV		školní dílna					
	VV		1*2		2,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 862,26	
8	K	9700000R1	Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...	kpl	1,000	4 862,26	4 862,26	
	PP		Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...					
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				8 905,76	
9	K	9970110R1	Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku	kpl	1,000	6 131,53	6 131,53	
	PP		Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku					
10	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,430	1 141,66	2 774,23	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				152 719,76	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				20 740,28	
11	K	725822612	Baterie	soubor	1,000	3 106,57	3 106,57	CS ÚRS 2017 02
	PP		Baterie					
	VV		1		1,000			
12	K	7252100R1	Nerezové umyvadlo vč.doplňků viz popis v PD	kus	1,000	17 633,71	17 633,71	
	PP		Nerezové umyvadlo vč.doplňků viz popis v PD					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				7 267,38	
13	K	7660000R1	Montáž a dodávka parapetů ze SPÁROVKY s povrchem OSMO vč.nové konstrukce, vč.demontáže stávajících parapetů	m	6,000	1 211,23	7 267,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a dodávka parapetů ze SPÁROVKY s povrchem OSMO vč.nové konstrukce, vč.demontáže stávajících parapetů					
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				6 076,10	
14	K	7670000R1	Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů	kpl	1,000	6 076,10	6 076,10	
	PP		Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů					
	VV		1		1,000			
	D	771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				40 047,49	
15	K	7710000R1	Repase stávající podlahy (dlažba) - jemné přebroušení, vyleštění, hloubková penetrace, přespárování, doplnění odsekaných míst, souvrství ochranných vosků	m2	78,000	296,52	23 128,56	
	PP		Repase stávající podlahy (dlažba) - jemné přebroušení, vyleštění, hloubková penetrace, přespárování, doplnění odsekaných míst, souvrství ochranných vosků					
	VV		školní dílna					
	VV		78		78,000			
16	K	7710000R2	Zasekání podlahového žlabu	m	2,000	2 334,62	4 669,24	
	PP		Zasekání podlahového žlabu					
17	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	34,000	206,67	7 026,78	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm					
	VV		školní dílna					
	VV		34		34,000			
18	M	284110100	lišta speciální soklová	m	37,400	139,65	5 222,91	CS ÚRS 2017 02
	PP		lišta speciální soklová					
	VV		34*1,10		37,400			
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				9 531,45	
19	K	7830000R1	Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí	kpl	1,000	6 282,05	6 282,05	
	PP		Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí					
20	K	7830000R3	Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou	m2	35,000	92,84	3 249,40	
	PP		Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou					
	VV		školní dílna					
	VV		35		35,000			
	D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				18 274,00	
21	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	38,22	3 822,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		školní dílna					
	VV		100		100,000			
22	K	784181121	Jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	24,51	2 451,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		školní dílna					
	VV		100		100,000			
23	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	120,01	12 001,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		školní dílna					
	VV		100		100,000			
	D	OTV	<b>Výplně otvorů</b>				44 803,73	
24	K	7676400R1	D1 - Atypické protipožární dveře ocelové s prosklením EI 45 - montáž a dodávka	kpl	1,000	29 643,07	29 643,07	
	PP		D1 - Atypické protipožární dveře ocelové s prosklením EI 45 - montáž a dodávka					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
25	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače	kus	1,000	244,89	244,89	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž dveří - samozavírače					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
26	M	549172660	samozavírač dveří s kluznou kolejničí např.Geze TS 3000 V	kus	1,000	1 203,88	1 203,88	
	PP		samozavírač dveří s kluznou kolejničí např.Geze TS 3000 V					
27	K	7860000R1	Roleta Pavon řetězková např.Termo 1157 - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	3,000	4 570,63	13 711,89	
	PP		Roleta Pavon řetězková např.Termo 1157 - montáž a dodávka vč.dopravy					
	VV		školní dílna					
	VV		3		3,000			
	D	ZTI	<b>Zdravotní instalace</b>				5 979,33	
28	K	7250000R4	Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	5 979,33	5 979,33	
	PP		Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů					
	VV		školní dílna					
	VV		1		1,000			
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				25 000,00	
29	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
30	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
32	K	051002000	Pojištění stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pojištění stavby					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:  
SONA6180-1-1 - ZŠ Chvaletická - školní dílny

Soupis:  
**03 - Elektroinstalace**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>78 308,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 308,00	21,00%	16 444,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>94 752,68</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-1-1 - ZŠ Chvaletická - školní dílny

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>78 308,00</b>
M - Práce a dodávky M	78 308,00
ELE - Elektroinstalace	78 308,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-1-1 - ZŠ Chvaletická - školní dílny

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 78 308,00**

D M Práce a dodávky M 78 308,00

D ELE Elektroinstalace 78 308,00

1	K	Přenos 02	Dílny viz samostatný rozpočet a výkaz výměr- započítáno 50% ze společného rozpočtu KABINET+DÍLNY	kč	1,000	78 308,00	78 308,00	
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Dílny viz samostatný rozpočet a výkaz výměr

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S2021/01bbb  
Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

KSO: Praha  
Místo: Praha  
CC-CZ: Datum: 9. 8. 2021  
Zadavatel: MČ Praha 14  
IČ: DIČ:  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.  
IČ: 24261670  
DIČ:  
Projektant: Ing.F.Lebeda, dotteg architekti, Praha 7  
IČ: DIČ:  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.  
IČ: 24261670  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>213 348,54</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>213 348,54</b>	Výše daně <b>44 803,19</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>258 151,73</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2021/01bbb

**Stavba:** ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Místo: Praha

Datum:

9. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 14

Projektant:

Ing.F.Lebeda, dotteg  
architekti, Praha 7

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>213 348,54</b>	<b>258 151,73</b>
<b>SONA618</b>	<b>ZŠ Chvaletická - kabinet</b>		
<b>0-1-2</b>		213 348,54	258 151,73
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	135 040,54	163 399,05
<b>03</b>	<b>Elektroinstalace</b>	78 308,00	94 752,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:  
SONA6180-1-2 - ZŠ Chvaletická - kabinet

Soupis:  
**01 - Stavební část**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>135 040,54</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 040,54	21,00%	28 358,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>163 399,05</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-1-2 - ZŠ Chvaletická - kabinet

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Datum: 9. 8. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>135 040,54</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>42 042,28</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 813,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		17 593,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		2 225,03
96 - Bourání konstrukcí		3 300,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		5 817,89
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		7 293,12
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>67 998,27</b>
766 - Konstrukce truhlářské		4 176,90
767 - Konstrukce zámečnické		4 942,98
776 - Podlahy povlakové		27 331,97
783 - Dokončovací práce - nátěry		7 170,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		9 015,50
DEM - Demontáže		2 660,96
OTV - Výplně otvorů		12 699,35
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>24 999,99</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-1-2 - ZŠ Chvaletická - kabinet

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**135 040,54**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 042,28	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 813,24	
1	K	310000001	Zednické vypomoci pro nové instalace	kč	1,000	5 813,24	5 813,24	
	PP		Zednické vypomoci pro nové instalace					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 593,00	
2	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	50,000	192,83	9 641,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%					
	VV		oprava jádra omítky stěn kabinet		50,000			
	VV		50					
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	50,000	159,03	7 951,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		kabinet		50,000			
	VV		50					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 225,03	
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,500	134,85	2 225,03	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		kabinet		16,500			
	VV		16,50					
D	96		Bourání konstrukcí				3 300,00	
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah	m2	16,500	200,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah					
	VV		kabinet		16,500			
	VV		16,50					
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 817,89	
6	K	9700000R1	Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...	kpl	1,000	5 817,89	5 817,89	
	PP		Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...					
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				7 293,12	
7	K	9970110R1	Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku	kpl	1,000	6 253,61	6 253,61	
	PP		Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku					
8	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,940	1 105,86	1 039,51	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 998,27	
D	766		Konstrukce truhlářské				4 176,90	
9	K	7660000R1	Montáž a dodávka parapetů ze SPÁROVKY s povrchem OSMO vč.nové konstrukce, parapet v kabinetu bude osazen hliníkovými mřížkami, vč.demontáže stávajících parapetů	m	3,500	1 193,40	4 176,90	
	PP		Montáž a dodávka parapetů ze SPÁROVKY s povrchem OSMO vč.nové konstrukce, parapet v kabinetu bude osazen hliníkovými mřížkami, vč.demontáže stávajících parapetů					
D	767		Konstrukce zámečnické				4 942,98	
10	K	7670000R1	Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů	kpl	1,000	4 942,98	4 942,98	
	PP		Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů					
	VV		1		1,000			
D	776		Podlahy povlakové				27 331,97	
11	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,500	16,42	270,93	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
	VV		kabinet		16,500			
	VV		16,50					
12	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	16,500	40,71	671,72	CS ÚRS 2017 02
	PP		Penetrace podkladu povlakových podlah					
	VV		kabinet		16,500			
	VV		16,50					
13	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrku	m2	16,500	269,99	4 454,84	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou					
	VV		kabinet					
	VV				16,50			
14	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	16,500	241,89	3 991,19	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem					
	VV		kabinet					
	VV				16,50			
15	M	284110001	<b>krytina podlahová - vysoce odolné vinylové dílce 50x50cm</b>	m2	18,700	612,48	11 453,38	
	PP		krytina podlahová - vysoce odolné vinylové dílce 50x50cm					
	VV		17*1,10					
	VV		ztratné 10%		18,700			
16	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	17,000	218,26	3 710,42	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm					
	VV		kabinet					
	VV				17,000			
17	M	284110100	<b>lišta speciální soklová PVC</b>	m	18,700	144,02	2 693,17	CS ÚRS 2017 02
	PP		lišta speciální soklová PVC					
	VV		17*1,10		18,700			
18	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové	t	0,140	616,54	86,32	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové					
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				7 170,61	
19	K	7830000R1	Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí	kpl	1,000	5 895,10	5 895,10	
	PP		Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí					
20	K	7830000R3	Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou	m2	17,000	75,03	1 275,51	
	PP		Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou					
	VV		kabinet					
	VV				17,000			
	D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				9 015,50	
21	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	35,98	1 799,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		kabinet					
	VV				50,000			
22	K	784181121	Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	24,33	1 216,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		kabinet					
	VV				50,000			
23	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oškrabávacích v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oškrabávacích v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		kabinet					
	VV				50,000			
	D	DEM	<b>Demontáže</b>				2 660,96	
24	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	16,500	161,27	2 660,96	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah					
	VV		kabinet					
	VV				16,500			
	D	OTV	<b>Výplně otvorů</b>				12 699,35	
25	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 389,78	1 389,78	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových požárních do ocelové zárubně					
	VV		kabinet					
	VV				1,000			
26	M	611656160	<b>dveře vnitřní protipožární dřevěné odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové</b>	kus	1,000	6 527,04	6 527,04	CS ÚRS 2017 02
	PP		dveře vnitřní protipožární dřevěné odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové					
27	K	7860000R1	Roleta Pavon řetězková např.Termo 1157 - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,000	4 782,53	4 782,53	
	PP		Roleta Pavon řetězková např.Termo 1157 - montáž a dodávka vč.dopravy					
	VV		kabinet					
	VV				1,000			
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				24 999,99	
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	4 999,99	4 999,99	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
29	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení					
30	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
31	K	051002000	Pojištění stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pojištění stavby					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:  
SONA6180-1-2 - ZŠ Chvaletická - kabinet

Soupis:  
**03 - Elektroinstalace**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>78 308,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 308,00	21,00%	16 444,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>94 752,68</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-1-2 - ZŠ Chvaletická - kabinet

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>78 308,00</b>
M - Práce a dodávky M	78 308,00
ELE - Elektroinstalace	78 308,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-1-2 - ZŠ Chvaletická - kabinet

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **78 308,00**

D M Práce a dodávky M 78 308,00

D ELE Elektroinstalace 78 308,00

1	K	Přenos 02	Kabinet viz samostatný rozpočet a výkaz výměr- započítáno 50% ze společného rozpočtu KABINET+DÍLNY	kč	1,000	78 308,00	78 308,00	
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Kabinet viz samostatný rozpočet a výkaz výměr

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD
<b>1 ROZVADĚČE</b>			
1.1	Úprava stávajícího rozvaděče učebny <ul style="list-style-type: none"> <li>• doplnění přístrojové náplně: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vypínač s vyrážecí cívkou: 3x32A - 1x</li> <li>■ jednofázové vývody: 16A/0,03A - 10x, 10A - 1x, 6A - 1x</li> </ul> </li> <li>• kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení</li> </ul>	kpl	1
<b>2 KABELY A VODIČE</b>			
2.1	Kabel CYKY 3x2,5	m	300
2.2	Kabel CYKY 5x1,5	m	75
2.3	Vodič CYA 4 zž	m	100
2.4	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1
2.5	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1
<b>3 KABELOVÉ TRASY</b>			
3.1	Mřížový žlab 60/50, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompetní dodávka	m	5
3.2	Parapetní kanál, IP40, vč. víka, příslušenství a nosného materiálu, kompetní dodávka	m	60
3.3	Kanál podlahový univerzální, 150x38, kompletní	m	5
3.4	Podlahová krabice, protahovací, kompletní	ks	1
3.5	Kabelová příchytka pro svazek Ø 8÷30 mm, kompetní dodávka	ks	75
3.6	Identifikace kabelových tras	kpl	1
<b>4 KONCOVÉ PRVKY</b>			
4.1	Jednopolový vypínač, IP44, kompletní	ks	3
4.2	Hlavní vypínač učebny, s klíčkem, kompletní	ks	1
4.3	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, IP44, kompletní	ks	55
4.4	Vícerámečky pro přístroje (zásuvky) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru	kpl	1
4.5	Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1
<b>5 SVÍTIDLA</b>			
5.1	Nástěnné nouzové svítidlo, P=7W, IP54	ks	3
<b>6 OSTATNÍ</b>			
6.1	Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů	kpl	1
6.2	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
6.3	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kpl	1
6.4	Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	kpl	1
<b>7 INŽENÝRSKÁ ČINNOST</b>			
7.1	Dodavatelská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče	kpl	1

cena za MJ		cena celkem	
materiál	montáž	materiál	montáž
1 500,0	2 000,0	1 500,0	2 000,0
20,0	40,0	6 000,0	12 000,0
22,0	44,0	1 650,0	3 300,0
15,0	30,0	1 500,0	3 000,0
500,0	2 000,0	500,0	2 000,0
200,0	500,0	200,0	500,0
273,0	500,0	1 365,0	2 500,0
232,0	250,0	13 920,0	15 000,0
902,0	500,0	4 510,0	2 500,0
950,0	400,0	950,0	400,0
1,0	2,0	75,0	150,0
200,0	500,0	200,0	500,0
83,0	160,0	249,0	480,0
819,0	1 000,0	819,0	1 000,0
116,0	230,0	6 380,0	12 650,0
2 000,0	3 000,0	2 000,0	3 000,0
3 000,0	5 000,0	3 000,0	5 000,0
2 000,0	3 000,0	2 000,0	3 000,0
3 000,0	4 000,0	3 000,0	4 000,0
2 000,0	5 000,0	2 000,0	5 000,0
0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
0,0	5 000,0	0,0	5 000,0

7.2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
7.3	Výchozí revize	kpl	1	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0

## Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

**Celkem (bez DPH): 156 616 Kč**  
**Celkem (vč. 21% DPH): 189 505 Kč**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S2021/01bbb  
Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

KSO: Praha  
Místo: Praha  
Zadavatel: MČ Praha 14  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.  
Projektant: Ing.F.Lebeda, dotteg architekti, Praha 7  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 24261670  
DIČ:  
IČ: 24261670  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>472 640,26</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>472 640,26</b>	Výše daně <b>99 254,45</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>571 894,71</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2021/01bbb

**Stavba:** ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Místo: Praha

Datum:

9. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>472 640,26</b>	<b>571 894,71</b>
<b>SONA618</b>	<b>ZŠ Chvaletická - učebna chemie</b>		
<b>0-2</b>		472 640,26	571 894,71
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	326 673,26	395 274,64
<b>03</b>	<b>Elektroinstalace</b>	145 967,00	176 620,07

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:  
SONA6180-2 - ZŠ Chvaletická - učebna chemie

Soupis:  
**01 - Stavební část**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>326 673,26</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	326 673,26	21,00%	68 601,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>395 274,64</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-2 - ZŠ Chvaletická - učebna chemie

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Datum: 9. 8. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>326 673,26</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>53 317,52</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce		6 193,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		33 283,33
94 - Lešení a stavební výtahy		2 803,68
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		6 395,04
96 - Bourání konstrukcí		2 767,40
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		1 874,09
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>248 355,74</b>
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
776 - Podlahy povlakové		75 690,13
777 - Podlahy lité		68 611,68
781 - Dokončovací práce - obklady		3 815,13
783 - Dokončovací práce - nátěry		9 186,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		16 298,57
DEM - Demontáže		8 072,16
OTV - Výplně otvorů		55 019,35
ZTI - Zdravotní instalace		11 662,10
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>25 000,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-2 - ZŠ Chvaletická - učebna chemie

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**326 673,26**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 317,52	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 193,98	
1	K	310000001	Zednické vypomoci pro nové instalace	kč	1,000	6 193,98	6 193,98	
	PP		Zednické vypomoci pro nové instalace					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 283,33	
2	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	89,000	206,36	18 366,04	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%					
	VV		oprava jádra omítky stěn					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		89		89,000			
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	89,000	167,61	14 917,29	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		89		89,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				2 803,68	
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,000	58,41	2 803,68	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		pro opravu stropu					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		48		48,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 395,04	
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,000	133,23	6 395,04	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		48		48,000			
D	96		Bourání konstrukcí				2 767,40	
6	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	20,000	138,37	2 767,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		20		20,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				1 874,09	
10	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,670	1 122,21	1 874,09	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				248 355,74	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
D	776		Podlahy povlakové				75 690,13	
7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah	m2	48,000	199,99	9 599,52	CS ÚRS 2017 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		48		48,000			
8	K	9700000R1	Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...	kpl	1,000	6 052,68	6 052,68	
	PP		Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...					
9	K	9970110R1	Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku	kpl	1,000	5 797,31	5 797,31	
	PP		Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku					
11	K	725210001	Nerezové dvojumyvadlo	kus	1,000	425,06	425,06	
	PP		Nerezové dvojumyvadlo					
12	K	725822612	Baterie	soubor	3,000	3 105,24	9 315,72	CS ÚRS 2017 02
	PP		Baterie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				3,000			
13	K	763000001	Oprava stávajícího minerálního podhledu	kpl	1,000	8 966,57	8 966,57	
	PP		Oprava stávajícího minerálního podhledu					
14	K	7660000R2	Nové parapety DTD	kpl	1,000	3 553,96	3 553,96	
	PP		Nové parapety DTD					
	VV		učebna chemie					
	VV		1		1,000			
15	K	7670000R1	Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů	kpl	1,000	6 055,78	6 055,78	
	PP		Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		1		1,000			
16	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	48,000	16,36	785,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		48		48,000			
17	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	48,000	41,40	1 987,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Penetrace podkladu povlakových podlah					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		48		48,000			
18	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou	m2	48,000	270,00	12 960,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		48		48,000			
19	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	27,000	213,13	5 754,51	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm					
	VV		učebna chemie					
	VV		27		27,000			
20	M	284110100	lišta speciální soklová PVC	m	29,700	144,66	4 296,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		lišta speciální soklová PVC					
	VV		27*1,10		29,700			
21	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové	t	0,230	609,29	140,14	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové					
	D	777	Podlahy lité				68 611,68	
22	K	777511125	Litá podlaha	m2	48,000	1 429,41	68 611,68	CS ÚRS 2017 02
	PP		Litá podlaha					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		48		48,000			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				3 815,13	
23	K	7810000R1	Nové keramické obklady za dvojumyvadlem - montáž a dodávka	m2	2,100	1 816,73	3 815,13	
	PP		Nové keramické obklady za dvojumyvadlem - montáž a dodávka					
	VV		1,4*1,5		2,100			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 186,62	
24	K	7830000R1	Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí	kpl	1,000	5 946,62	5 946,62	
	PP		Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí					
25	K	7830000R3	Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou	m2	27,000	120,00	3 240,00	
	PP		Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		27		27,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				16 298,57	
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,000	39,11	3 480,79	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		stěny					
	VV		89		89,000			
27	K	784181121	Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,000	24,03	2 138,67	CS ÚRS 2017 02
	PP		Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		stěny					
	VV		89		89,000			
28	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oškrabávacích v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,000	119,99	10 679,11	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oškrabávacích v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		stěny					
	VV		89		89,000			
	D	DEM	Demontáže				8 072,16	
29	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	48,000	168,17	8 072,16	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		48		48,000			
	D	OTV	Výplně otvorů				55 019,35	
30	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž dveří - samozavírače					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		1		1,000			
31	M	549172660	samozavírač dveří s kluznou kolejničí např. Geze TS 3000 V	kus	1,000	1 296,39	1 296,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		samozávěrače dveří s kluznou kolejničí např. Geze TS 3000 V					
32	K	7860000R1	Roleta Pavon řetězková např. Termo 1157 - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	2,000	4 707,54	9 415,08	
	PP		Roleta Pavon řetězková např. Termo 1157 - montáž a dodávka vč.dopravy					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		2		2,000			
33	K	7670000R2	Paniková hrazda horizontální - montáž a dodávka	kus	1,000	1 761,22	1 761,22	
	PP		Paniková hrazda horizontální - montáž a dodávka					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		1		1,000			
34	K	7676400R1	D1 - Atypické protipožární dveře ocelové s prosklením EI 45 - montáž a dodávka	kpl	1,000	42 331,66	42 331,66	
	PP		D1 - Atypické protipožární dveře ocelové s prosklením EI 45 - montáž a dodávka					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		1		1,000			
	D	ZTI	Zdravotní instalace				11 662,10	
35	K	7250000R2	Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	5 823,73	5 823,73	
	PP		Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		1		1,000			
36	K	7250000R5	Nové rozvody pro katedru učebny chemie	kpl	1,000	5 838,37	5 838,37	
	PP		Nové rozvody pro katedru učebny chemie					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
39	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení					
40	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
41	K	051002000	Pojištění stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pojištění stavby					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:  
SONA6180-2 - ZŠ Chvaletická - učebna chemie

Soupis:  
**03 - Elektroinstalace**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>145 967,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 967,00	21,00%	30 653,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>176 620,07</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-2 - ZŠ Chvaletická - učebna chemie

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>145 967,00</b>
M - Práce a dodávky M	145 967,00
ELE - Elektroinstalace	145 967,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-2 - ZŠ Chvaletická - učebna chemie

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **145 967,00**

D M Práce a dodávky M 145 967,00

D ELE Elektroinstalace 145 967,00

1	K	Přenos 04	Chemie viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,000	145 967,00	145 967,00	
---	---	-----------	----------------------------------------------	----	-------	------------	------------	--

PP Chemie viz samostatný rozpočet a výkaz výměr

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD
<b>1 ROZVADĚČE</b>			
1.1	Úprava stávajícího rozvaděče učebny <ul style="list-style-type: none"> <li>• doplnění přístrojové náplně: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vypínač s vyrážecí cívkou: 3x32A - 1x</li> <li>■ trojfázové vývody: 16A/0,03A - 1x, 10A - 1x</li> <li>■ jednofázové vývody: 16A/0,03A - 10x, 10A - 2x, 6A - 1x</li> </ul> </li> <li>• kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení</li> </ul>	kpl	1
<b>2 KABELY A VODIČE</b>			
2.1	Kabel CYKY 5x2,5	m	15
2.2	Kabel CYKY 3x2,5	m	250
2.3	Kabel CYKY 5x1,5	m	100
2.4	Kabel UTP 4x2x0,5, kat 5	m	100
2.5	Vodič CYA 4 zž	m	100
2.6	Video HDMI kabel - 2x konektor HDMI 20m	ks	1
2.7	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1
2.8	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1
<b>3 KABELOVÉ TRASY</b>			
3.1	Parapetní kanál, IP40, vč. víka, příslušenství a nosného materiálu, kompetní dodávka	m	10
3.2	Kabelová příchytka pro svazek Ø 8÷30 mm, kompetní dodávka	ks	75
3.3	Identifikace kabelových tras	kpl	1
<b>4 KONCOVÉ PRVKY</b>			
4.1	Jednopólový vypínač, IP44, kompletní	ks	4
4.2	Hlavní vypínač učebny, s klíčkem, kompletní	ks	1
4.3	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, IP44, kompletní	ks	30
4.4	Zásuvka 400V/16A, kompletní	ks	1
4.5	Podlahová krabice, jmenovitá velikost 6 (9 pozic), do betonu, kompletní náplň: 1x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, 6x rezerva pro SLB	ks	5
4.6	Zásuvka 1xRJ-45, kompletní	ks	1
4.7	Vicerámečky pro přístroje (zásuvky) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru, kordinovat se slaboproudem	kpl	1
4.8	Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1
<b>5 SVÍTLA</b>			
5.1	LED svítidlo, světelný tok ze svítidla 9500lm, příkon svítidla 64W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, IP65, s elektronickým předřadníkem	ks	9
5.2	Nástěnné nouzové svítidlo, P=7W, IP54	ks	1

cena za MJ		cena celkem	
materiál	montáž	materiál	montáž
1 500,0	3 000,0	1 500,0	3 000,0
40,0	80,0	600,0	1 200,0
20,0	40,0	5 000,0	10 000,0
22,0	44,0	2 200,0	4 400,0
4,3	8,0	425,9	800,0
15,0	30,0	1 500,0	3 000,0
999,0	1 999,0	999,0	1 999,0
500,0	1 500,0	500,0	1 500,0
100,0	300,0	100,0	300,0
232,0	464,0	2 320,0	4 640,0
1,0	2,0	75,0	150,0
100,0	300,0	100,0	300,0
99,0	200,0	396,0	800,0
819,0	1 000,0	819,0	1 000,0
89,0	180,0	2 670,0	5 400,0
89,0	180,0	89,0	180,0
950	400	4 750,0	2 000,0
299,0	600,0	299,0	600,0
1 500,0	2 000,0	1 500,0	2 000,0
2 000,0	3 000,0	2 000,0	3 000,0
930,0	600,0	8 370,0	5 400,0
2 485,0	600,0	2 485,0	600,0



6 OSTATNÍ			
6.1	Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů	kpl	5
6.2	Drobný nspecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
6.3	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kpl	1
6.4	Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	kpl	1
7 INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
7.1	Dodavatelská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče	kpl	1
7.2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
7.3	Výchozí revize	kpl	1

2 000,0	3 000,0	10 000,0	15 000,0
1 500,0	3 500,0	1 500,0	3 500,0
2 000,0	3 000,0	2 000,0	3 000,0
1 000,0	5 000,0	1 000,0	5 000,0
0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
0,0	4 000,0	0,0	4 000,0

## Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

**Celkem (bez DPH): 145 967 Kč**  
**Celkem (vč. 21% DPH): 176 620 Kč**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S2021/01bbb  
Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:  
MČ Praha 14

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ:

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **309 825,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>309 825,61</b>	<b>65 063,38</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **374 888,99**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2021/01bbb

**Stavba:** ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Místo: Praha

Datum:

9. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>309 825,61</b>	<b>374 888,99</b>
<b>SONA618</b>	<b>ZŠ Chvaletická - cvičná kuchyň</b>		
<b>0-3</b>		309 825,61	374 888,99
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	273 940,61	331 468,14
<b>03</b>	<b>Elektroinstalace</b>	35 885,00	43 420,85

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:  
SONA6180-3 - ZŠ Chvaletická - cvičná kuchyň

Soupis:  
**01 - Stavební část**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>273 940,61</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	273 940,61	21,00%	57 527,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>331 468,14</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-3 - ZŠ Chvaletická - cvičná kuchyň

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>273 940,61</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 684,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 879,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 112,14
96 - Bourání konstrukcí	12 908,02
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	5 720,08
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	8 373,65
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 142,59
763 - Konstrukce suché výstavby	14 311,22
767 - Konstrukce zámečnické	5 705,65
776 - Podlahy povlakové	93 618,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 608,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 903,40
DEM - Demontáže	11 351,19
ZTI - Zdravotní instalace	5 621,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-3 - ZŠ Chvaletická - cvičná kuchyň

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**273 940,61**

D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 684,41</b>	
1	K	310000001	Zednické vypomoci pro nové instalace	kč	1,000	5 684,41	5 684,41	
	PP		Zednické vypomoci pro nové instalace					
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>38 879,50</b>	
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	110,000	159,01	17 491,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		kuchyň		110,000			
	VV		110					
2	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	110,000	194,44	21 388,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%					
	VV		oprava jádra omítky stěn					
	VV		kuchyň					
	VV		110		110,000			
D	95		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				<b>9 112,14</b>	
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,000	132,06	9 112,14	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		kuchyň					
	VV		69		69,000			
D	96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 908,02</b>	
5	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,000	142,78	1 427,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					
	VV		kuchyň					
	VV		10		10,000			
6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah	m2	69,000	166,38	11 480,22	CS ÚRS 2017 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah					
	VV		kuchyň					
	VV		69		69,000			
D	97		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>5 720,08</b>	
7	K	9700000R1	Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...	kpl	1,000	5 720,08	5 720,08	
	PP		Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...					
D	99		<b>Přesun hmot a manipulace se sutí</b>				<b>8 373,65</b>	
8	K	9970110R1	Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku	kpl	1,000	6 194,50	6 194,50	
	PP		Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku					
9	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,060	1 057,84	2 179,15	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m					
D	725		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>9 142,59</b>	
10	K	725822612	Baterie	soubor	3,000	3 047,53	9 142,59	CS ÚRS 2017 02
	PP		Baterie					
	VV		3		3,000			
D	763		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>14 311,22</b>	
11	K	763000001	Oprava stávajícího minerálního podhledu	kpl	1,000	14 311,22	14 311,22	
	PP		Oprava stávajícího minerálního podhledu					
	VV		školní dílna - kuchyň					
	VV		1		1,000			
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 705,65</b>	
12	K	7670000R1	Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů	kpl	1,000	5 705,65	5 705,65	
	PP		Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		kuchyň					
	VV		školní dílna					
	VV		biologie					
	VV		1		1,000			
D	776		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>93 618,21</b>	
13	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	69,000	16,43	1 133,67	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
	VV		kuchyň					
	VV		69		69,000			
14	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	69,000	39,89	2 752,41	CS ÚRS 2017 02
	PP		Penetrace podkladu povlakových podlah					
	VV		kuchyň					
	VV		69		69,000			
15	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou	m2	69,000	270,00	18 630,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou					
	VV		kuchyň					
	VV		69		69,000			
16	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	69,000	230,67	15 916,23	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem					
	VV		kuchyň					
	VV		69		69,000			
17	M	284110001	krytina podlahová - vysoce odolné vinylové dílce 50x50cm	m2	75,900	613,65	46 576,04	
	PP		krytina podlahová - vysoce odolné vinylové dílce 50x50cm					
	VV		69*1,10		75,900			
	VV		ztratné 10%					
18	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	23,000	213,71	4 915,33	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm					
	VV		kuchyň					
	VV		23		23,000			
19	M	284110100	lišta speciální soklová PVC	m	25,300	133,44	3 376,03	CS ÚRS 2017 02
	PP		lišta speciální soklová PVC					
	VV		23*1,10		25,300			
20	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové	t	0,560	568,75	318,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové					
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>8 608,57</b>	
21	K	783000R1	Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí	kpl	1,000	5 848,57	5 848,57	
	PP		Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí					
22	K	783000R3	Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou	m2	23,000	120,00	2 760,00	
	PP		Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou					
	VV		kuchyň					
	VV		23		23,000			
	D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>19 903,40</b>	
23	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,000	37,33	4 106,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		kuchyň					
	VV		110		110,000			
24	K	784181121	Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,000	23,62	2 598,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		kuchyň					
	VV		110		110,000			
25	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,000	119,99	13 198,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		kuchyň					
	VV		110		110,000			
	D	DEM	<b>Demontáže</b>				<b>11 351,19</b>	
26	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	69,000	164,51	11 351,19	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah					
	VV		kuchyň					
	VV		69		69,000			
	D	ZTI	<b>Zdravotní instalace</b>				<b>5 621,98</b>	
27	K	725000R3	Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	5 621,98	5 621,98	
	PP		Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů					
	VV		školní dílna - kuchyň					
	VV		1		1,000			
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>25 000,00</b>	
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
29	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení					
30	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
31	K	051002000	Pojištění stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pojištění stavby					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:  
SONA6180-3 - ZŠ Chvaletická - cvičná kuchyň

Soupis:  
**03 - Elektroinstalace**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>35 885,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 885,00	21,00%	7 535,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>43 420,85</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-3 - ZŠ Chvaletická - cvičná kuchyň

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>35 885,00</b>
M - Práce a dodávky M	35 885,00
ELE - Elektroinstalace	35 885,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-3 - ZŠ Chvaletická - cvičná kuchyň

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 35 885,00**

D M Práce a dodávky M 35 885,00

D ELE Elektroinstalace 35 885,00

1	K	Přenos 03	Kuchyňka viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,000	35 885,00	35 885,00	
---	---	-----------	------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Kuchyňka viz samostatný rozpočet a výkaz výměr

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD
<b>1 KABELY A VODIČE</b>			
1.1	Kabel CYKY 5x1,5	m	65
1.2	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1
1.3	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1
<b>2 KABELOVÉ TRASY</b>			
2.1	Elektroinstalační trubka PVC pevná Ø21÷35, komplet	m	55
2.2	Identifikace kabelových tras	kpl	1
<b>3 SVÍTIDLA</b>			
3.1	LED svítidlo, světelný tok ze svítidla 9500lm, příkon svítidla 64W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, IP65, s elektronickým předřadníkem	ks	9
<b>4 OSTATNÍ</b>			
4.1	Drobný nspecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
4.2	Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	kpl	1
<b>5 INŽENÝRSKÁ ČINNOST</b>			
5.2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
5.3	Výchozí revize	kpl	1

cena za MJ		cena celkem	
materiál	montáž	materiál	montáž
22,0	44,0	1 430,0	2 860,0
100,0	150,0	100,0	150,0
50,0	100,0	50,0	100,0
25,0	50,0	1 375,0	2 750,0
100,0	200,0	100,0	200,0
930,0	600,0	8 370,0	5 400,0
1 000,0	2 000,0	1 000,0	2 000,0
0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
0,0	3 000,0	0,0	3 000,0

## Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a spíňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

**Celkem (bez DPH): 35 885 Kč**  
**Celkem (vč. 21% DPH): 43 421 Kč**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S2021/01bbb  
Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:  
MČ Praha 14

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ:

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 92 933,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>92 933,70</b>	<b>19 516,08</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 112 449,78**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2021/01bbb

**Stavba:** ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Místo: Praha

Datum:

9. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 14

Projektant:

Ing.F.Lebeda, dotteg  
architekti, Praha 7

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>92 933,70</b>	<b>112 449,78</b>
<b>SONA618</b>			
<b>0-4</b>	<b>ZŠ Chvaletická - učebna biologie</b>	92 933,70	112 449,78
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	78 083,70	94 481,28
<b>03</b>	<b>Elektroinstalace</b>	14 850,00	17 968,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:  
SONA6180-4 - ZŠ Chvaletická - učebna biologie

Soupis:  
**01 - Stavební část**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>78 083,70</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 083,70	21,00%	16 397,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>94 481,28</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-4 - ZŠ Chvaletická - učebna biologie

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Datum: 9. 8. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>78 083,70</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>22 746,62</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce		6 221,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 553,10
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		644,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		6 189,78
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		6 137,79
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>30 337,08</b>
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		2 837,64
767 - Konstrukce zámečnické		4 691,30
783 - Dokončovací práce - nátěry		5 721,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 820,10
DEM - Demontáže		9 332,29
ZTI - Zdravotní instalace		5 934,15
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>25 000,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-4 - ZŠ Chvaletická - učebna biologie

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**78 083,70**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 746,62	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 221,95	
1	K	310000001	Zednické vypomoci pro nové instalace	kč	1,000	6 221,95	6 221,95	
	PP		Zednické vypomoci pro nové instalace					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 553,10	
2	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	10,000	198,90	1 989,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%					
	VV		oprava jádra omítky stěn					
	VV		biologie v místě nové pracovní sestavy					
	VV		10		10,000			
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,000	156,41	1 564,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		biologie v místě nové pracovní sestavy					
	VV		10		10,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				644,00	
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000	128,80	644,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		biologie					
	VV		5		5,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				6 189,78	
5	K	9700000R1	Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...	kpl	1,000	6 189,78	6 189,78	
	PP		Bourací práce pro nové instalace - rýhy, niky...					
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				6 137,79	
6	K	9970110R1	Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku	kpl	1,000	5 932,04	5 932,04	
	PP		Odvoz sutí na placenou skládku vč.poplatku					
7	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,190	1 082,88	205,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 337,08	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				2 837,64	
8	K	725822612	Baterie	soubor	1,000	2 837,64	2 837,64	CS ÚRS 2017 02
	PP		Baterie					
	VV		1		1,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				4 691,30	
9	K	7670000R1	Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů	kpl	1,000	4 691,30	4 691,30	
	PP		Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů					
	VV		chemická laboratoř					
	VV		kuchyň					
	VV		školní dílna					
	VV		biologie					
	VV		1		1,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				5 721,60	
10	K	7830000R1	Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí	kpl	1,000	5 721,60	5 721,60	
	PP		Nátěr kovových zárubní, otopných těles, ocelových konstrukcí					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 820,10	
11	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	37,53	375,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		biologie v místě nové pracovní sestavy					
	VV		10		10,000			
12	K	784181121	Jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	24,48	244,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		biologie v místě nové pracovní sestavy					
	VV		10		10,000			
13	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		biologie v místě nové pracovní sestavy					
	VV		10		10,000			
	D	DEM	<b>Demontáže</b>				9 332,29	
14	K	7668100R1	Demontáž stávajícího nábytku vč.likvidace	kpl	1,000	9 332,29	9 332,29	
	PP		Demontáž stávajícího nábytku vč.likvidace					
	VV		biologie					
	VV		1		1,000			
	D	ZTI	<b>Zdravotní instalace</b>				5 934,15	
15	K	7250000R1	Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů	kpl	1,000	5 934,15	5 934,15	
	PP		Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů					
	VV		biologie					
	VV		1		1,000			
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				25 000,00	
16	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
17	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení					
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
19	K	051002000	Pojištění stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pojištění stavby					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt:  
SONA6180-4 - ZŠ Chvaletická - učebna biologie

Soupis:  
**03 - Elektroinstalace**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 850,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 850,00	21,00%	3 118,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>17 968,50</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-4 - ZŠ Chvaletická - učebna biologie

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>14 850,00</b>
M - Práce a dodávky M	14 850,00
ELE - Elektroinstalace	14 850,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Chvaletická (VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH)

Objekt: SONA6180-4 - ZŠ Chvaletická - učebna biologie

Soupis: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **14 850,00**

D M Práce a dodávky M 14 850,00

D ELE Elektroinstalace 14 850,00

1	K	Přenos 01	Biologie viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,000	14 850,00	14 850,00	
---	---	-----------	------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Biologie viz samostatný rozpočet a výkaz výměr

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD
<b>1 KABELY A VODIČE</b>			
1.1	Kabel CYKY 5x1,5	m	25
1.2	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1
1.3	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1
<b>2 KABELOVÉ TRASY</b>			
2.1	Elektroinstalační trubka PVC pevná Ø21÷35, komplet	m	5
2.2	Identifikace kabelových tras	kpl	1
<b>3 SVÍTIDLA</b>			
3.1	LED svítidlo, světelný tok ze svítidla 9500lm, příkon svítidla 64W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, IP65, s elektronickým předřadníkem	ks	1
<b>4 OSTATNÍ</b>			
4.1	Drobný nspecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
4.2	Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	kpl	1
<b>5 INŽENÝRSKÁ ČINNOST</b>			
5.1	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
5.2	Výchozí revize	kpl	1

cena za MJ		cena celkem	
materiál	montáž	materiál	montáž
20,0	40,0	500,0	1 000,0
50,0	300,0	50,0	300,0
50,0	100,0	50,0	100,0
25,0	50,0	125,0	250,0
100,0	150,0	100,0	150,0
1 125,0	600,0	1 125,0	600,0
1 000,0	1500	1 000,0	1 500,0
0	3 000,0	0,0	3 000,0
0	3 000,0	0,0	3 000,0
0	2 000,0	0,0	2 000,0

**Poznámka:**

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Světa jsou ze stránky  
dohledána agros.cz

**Celkem (bez DPH): 14 850 Kč**  
**Celkem (vč. 21% DPH): 17 969 Kč**