
 

 

Smlouva o dílo 

VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH – STAVEBNÍ PRÁCE – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ 

 



 

 

SMLOUVA O DÍLO 

č. j. 0358/2021/OI/1050  
Vybudování polytechnických učeben na základních školách – 

stavební práce 

Část 1 – ZŠ Hloubětínská 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

mezi: 
 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 

Bankovní spojení: PPF banka 

Číslo účtu: 27-9800050998/6000 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

  

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: KVS stavební, s.r.o. 
Sídlo: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 28982703 

DIČ: CZ28982703 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Městského soudu v Praze sp. zn. C 157709 

Zastoupení: Jiří Mittelbach, jednatel 
Marek Košarišťan, jednatel 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 277856872/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Mittelbach, jednatel 
Marek Košarišťan, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

M r k K š rišť n  dn t l 
     

 
(„zhotovitel“)  
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce – 

opakované řízení („zadávací řízení“) část 1 – ZŠ Hloubětín po uzavření této smlouvy 

o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby, která byla přílohou zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. 

František Lebeda, dotegg architekti s.r.o., se sídlem Stupkova 1440/9, Holešovice, 
170 00 Praha 7, IČO 044 35 583, ČKAIT 0300044. Projektová dokumentace je 
zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

Název projektu:    Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II  

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001119. 

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících ve stavebních 
úpravách polytechnických učeben v základní škole. 
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3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 

rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

m) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

n) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
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provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 7 dnů  od písemné výzvy objednatele. 

Dokončení díla: do 31. 12. 2021. 

Předání díla: do 31. 12. 2021. 

4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Staveniště bude 
zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
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podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je Hlavní město Praha. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou 
dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 996 346,29 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  209 232,72 Kč 

Cena s DPH  1 205 579,01 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě vydané společností ÚRS PRAHA, 
a.s. vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 
veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 
věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 
obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 
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6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

6.7. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 
název projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II a registrační 
číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001119, případně i další náležitosti, jejichž 
požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že 
daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 
je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného daňového dokladu. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. David Harant, č. autorizace 39257. Stavbyvedoucí odpovídá 
za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá 
písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 
závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 

přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 

AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 
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8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 
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8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby. 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
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a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v čl. 10.1 smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
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11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 
celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 
pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění 
podle tohoto odstavce. 

12.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 
sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 
nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

13. SANKCE 

13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

13.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

13.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

13.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitele pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

13.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 
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13.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

13.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením pojistné smlouvy nebo jiného 
dokladu o pojištění předkládaných podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý 
den prodlení. 

13.9. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

13.11. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

13.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

13.13. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele do likvidace. 

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

14.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace z Operační program Praha – pól růstu ČR. 

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
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díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však po dobu 

10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 

let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace, vysvětlení 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 

a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 

jim při provádění kontroly součinnost. 

15.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 

č. 639/RMČ/2021 ze dne 30. 9. 2021. 



Jiří 
Mittelbach

Digitálně podepsal 

Jiří Mittelbach 

Datum: 2021.10.21 

14:29:55 +02'00'

Marek 

Košarišťan

Digitálně podepsal 

Marek Košarišťan 

Datum: 2021.10.21 

14:30:14 +02'00'

Jiří Zajac
Digitálně podepsal 

Jiří Zajac 

Datum: 2021.10.22 

09:01:02 +02'00'
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15.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

15.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

V Praze dne __. __. 2021 V Praze dne __. __. 2021 

 

Městská část Praha 14 

Jiří Zajac, starosta 

objednatel 

______________________ 

KVS stavební, s.r.o.  
Jiří Mittelbach, jednatel 
zhotovitel 

 V Praze dne __. __. 2021 

 

______________________ 

KVS stavební, s.r.o.  

Marek Košarišťan, jednatel 
zhotovitel 
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Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.  
 

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14  
 

V Praze dne _______________                           V Praze dne _________________  

 

 

 

 

 

__________________________________         ___________________________________  
člen Zastupitelstva městské části Praha 14         člen Zastupitelstva městské části Praha 14“ 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

MČ Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703

KVS stavební, s.r.o. DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:

     DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6075-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA02 Elektroinstalace 69 384,11 83 954,77

392 443,04 474 856,08

01 Stavební část 323 058,93 390 901,31

18.08.2021

     

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZŠ Hloubětínská, Praha 9 - přízemí

CZK 474 856,08

21,00% 392 443,04 82 413,04

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

SONA6075-1

ZŠ Hloubětínská, Praha 9 - přízemí

392 443,04



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:      

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 058,93

D HSV Práce a dodávky HSV 110 916,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 82 447,20

1 K 611325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 
10% m2 67,90 111,00 7 536,90 CS ÚRS 2017 01

VV oprava jádra omítky stropu

VV přízemí - učebna dílen

VV 10,45*6,87-2,28*1,72+0,03 67,90

2 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty m2 67,90 276,00 18 740,40 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí - učebna dílen

VV 10,45*6,87-2,28*1,72+0,03 67,90

3 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 67,90 189,00 12 833,10 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV 10,45*6,87-2,28*1,72+0,03 67,90

4 K 612325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 70,40 179,00 12 601,60 CS ÚRS 2017 01
VV oprava jádra omítky stěn

VV přízemí - učebna dílen

VV stěny mimo otlučenou stěnu 

VV pod parapetem a viditelné cihly

VV 3,535*(6,87*2+10,45*2-8,17) 93,57

VV -3,6*1,8*3 -19,44

VV 0,20*(3,6+1,8*2)*3 4,32

VV -0,77*10,45 -8,05

VV Součet 70,40

5 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty m2 70,40 236,00 16 614,40 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí - učebna dílen

ZŠ Hloubětínská, Praha 3 - rekonstrukce interiéru odborných učeben - přízemí

01 - Stavební část



VV stěny mimo otlučenou stěnu 

VV pod parapetem a viditelné cihly

VV 3,535*(6,87*2+10,45*2-8,17) 93,57

VV -3,6*1,8*3 -19,44

VV 0,20*(3,6+1,8*2)*3 4,32

VV -0,77*10,45 -8,05

VV Součet 70,40

6 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 70,40 149,00 10 489,60 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV stěny mimo otlučenou stěnu 

VV pod parapetem a viditelné cihly

VV 3,535*(6,87*2+10,45*2-8,17) 93,57

VV -3,6*1,8*3 -19,44

VV 0,20*(3,6+1,8*2)*3 4,32

VV -0,77*10,45 -8,05

VV Součet 70,40

7 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm kus 34,00 64,80 2 203,20 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV do SDK stěny pod parapetem

VV 34 34,00

8 M 562456480 mřížka větrací plast VM 100 B bílá se síťovinou kus 34,00 42,00 1 428,00 CS ÚRS 2017 01

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 902,38

9 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 
m zatížení do 150 kg/m2 m2 67,90 72,20 4 902,38 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí - učebna dílen

VV 10,45*6,87-2,28*1,72+0,03 67,90

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 967,00

10 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 73,50 122,00 8 967,00 CS ÚRS 2017 01
VV 7*10,5 73,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 558,93

11 K 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
10 % m2 67,90 10,90 740,11 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí - učebna dílen

VV 10,45*6,87-2,28*1,72+0,03 67,90

12 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 
% m2 70,40 29,20 2 055,68 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí - učebna dílen

VV stěny mimo otlučenou stěnu 

VV pod parapetem a viditelné cihly

VV 3,535*(6,87*2+10,45*2-8,17) 93,57

VV -3,6*1,8*3 -19,44

VV 0,20*(3,6+1,8*2)*3 4,32

VV -0,77*10,45 -8,05

VV Součet 70,40



13 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 
% m2 8,05 94,80 763,14 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí - učebna dílen

VV v místě sníženého paratetu pod okny

VV 0,77*10,45 8,05

D 99 Přesuny hmot a suti 11 041,03

14 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s 
omezením mechanizace t 2,72 1 800,00 4 896,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením t 2,72 251,00 682,72 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 
1 km t 8,16 11,00 89,76 CS ÚRS 2017 01

VV 2,72*3 8,16

17 K 997013803 Poplatek za uložení čistého stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,35 205,00 276,75 CS ÚRS 2017 01
VV 1,35 1,35

18 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,37 1 140,00 1 561,80 CS ÚRS 2017 01
VV 1,37 1,37

19 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 3,10 1 140,00 3 534,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 177 142,39

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 348,70

20 K 763121415 SDK stěna předsazená na nosnou konstrukci profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 m2 11,00 890,00 9 790,00 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí

VV v místě sníženého paratetu pod okny

VV (0,28+0,77)*10,45+0,03 11,00

21 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 11,00 31,70 348,70 CS ÚRS 2017 01
VV 11 11,00

22 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t 0,14 1 500,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 7 600,00

23 K 7660000R2 Zvýšená konstrukce v učebně dílen - demontáž dřevěného obložení a lemování 
+ montáž a dodávka nové hrany schodišťové m 3,80 2 000,00 7 600,00

VV 2,08+1,72 3,80

D 776 Podlahy povlakové 108 797,96

24 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 65,00 14,70 955,50 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV 10,45*6,59-2,28*1,72+0,06 65,00

25 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl. 3-5 mm m2 65,00 350,00 22 750,00 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV 10,45*6,59-2,28*1,72+0,06 65,00

26 K 776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem m2 65,00 240,00 15 600,00 CS ÚRS 2017 01
VV výměra dle pol.776141112



VV 65 65,00

27 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 31,18 189,00 5 893,02 CS ÚRS 2016 02
VV přízemí - učebna dílen

VV 10,45*2+6,59*2-2,90 31,18

28 M 284000001 Dodávka kaučukové (pryžové) podlahové krytiny m2 74,68 850,00 63 478,00

VV 65*1,10+31,2*0,10*1,02 74,68

29 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,22 552,00 121,44 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 628,58

30 K 783306809 Odstranění nátěru z konstrukcí okartáčováním m2 15,90 160,00 2 544,00 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV repase ocelové konstrukce vnitřní stěny

VV s dveřmi

VV 2,90*3,0 8,70

VV přízemí - učebna dílen

VV otopná tělesa

VV 0,20*12*3 7,20

VV Součet 15,90

31 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,70 120,00 1 044,00 CS ÚRS 2016 02
VV přízemí - učebna dílen

VV repase ocelové konstrukce vnitřní stěny

VV s dveřmi

VV 2,90*3,0 8,70

32 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 8,70 118,00 1 026,60 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV repase ocelové konstrukce vnitřní stěny

VV s dveřmi

VV 2,90*3,0 8,70

33 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,70 121,00 1 052,70 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV repase ocelové konstrukce vnitřní stěny

VV s dveřmi

VV 2,90*3,0 8,70

34 K 783614111 Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 7,20 80,40 578,88 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV 0,20*12*3 7,20

35 K 783617117 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 7,20 192,00 1 382,40 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV 0,20*12*3 7,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 376,00

36 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 184,00 71,30 13 119,20 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí - učebna dílen

VV strop

VV 10,45*6,87-2,28*1,72 67,87



VV Mezisoučet 67,87

VV stěny

VV 3,535*(6,87*2+10,45*2) 122,45

VV -3,6*1,8*3-2,90*3,0+4,0*4 -12,14

VV 0,20*(3,6+1,8*2)*3 4,32

VV 0,10*(2,90+3,0*2)+0,61 1,50

VV Součet 184,00

37 K 784181101 Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 184,00 17,70 3 256,80 CS ÚRS 2017 01

D DEM Demontáže 20 391,15

38 K 725320821 Demontáž dřezu dvojitého soubor 1,00 166,00 166,00 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV 1 1,00

39 K 725820801 Demontáž baterie soubor 1,00 91,40 91,40 CS ÚRS 2017 01
40 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 67,90 161,00 10 931,90 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí - učebna dílen

VV 10,45*6,87-2,28*1,72+0,03 67,90

41 K 766421822 Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů m2 67,90 41,80 2 838,22 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV 10,45*6,87-2,28*1,72+0,03 67,90

42 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 183,39 34,70 6 363,63 CS ÚRS 2017 01
VV přízemí - učebna dílen

VV strop

VV 10,45*6,87-2,28*1,72 67,87

VV Mezisoučet 67,87

VV stěny

VV 3,535*(6,87*2+10,45*2) 122,45

VV -3,6*1,8*3-2,90*3,0+4,0*4 -12,14

VV 0,20*(3,6+1,8*2)*3 4,32

VV 0,10*(2,90+3,0*2) 0,89

VV Součet 183,39

D ZTI Zdravotní instalace 6 000,00

43 K 721000001 Demontáž stávajícího a montáž nového připojovacího kanalizačního potrubí 
vč.doplňků ke dvojdřezu kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

44 K 722000001 Demontáž stávajícího a montáž nového připojovacího vodovodního potrubí 
vč.doplňků ke dvojdřezu kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00
45 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01
46 K 030001000 Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01
47 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01
48 K 051002000 Pojištění stavby kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:      

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 384,11

D M Práce a dodávky M 69 384,11

D ELE Elektroinstalace 69 384,11

1 K Přenos Elektroinstalace viz samostatný rozpočet a výkaz výměr kč 1,00 69 384,11 69 384,11

ZŠ Hloubětínská, Praha 9 - přízemí

02 - Elektroinstalace
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní



CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

MČ Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703

KVS stavební, s.r.o. DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:

     DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6075-2

Stavba: ZŠ Hloubětínská, Praha 3 - rekonstrukce interiéru odborných učeben - učebna chemie

CZK 285 035,88

21,00% 235 566,84 49 469,04

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

SONA6075-2

ZŠ Hloubětínská, Praha 3 - rekonstrukce interiéru odborných učeben - učebna chemie

235 566,84



Místo:  Datum:

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA02 Elektroinstalace 45 869,00 55 501,49

235 566,84 285 035,88

01 Stavební část 189 697,84 229 534,39

18.08.2021

Ing. F.Lebeda, dotteg architekti, Praha 7

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:     

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 697,84

D HSV Práce a dodávky HSV 60 137,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 714,00

1 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 24,00 326,00 7 824,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV po osekání obkladů

VV 1,20*(3,05*2+7,42*2+0,60*2-1,0*2)-0,17 24,00

2 K 340237211 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm kus 5,00 178,00 890,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV po vybouraných větracích mřížkách

VV 5 5,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 273,00

3 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 5,00 265,00 1 325,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV po vybouraných větracích mřížkách

VV 5 5,00

4 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 
10% m2 22,00 139,00 3 058,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna chemie 

VV 2,95*7,42+0,11 22,00

ZŠ Hloubětínská, Praha 3 - rekonstrukce interiéru odborných učeben - učebna chemie

01 - Stavební část



5 K 612325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 50,00 179,00 8 950,00 CS ÚRS 2017 01
VV oprava jádra omítky stěn

VV 4.NP - učebna chemie 

VV stěny nad osekaným obkladem

VV 3,95*(2,95*2+7,42*2) 81,92

VV -1,0*2,0*2 -4,00

VV -3,1*2,6 -8,06

VV 0,15*(3,1+2,6*2) 1,25

VV 0,60*(1,0+2,0*2) 3,00

VV odpočet osekaného obkladu

VV -24,11 -24,11

VV Součet 50,00

6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 44,00 236,00 10 384,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie

VV stěny nad novým obkladem 

VV 3,95*(2,95*2+7,42*2) 81,92

VV -1,0*2,0*2-3,1*2,6 -12,06

VV 0,15*(3,1+2,6*2) 1,25

VV 0,60*(1,0+2,0*2) 3,00

VV odpočet nového obkladu a omyvatel.nátěru

VV -30,11 -30,11

VV Součet 44,00

7 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 44,00 149,00 6 556,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie

VV stěny nad novým obkladem

VV 3,95*(2,95*2+7,42*2) 81,92

VV -1,0*2,0*2-3,1*2,6 -12,06

VV 0,60*(1,0+2,0*2) 3,00

VV 0,15*(3,1+2,6*2) 1,25

VV odpočet nového obkladu a omyvatel.nátěru

VV -30,11 -30,11

VV Součet 44,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 588,40

8 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 
m zatížení do 150 kg/m2 m2 22,00 72,20 1 588,40 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna chemie 

VV 2,95*7,42+0,11 22,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 6 187,50



9 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 22,50 122,00 2 745,00 CS ÚRS 2017 01
VV 3*7,5 22,50

10 K 953731116 Odvětrání svislé troubami plastovými DN 200 mm ve stropních prostupech 
včetně obetonování m 2,50 777,00 1 942,50

VV 4.NP - učebna chemie

VV odvětrání od digestoře na střechu

VV 2,50 2,50

11 K 9530000R1 Potřebné úpravy na stávající střeše po vyvedení odvětrávací trubky od digestoře 
ze 4.NP nad střechu kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

D 96 Bourání konstrukcí 684,00

12 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 s křídly m2 2,00 342,00 684,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV 1,0*2,0 2,00

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 319,30

13 K 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
10 % m2 22,00 10,90 239,80 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna chemie 

VV 2,95*7,42+0,11 22,00

14 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 
% m2 50,12 29,20 1 463,50 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna chemie 

VV stěny nad osekaným obkladem

VV 3,95*(2,95*2+7,42*2) 81,92

VV -1,0*2,0*2-3,1*2,6 -12,06

VV 0,60*(1,0+2,0*2) 3,00

VV 0,15*(3,2+2,6*2) 1,26

VV odpočet osekaného obkladu

VV -24 -24,00

VV Součet 50,12

15 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 24,00 109,00 2 616,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV 1,20*(3,05*2+7,42*2+0,60*2-1,0*2)-0,17 24,00

D 99 Přesuny hmot a suti 8 371,18

16 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s 
omezením mechanizace t 2,42 1 800,00 4 356,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením t 2,42 251,00 607,42 CS ÚRS 2017 01

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 
1 km t 7,26 11,00 79,86 CS ÚRS 2017 01



VV 2,42*3 7,26

19 K 997013803 Poplatek za uložení čistého stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 2,22 205,00 455,10 CS ÚRS 2017 01
VV 2,42-0,2 2,22

20 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,20 1 140,00 228,00 CS ÚRS 2017 01
VV 0,20 0,20

21 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 2,32 1 140,00 2 644,80 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 94 560,46

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 156,99

22 K 763121213 SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené bez nosné konstrukce m2 3,76 780,00 2 932,80 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie

VV 1,60*2,35 3,76

23 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 3,76 31,70 119,19 CS ÚRS 2017 01
24 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t 0,07 1 500,00 105,00 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 39 927,41

25 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 22,50 14,70 330,75 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV 2,95*7,42+0,6*1,0+0,01 22,50

26 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl. 3-5 mm m2 22,50 350,00 7 875,00 CS ÚRS 2017 01
VV učebna chemie

VV 2,95*7,42+1,0*0,6+0,01 22,50

27 K 776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem m2 22,50 240,00 5 400,00 CS ÚRS 2017 01
VV výměra dle pol.776141112

VV 22,50 22,50

28 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 19,00 189,00 3 591,00 CS ÚRS 2016 02
VV učebna chemie

VV 2,95*2+7,42*2-1,0*2+0,26 19,00

29 M 284000001 Dodávka kaučukové (pryžové) podlahové krytiny m2 26,69 850,00 22 686,50

VV 22,50*1,10+19*0,10*1,02 26,69

30 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,08 552,00 44,16 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 745,30

31 K 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem m2 30,00 657,00 19 710,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna chemie

VV 1,60*(2,95*2+7,42*2-1,0*2)+0,02 30,00

32 M 597612551 obkladačky keramické - 15 x 15 x 0,6 cm bílé m2 31,50 183,00 5 764,50



VV 30*1,05 31,50

33 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,40 677,00 270,80 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 037,76

34 K 783306809 Odstranění nátěru z konstrukcí okartáčováním m2 2,40 160,00 384,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV otopná tělesa

VV 0,20*12 2,40

35 K 783614111 Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 2,40 80,40 192,96 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV 0,20*12 2,40

36 K 783617117 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 2,40 192,00 460,80 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV 0,20*12 2,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 942,00

37 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 78,00 71,30 5 561,40 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna chemie 

VV strop

VV 2,95*7,42 21,89

VV stěny nad obkladem a omyvatel.nátěrem

VV 3,95*(2,95*2+7,42*2) 81,92

VV 0,60*(1,0+2,0*2)+0,19 3,19

VV -3,1*2,6+4,0-0,94 -5,00

VV -24 -24,00

VV Součet 78,00

38 K 784181101 Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 78,00 17,70 1 380,60 CS ÚRS 2017 01

D OTV Výplně otvorů 12 000,00

39 K 7660000R1 Dveře bezpečnostní vč.zárubně 1000/2000mm vč.zámku a kování - montáž a 
dodávka vč.dopravy kpl 1,00 12 000,00 12 000,00

VV 4.NP - učebna chemie 

VV 1 1,00

D DEM Demontáže 3 251,00

40 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 153,00 153,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV 1 1,00

41 K 725820801 Demontáž baterie soubor 1,00 91,40 91,40 CS ÚRS 2017 01



42 K 767990002 Demontáž větracích mřížek kus 6,00 50,00 300,00
VV 4.NP - učebna chemie 

VV 6 6,00

43 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 78,00 34,70 2 706,60 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna chemie 

VV strop

VV 2,95*7,24 21,36

VV Mezisoučet 21,36

VV stěny nad osekaným obkladem

VV 3,95*(2,95*2+7,42*2) 81,92

VV 0,6*(1,0+2,0*2) 3,00

VV -3,1*2,6+4,0-0,22 -4,28

VV -24 -24,00

VV Součet 78,00

D ZTI Zdravotní instalace 2 500,00

44 K 721000001 Demontáž stávajícího a montáž nového připojovacího kanalizačního potrubí 
vč.doplňků k 1ks umyvadla kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

45 K 722000001 Demontáž stávajícího a montáž nového připojovacího vodovodního potrubí 
vč.doplňků k 1ks umyvadla kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00
46 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01
47 K 030001000 Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01
48 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01
49 K 051002000 Pojištění stavby kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:     

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 869,00

D M Práce a dodávky M 45 869,00

D ELE Elektroinstalace 45 869,00

1 K Přenos Elektroinstalace viz samostatný rozpočet a výkaz výměr kč 1,00 45 869,00 45 869,00

ZŠ Hloubětínská, Praha 3 - rekonstrukce interiéru odborných učeben - učebna chemie

02 - Elektroinstalace
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní



Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Rekapitulace členění soupisu prací

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu



Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

MČ Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703

KVS stavební, s.r.o. DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:

    DIČ:

P

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6075-3

Stavba: ZŠ Hloubětínská, Praha 9 kabinet chemie

CZK 128 300,31

21,00% 106 033,31 22 267,00

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

SONA6075-3

ZŠ Hloubětínská, Praha 9 kabinet chemie

106 033,31



Místo:  Datum:

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA02 Elektroinstalace 25 837,25 31 263,07

106 033,31 128 300,31

01 Stavební část 80 196,06 97 037,23

18.08.2021

   aha 7

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:     

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 196,06

D HSV Práce a dodávky HSV 24 981,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 683,80

1 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 11,30 326,00 3 683,80 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - kabinet chemie

VV 11,3 11,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 295,80

2 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 
10% m2 8,70 139,00 1 209,30 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - kabinet chemie

VV 3,36*2,59 8,70

3 K 612325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 23,00 179,00 4 117,00 CS ÚRS 2017 01
VV oprava jádra omítky stěn

VV 4.NP - kabinet chemie

VV stěny nad osekaným obkladem

VV 3,95*(3,36*2+2,59*2) 47,01

VV -3,1*2,6-1,0*2,0 -10,06

VV 0,15*(3,1+2,6*2) 1,25

VV odpočet obkladů

VV -14,28-0,92 -15,20

ZŠ Hloubětínská, Praha 3 - rekonstrukce interiéru odborných učeben - kabinet chemie

01 - Stavební část



VV Součet 23,00

4 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 20,70 236,00 4 885,20 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - kabinet chemie

VV stěny nad novým obkladem a omyvatelným nátěrem

VV 3,95*(3,36*2+2,59*2) 47,01

VV -(3,1*2,6+1,0*2,0) -10,06

VV 0,15*(3,1+2,6*2) 1,25

VV odpočet obkladů

VV -17,50 -17,50

VV Součet 20,70

5 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 20,70 149,00 3 084,30 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - kabinet chemie

VV stěny nad novým obkladem a omyvatelným nátěrem

VV 3,95*(3,36*2+2,59*2) 47,01

VV -(3,1*2,6+1,0*2,0) -10,06

VV 0,15*(3,1+2,6*2) 1,25

VV odpočet obkladů

VV -17,50 -17,50

VV Součet 20,70

D 94 Lešení a stavební výtahy 628,14

6 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 
m zatížení do 150 kg/m2 m2 8,70 72,20 628,14 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP kabinet chemie

VV 3,36*2,59 8,70

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 110,20

7 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 9,10 122,00 1 110,20 CS ÚRS 2017 01
VV 3,5*2,6 9,10

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 321,63

8 K 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
10 % m2 8,70 10,90 94,83 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP kabinet chemie

VV 3,36*2,59 8,70

9 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 
% m2 24,00 29,20 700,80 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - kabinet chemie

VV stěny nad osekaným obkladem

VV 3,95*(3,36*2+2,59*2) 47,01



VV -(3,1*2,6+1,0*2,0) -10,06

VV 0,15*(3,1+2,6*2) 1,25

VV odpočet osekaného obkladu

VV -14,28+0,08 -14,20

VV Součet 24,00

10 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 14,00 109,00 1 526,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - kabinet chemie

VV 1,20*(2,59*2+3,36*2)-0,28 14,00

D 99 Přesuny hmot a suti 3 942,11

11 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s 
omezením mechanizace t 1,24 1 800,00 2 232,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením t 1,24 251,00 311,24 CS ÚRS 2017 01

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 
1 km t 3,72 11,00 40,92 CS ÚRS 2017 01

VV 1,24*3 3,72

14 K 997013803 Poplatek za uložení čistého stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,23 205,00 252,15 CS ÚRS 2017 01
VV 1,23 1,23

15 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,01 1 140,00 11,40 CS ÚRS 2017 01
VV 0,01 0,01

16 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 0,96 1 140,00 1 094,40 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 35 214,38

D 776 Podlahy povlakové 14 885,26

17 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 7,80 14,70 114,66 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - kabinet chemie

VV 3,36*2,32 7,80

18 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl. 3-5 mm m2 7,80 350,00 2 730,00 CS ÚRS 2017 01
VV kabinet chemie

VV 3,36*2,32 7,80

19 K 776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem m2 7,80 240,00 1 872,00 CS ÚRS 2017 01
VV výměra dle pol.776141112

VV 7,8 7,80

20 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 10,36 189,00 1 958,04 CS ÚRS 2016 02
VV 3,36*2+2,32*2-1,0 10,36

21 M 284000001 Dodávka kaučukové (pryžové) podlahové krytiny m2 9,64 850,00 8 194,00

VV 7,8*1,10+10,36*0,10*1,02 9,64



22 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,03 552,00 16,56 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 15 045,48

23 K 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem m2 17,50 657,00 11 497,50 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - kabinet chemie

VV 1,60*(3,36*2+2,59*2-1,0)+0,06 17,50

24 M 597612551 obkladačky keramické - 15 x 15 x 0,6 cm bílé m2 18,50 183,00 3 385,50

VV 17,50*1,05+0,12 18,50

25 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,24 677,00 162,48 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 037,76

26 K 783306809 Odstranění nátěru z konstrukcí okartáčováním m2 2,40 160,00 384,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - kabinet chemie

VV otopná tělesa

VV 0,20*12 2,40

27 K 783614111 Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 2,40 80,40 192,96 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - kabinet chemie

VV otopná tělesa

VV 0,20*12 2,40

28 K 783617117 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 2,40 192,00 460,80 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - kabinet chemie

VV otopná tělesa

VV 0,20*12 2,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 937,00

29 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 33,00 71,30 2 352,90 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - kabinet chemie

VV strop

VV 3,36*2,59 8,70

VV stěny nad obkladem a omyvatel.nátěrem

VV 3,95*(3,36*2+2,32*2) 44,87

VV -(3,1*2,6)+4,0 -4,06

VV 0,15*(3,1+2,6*2) 1,25

VV -17,50-0,26 -17,76

VV Součet 33,00

30 K 784181101 Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 33,00 17,70 584,10 CS ÚRS 2017 01

D DEM Demontáže 1 308,88



31 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 37,72 34,70 1 308,88 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - kabinet chemie

VV strop

VV 3,36*2,32 7,80

VV Mezisoučet 7,80

VV stěny nad osekaným obkladem

VV 3,95*(3,36*2+2,59*2) 47,01

VV -(3,1*2,6)+4,0 -4,06

VV 0,15*(3,1+2,6*2) 1,25

VV -14,28 -14,28

VV Součet 37,72

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00
32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01
33 K 030001000 Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení kč 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01
34 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kč 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01
35 K 051002000 Pojištění stavby kč 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:     

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 837,25

D M Práce a dodávky M 25 837,25

D ELE Elektroinstalace 25 837,25

1 K Přenos Elektroinstalace viz samostatný rozpočet a výkaz výměr kč 1,00 25 837,25 25 837,25

ZŠ Hloubětínská, Praha 3 - rekonstrukce interiéru odborných učeben - kabinet chemie

02 - Elektroinstalace



STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní



Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Rekapitulace členění soupisu prací

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu



Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

MČ Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703

KVS stavební, s.r.o. DIČ: CZ28982703

IČ:

    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6075-4

Stavba:

Sazba daně Základ daně Výše daně

SONA6075-4

ZŠ Hloubětínská, Praha 9 - učebna keramiky

262 303,10

21,00% 262 303,10 55 083,65

15,00% 0,00 0,00

ZŠ Hloubětínská, Praha 9 - učebna keramiky

CZK 317 386,75



Místo:  Datum:

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

18.08.2021

    

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

02 Elektroinstalace 64 158,05 77 631,24

262 303,10 300 033,63

01 Stavební část 198 145,05 239 755,51



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:     

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 145,05

D HSV Práce a dodávky HSV 86 642,34

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 622,72

1 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 38,72 326,00 12 622,72 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV po osekání obkladů

VV 1,20*(6,95*2+3,15*2+3,2*2+4,59*2-1,0*3)-0,62 38,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 976,76

2 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 1,00 807,00 807,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV po vybourané zárubni

VV 0,2*(1,0+2,0*2) 1,00

3 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 
10% m2 33,90 139,00 4 712,10 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna keramiky

VV 6,95*3,15+3,20*4,59-1,86*1,41-0,06 33,90

4 K 612325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 81,14 179,00 14 524,06 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV stěny nad osekaným obkladem

VV 4,04*(6,95*2+3,15*2+3,2*2+4,59*2) 144,55

ZŠ Hloubětínská, Praha 9 - učebna keramiky

01 - Stavební část



VV -(3,1*2,6+4,8*2,8+1,0*2,0*3) -27,50

VV 0,15*(3,1+2,6*2+4,8+2,8*2) 2,81

VV odpočet osekaného obkladu

VV -38,72 -38,72

VV Součet 81,14

5 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 67,36 236,00 15 896,96 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV stěny nad omyvatelným nátěrem

VV 4,04*(6,95*2+3,15*2+3,2*2+4,59*2) 144,55

VV -(3,1*2,6+4,8*2,8+1,0*2,0*3) -27,50

VV 0,15*(3,1+2,6*2+4,8+2,8*2) 2,81

VV odpočet omyvatel.nátěru

VV -52,50 -52,50

VV Součet 67,36

6 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 67,36 149,00 10 036,64 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV stěny nad  omyvatelným nátěrem

VV 4,04*(6,95*2+3,15*2+3,2*2+4,59*2) 144,55

VV -(3,1*2,6+4,8*2,8+1,0*2,0*3) -27,50

VV 0,15*(3,1+2,6*2+4,8+2,8*2) 2,81

VV odpočet omyvatel.nátěru

VV -52,50 -52,50

VV Součet 67,36

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 454,80

7 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 
m zatížení do 150 kg/m2 m2 34,00 72,20 2 454,80 CS ÚRS 2017 01

VV 6,95*3,15+3,20*4,59-1,86*1,41+0,04 34,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 124,00

8 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 42,00 122,00 5 124,00 CS ÚRS 2017 01
VV 42 42,00

D 96 Bourání konstrukcí 684,00

9 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 s křídly m2 2,00 342,00 684,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV 1,0*2,0 2,00

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 7 210,37



10 K 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
10 % m2 34,00 10,90 370,60 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna keramiky

VV 6,95*3,15+3,20*4,59-1,86*1,41+0,04 34,00

11 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 
% m2 81,14 29,20 2 369,29 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna keramiky

VV 4,04*(6,95*2+3,15*2+3,2*2+4,59*2) 144,55

VV -(3,1*2,6+4,8*2,8+1,0*2,0*3) -27,50

VV 0,15*(3,1+2,6*2+4,8+2,8*2) 2,81

VV -38,72 -38,72

VV Součet 81,14

12 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 38,72 109,00 4 220,48 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV 1,20*(6,95*2+3,15*2+3,2*2+4,59*2-1,0*3)-0,62 38,72

13 K 970000001 Vyškrábání a očištění praskliny (spáry) m 2,50 100,00 250,00
VV 4.NP 

VV zajištění pro statické pozorování

VV 2,5 2,50

D 99 Přesuny hmot a suti 12 569,69

14 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s 
omezením mechanizace t 3,79 1 800,00 6 822,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením t 3,79 251,00 951,29 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 
1 km t 11,40 11,00 125,40 CS ÚRS 2017 01

VV 3,8*3 11,40

17 K 997013803 Poplatek za uložení čistého stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 3,60 205,00 738,00 CS ÚRS 2017 01
VV 3,6 3,60

18 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,20 1 140,00 228,00 CS ÚRS 2017 01
VV 0,2 0,20

19 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 3,25 1 140,00 3 705,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 76 502,71

D 771 Podlahy z dlaždic 19 024,20

20 K 7710000R1 Repase stávající podlahy (dlažba) - vyleštění, přespárování, doplnění 
odsekaných míst m2 24,39 780,00 19 024,20

VV 4.NP - učebna keramiky

VV 6,95*3,51 24,39



D 776 Podlahy povlakové 22 844,00

21 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 34,00 14,70 499,80 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV 6,95*3,15+3,2*4,59-1,86*1,41+0,04 34,00

22 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl. 3-5 mm m2 12,00 350,00 4 200,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP 

VV učebna keramiky - pomocná místnost

VV 3,2*4,59-1,86*1,41-0,07 12,00

23 K 776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem m2 12,00 240,00 2 880,00 CS ÚRS 2017 01
VV výměra dle pol.776141112

VV 12 12,00

24 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 14,58 189,00 2 755,62 CS ÚRS 2016 02
VV učebna keramiky - pomocná místnost

VV 3,2*2+4,59*2-1,0 14,58

25 M 284000001 Dodávka kaučukové (pryžové) podlahové krytiny m2 14,69 850,00 12 486,50

VV 12*1,10+14,58*0,10*1,02 14,69

26 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,04 552,00 22,08 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 695,47

27 K 783306809 Odstranění nátěru z konstrukcí okartáčováním m2 6,60 160,00 1 056,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV otopná tělesa

VV 0,20*12*2 4,80

VV plechové dveře za prosklenými

VV 0,90*2,0 1,80

VV Součet 6,60

28 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,80 120,00 216,00 CS ÚRS 2016 02
VV 4.NP - učebna keramiky

VV plechové dveře za prosklenými

VV 0,90*2,0 1,80

29 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,80 118,00 212,40 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV plechové dveře za prosklenými

VV 0,90*2,0 1,80

30 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,80 121,00 217,80 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV plechové dveře za prosklenými

VV 0,90*2,0 1,80



31 K 783614111 Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 4,80 80,40 385,92 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV 0,20*12*2 4,80

32 K 783617117 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 4,80 192,00 921,60 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV 0,20*12*2 4,80

33 K 7838200R1 Omyvatelný nátěr bílý - akrylátová barva matná m2 52,50 200,00 10 500,00
VV 4.NP - učebna keramiky

VV 1,60*(6,95*2+3,15*2+3,20*2+4,59*2-1,0*3)+0,05 52,50

34 K 783822121 Tmelení prasklin na omítkách m 2,50 74,30 185,75 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - zapravení praskliny

VV zajištění pro statické pozorování

VV 2,5 2,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 235,00

35 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 115,00 71,30 8 199,50 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna keramiky

VV strop

VV 6,95*3,15+3,20*4,59-1,86*1,41+0,04 34,00

VV stěny nad omyvatel.nátěrem

VV 4,04*(6,95*2+3,15*2+3,2*2+4,59*2) 144,55

VV -(3,1*2,6+4,8*2,8)+4,0*2 -13,50

VV 0,15*(3,1+2,6*2+4,8+2,8*2) 2,81

VV -52,5-0,36 -52,86

VV Součet 115,00

36 K 784181101 Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 115,00 17,70 2 035,50 CS ÚRS 2017 01

D DEM Demontáže 4 704,04

37 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 153,00 153,00 CS ÚRS 2017 01
VV 4.NP - učebna keramiky

VV 1 1,00

38 K 725820801 Demontáž baterie soubor 1,00 91,40 91,40 CS ÚRS 2017 01
39 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 128,52 34,70 4 459,64 CS ÚRS 2017 01

VV 4.NP - učebna keramiky

VV strop

VV 6,95*3,15+3,20*4,59-1,86*1,41+0,04 34,00

VV stěny nad osekaným obkladem

VV 4,04*(6,95*2+3,15*2+3,2*2+4,59*2) 144,55

VV -(3,1*2,6+4,8*2,8)+4,0*2 -13,50



VV 0,15*(3,1+2,6*2+4,8+2,8*2) 2,81

VV -39,34 -39,34

VV Součet 128,52

D ZTI Zdravotní instalace 6 000,00

40 K 721000001 Demontáž stávajícího a montáž nového připojovacího kanalizačního potrubí 
vč.doplňků k 1ks umyvadla kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

41 K 722000001 Demontáž stávajícího a montáž nového připojovacího vodovodního potrubí 
vč.doplňků k 1ks umyvadla kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00
42 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01
43 K 030001000 Zařízení staveniště - vybavení, připojení na inženýrské sítě, zrušení kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01
44 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01
45 K 051002000 Pojištění stavby kč 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: MČ Praha 14 Projektant:     

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 158,05

D M Práce a dodávky M 64 158,05

D ELE Elektroinstalace 64 158,05

1 K Přenos Elektroinstalace viz samostatný rozpočet a výkaz výměr kč 1,00 64 158,05 64 158,05

ZŠ Hloubětínská, Praha 9 - učebna keramiky

02 - Elektroinstalace



STA

ING
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby



Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Rekapitulace členění soupisu prací

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu



Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Objednatel: IČ:
MČ Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28982703
KVS stavební,s.r.o. DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

205 248,41
0,00

205 248,41

CZK 248 350,58

15,00% 0,00 0,00
21,00% 205 248,41 43 102,17

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
062

Elektroinstalace ZŠ Hloubětínská
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Kód: 062

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: MČ Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební,s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

205 248,41 248 350,58

248 350,58205 248,41062 Elektroinstalace ZŠ Hloubětínská

205 248,41 248 350,58

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Elektroinstalace ZŠ Hloubětínská

 

18.08.2021
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Stavba:

JKSO:
Místo:  

Objednatel:
MČ Praha 14

Zhotovitel:
KVS stavební,s.r.o.

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

248 350,58

205 248,41

205 248,41 43 102,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Elektroinstalace ZŠ Hloubětínská

18.08.2021

28982703
CZ28982703

Strana 3 z 7



Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: MČ Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební,s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

156 911,41

4 337,00
4 337,00

19 000,00

25 000,00
10 000,00

25 000,00

0,00

205 248,41

REKAPITULACE ROZPOČTU

Elektroinstalace ZŠ Hloubětínská

18.08.2021

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

205 248,41

156 911,41
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: MČ Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební,s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

18 K 741110501 m 10,000 73,00

20 M 345718300 kus 10,000 29,35

40 K 741112061 kus 32,000 41,50

41 M 345715210 kus 32,000 51,30

6 K 741122015 m 160,000 38,50

7 M 341110300 m 160,000 12,60

4 K 741122016 m 175,000 41,25

5 M 341110360 m 175,000 21,50

0 K 741122031 m 15,000 55,90

3 M 341110940 m 15,000 41,20

1 K 741122032 m 20,000 55,00

2 M 341111000 m 20,000 102,10

15 K 741130003 kus 4,000 36,00

16 K 741130004 kus 2,000 35,80

17 K 741130005 kus 1,000 45,10

44 K 741210101 kus 1,000 1 150,00

45 M 357131050 kus 1,000 1 510,00

24 K 741310001 kus 3,000 145,00

25 M 345354000 kus 3,000 117,80

57 K 741321033 kus 4,000 350,00

58 M 358890500 kus 2,000 1 820,00

59 M 358892060 kus 2,000 945,00

30 K 741310003 kus 1,000 180,00

31 M 345354010 kus 1,000 350,00

205 248,41

156 911,41
156 911,41

chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC 1 890,00

Montáž vypínač nástěnný 3-dvoupólový 
prostředí normální

180,00

přístroj spínače trojpólového 10A 3558-A02340 350,00

rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře RNG-
4N56

1 510,00

Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový 
prostředí normální

435,00

přístroj spínače jednopólového 10A 3558-
A01340

353,40

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn 
do 25 A ve skříni

1 400,00

chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 typ 
AC

3 640,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 2 042,00

Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

144,00

Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

71,60

Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

45,10

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

1 150,00

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

7 218,75

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 3 762,50

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

838,50

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 618,00

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)

1 100,00

lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20 293,50

Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
kruhová

1 328,00

krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 1 641,60

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

6 160,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 2 016,00

ROZPOČET

Elektroinstalace ZŠ Hloubětínská

18.08.2021

Popis Cena celkem [CZK]

Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 
mm

730,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Popis Cena celkem [CZK]

26 K 741310021 kus 4,000 195,00

27 M 345354060 kus 4,000 110,00

53 K 741310561 kus 2,000 189,00

54 M 358224030 kus 2,000 789,00

32 K 741313001 kus 3,000 135,00

33 M 345551000 kus 3,000 109,30

42 K 741313081 kus 17,000 189,00

43 M 345511400 kus 17,000 135,00

34 K 741313101 kus 1,000 189,00

35 M 358110710 kus 1,000 350,00

36 K 741313121 kus 1,000 190,00

37 M 358110710 kus 1,000 350,00

50 K 741320105 kus 4,000 182,00

51 M 358221090 kus 2,000 188,00

52 M 358221110 kus 2,000 158,00

60 K 741330031 kus 2,000 102,50

61 M 358211020 kus 2,000 999,00

62 K 741330043 kus 2,000 340,00

63 M 358211040 kus 2,000 777,00

21 K 741372012 kus 35,000 400,00

22 M 348344010 kus 3,000 2 500,00

23 M 348344030 kus 32,000 2 100,00

28 K 741810002 kus 1,000 12 300,00

8 K 998741102 t 0,136 4 710,00

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

38 K 210120549 kus 3,000 99,00

39 M 345354350 kus 3,000 105,00

13 K 210800013 m 100,000 15,50

14 M 341421560 m 100,000 8,19

11 K 210800014 m 20,000 15,50

12 M 341421570 m 20,000 12,30vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 246,00

STOP tlačítko - kompletní provedení 315,00

Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 uložených 
v trubkách nebo lištách

1 550,00

vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2 819,00

Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 uložených 
v trubkách nebo lištách

310,00

LED svítidlo 66W, 7869 lm, přisazené, IP66 7 500,00

LED svítidlo 48W, 4358 lm, přisazené, IP54 67 200,00

Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni 728,00

jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 
10B/1

376,00

jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 
16B/1

316,00

Montáž stykačů střídavých vestavných 
jednopólových do 16 A

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 500 000,- Kč

12 300,00

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v 
objektech v do 12 m

640,56

Montáž blokovacího tlačítka, spouště na 
podpětí, vypínací spouště k jističům AMT, VMT 
a AR

297,00

4 337,00
4 337,00

Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 
A

680,00

stykač vzduchový 3pólový  C12.10 220-230V / 
50Hz

1 554,00

Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
reflektorové bez čidla

14 000,00

205,00

stykač vzduchový 3pólový  C9.00 48V DC D 1 998,00

zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová 
5519A-A02357

2 295,00

Montáž zásuvek průmyslových spojovacích 
provedení IP 67 2P+PE 16 A

189,00

zásuvka nepropustná nástěnná IZG1643 16A 
400 V 4pól

350,00

Montáž zásuvek průmyslových spojovacích 
provedení IP 67 3P+N+PE 16 A

190,00

zásuvka nepropustná nástěnná IZG1643 16A 
400 V 4pól

350,00

Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový 
do 63 A

378,00

jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 
25B/3

1 578,00

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů

405,00

zásuvka 1násobná 16A  bílá 327,90

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové 
připojení 2P prostředí venkovní, mokré

3 213,00

Montáž přepínač nástěnný sériový prostředí 
normální

780,00

přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 440,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Popis Cena celkem [CZK]

9 K 210800015 m 20,000 15,50

10 M 341421580 m 20,000 24,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
48 K HZS1301 hod 23,000 500,00

23,000

23,000

46 K HZS2221 hod 15,000 500,00

15,000

15,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

29 K 013254000 … 1,000 10 000,00

30 … 1,00 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost

Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 
uložených v trubkách nebo lištách

310,00

25 000,00

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář 7 500,00

POPISKY KABELŮ A ZÁSUVEK, POPIS 
ROZVADĚČE, VYZBROJENÍ ROZVADĚČE

15

Součet

15 000,00Výchozí revize

Dokumentace skutečného provedení stavby 10 000,00

19 000,00

25 000,00
10 000,00

vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 490,00

Hodinová zúčtovací sazba zedník 11 500,00

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE - VYSEKÁNÍ DRÁŽEK, 
PROVEDENÍ PRŮRAZŮ, OMÍTKY A ZAČIŠTĚNÍ

2*11,5

Součet
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