

Na faktuře uveďte číslo objednávky

Odběratel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
je plátcem DPH

Dodavatel

Ing. Regina Kuchtová Ph.D.
Mojmírovců 1045/11
709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky

Příjemce

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Ostrava

IČO: 40270661

F
C

není plátcem DPH

Objednáváme si u vás

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 15.3.2017 výkon **investorské činnosti a technického dozoru** při realizaci stavby „**Regenerace sídliště Muglinov 4. etapa**“ .

Rozsah výkonu investorské činnosti a technického dozoru:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, hlavně s projektovou dokumentací pro provádění stavby, uzavřenou smlouvou o dílo se spol. Jankostav s.r.o. a s obsahem vydaných stavebních povolení
- odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
- protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli
- účast na kontrolním zaměření zhotovitelem před zahájením prací
- dohled a kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a plněním povinností dle stavebního zákona vč. zjištění a závěrů z kontrolních dnů po dobu realizace výstavby
- vedení kontrolních dnů realizace stavby, vypracování zápisů z kontrolních dnů vč. kontroly splnění úkolů z kontrolních dnů
- účast na kontrolních prohlídkách stavby
- kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavby realizuje
- vedení evidence dokumentace dokončených částí stavby
- provádění a předání fotodokumentace během výstavby
- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
- projednání případných změn vzniklých při realizaci stavby
- průběžné písemné informování o průběhu výstavby zástupce investora

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, kontrola souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a jejich předkládání zástupci investora
- kontrola těch částí dodávek, které budou při dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
- spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací
- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo návrhu opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace
- spolupráce s koordinátorem BOZP a kontrolu dodržování bezpečnosti práce na staveništi ze strany zhotovitele
- účast a kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.)
- kontrola vedení stavebního deníku
- konzultace námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby
- spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola postupu prací podle časového plánu výstavby a ustanoveními smlouvy o dílo, upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních pokut
- koordinace stavby se stávajícími a nově realizovanými inženýrskými sítěmi a jejich správci
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na jednáních o předání a převzetí stavby
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých termínech
- příprava podkladů a účast na kolaudačním řízení, příprava návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí
- zabezpečení kontroly odstranění pokolaudačních vad a nedodělků
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
- zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety
- zabezpečení kontroly odstranění vad uplatněných v záruční lhůtě

Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá potřebná činnost není uvedena pak vždy platí, že zhotovitel je povinen pro objednatele připravit veškeré podklady a zorganizovat veškeré činnosti nutné pro realizaci stavby.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy. Účinnosti tato objednávka nabývá nejdříve dnem jejího zveřejnění včetně akceptace prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Lhůty plnění:

Zahájení výkonu investorské činnosti a technického dozoru - od 17.3.2017

Ukončení výkonu investorské činnosti a technického dozoru - do termínu vydání kolaudačního souhlasu stavby

Cena za výkon investorské činnosti a technického dozoru:

76 033,- Kč bez DPH

92 000,- Kč s DPH

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Dílčí správce rozpočtu:


Datum:


16.3.2017

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena až po vydání kolaudačního souhlasu stavby.

Splatnost faktur bude 14 dnů od data doručení faktury odběrateli.


vedoucí odboru ROaVZ
(jako příkazce operace)


MVDr. Barbora Jélonková
starostka

Dodavatel akceptuje v plném rozsahu objednávku a souhlasí s plněním z objednávky č.ROaVZ/11/17 ze dne 15.3.2017 v částce 76 033,-Kč bez DPH a v částce 92 000,-Kč s DPH, vystavené SMO, městským obvodem Slezská Ostrava, IČO 40270661.

.....
Ing. Regina Kuchtová Ph.D.

