



Číslo spisu: S/04122/VC/21

Číslo jednací: 04122/VC/21

PPK-213a/65/21

Dotační titul: A1

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Hana Heinzlová

vedoucí oddělení SCHKO Broumovsko - RP Východní Čechy

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu:

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petr Kuna

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Kozár Michal ml.

Sídlo: Dolní Adršpach 81, 54957 Adršpach

Zastoupený: Michal Kozár ml.

Bankovní spojení: , Číslo účtu:

IČO:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Povinnost vlastníka lesa - ochrana dřevin (nátěry repelentem, úklid oplocenek u zajištěných kultur, ožin buřeně LHC AOPK ČR - Královéhradecký kraj, oddělení 1-10 (CHKO Broumovsko). Bude provedeno odstranění oplocenek u zajištěných kultur o celkové délce 270 mb, opakované vyžnutí buřeně v mladých lesních kulturách na celkové ploše 8,32 ha (ve většině případů bude plocha vyžnuta 2x viz. příloha) a bude proveden nátěr sazenic repelentem proti zvěři (Morsuvin, Nivus nebo Cervakol) v celkovém počtu 41810 ks. Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze finanční kalkulace. .

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-213a/65/21.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělení finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 248 663,70Kč

DPH 21%: 0,-Kč

Cena bez DPH:248 663,70 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 30.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Východní Čechy, Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59 , 549 54 Police nad Metují.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.11.2021.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je k.ú.Hejtmánkovice, č. parc.3068, k.ú.Hynčice, č. parc. 192/1, k.ú. Hejtmánkovice, č. parc. 811/1, 1291/2, 3069, k.ú. Česká Metuje č. parc. 76/1, k.ú. Metujka č. parc. 418, k.ú. Rožmitál č. parc. 1193/4, 720/3, k.ú. Dolní Teplice č. parc. 139/1, k.ú. Machov č. parc. 638/3, k.ú. Studnice u Jívky č. parc. 478/1. Porostní skupiny (označení dle platného LHP pro LHC AOPK ČR - Královéhradecký kraj): 4E6, 4A1b, 4A9a, 4A9b, 4A11a, 4A11b, 4A11c, 4A12a, 4A12b, 4A9b, 4A11b, 2C13, 1A9a, 1A9b/1b, 1A1a, 1A9c/1c, 1A1d, 1B1c, 1B1c, 1B1d, 1B14a, 1B14f, 1C1d, 1C14b, 1C14b, 1E1a, 1E1b, 1A2b, 3A4, 3A6, 8H1, 8E8b, 8E8a, 5B1, 5B8, 5D6, 7A6a, 10A6, 6E11.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen "Výjimka"), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitěho náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-213a/65/21.

Příloha č. 2 - Finanční kalkulace

V Polici nad
Metují dne

V Adršpachu dne

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Hana Heinzlová
vedoucí oddělení SCHKO
Broumovsko - RP Východní Čechy

Kozár Michal ml.

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-213a/65/21
Číslo jednací: 04122/VC/21

Rok: 2021

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
CHKO Broumovsko, lesy AOPK ČR						
8002	LE04	Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři				
	LE04b	Nátěr terminálů repelenty proti ohryzu	41810	ks	1,18	49 511,84
		Špatná viditelnost sazenic nebo vyhledávání požadovaných náletových dřevin: navýšení až o 20%	20	%		9 902,37
		Nátěr bočních prýtů (prvního přeslenu): navýšení až o 50%	50	%		24 755,92
		Vysoká svažitost pozemku: navýšení až o 20%	20	%		9 902,37
					Cena	94 072,50
8001	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany				
	LE08b	Likvidace oplocenky	270	m	60,00	16 200,00
		Drátěná oplocenka: navýšení až 20%	20	%		3 240,00
		Při potřebě vystřihávání pletiva a trhání pletiva traktorem: navýšení až o 50%	30	%		4 860,00
					Cena	24 300,00
CHKO Broumovsko, Lesy AOPK ČR						
8004	LE09	Ožínání ruční a mechanizované				
	LE09b	Ožin - celoplošně	8,32	ha	11 185,71	93 065,14
		Špatná viditelnost sazenic, hustota buřeně apod.: navýšení až o 20%	20	%		18 613,03
		Vysoká svažitost: navýšení až o 20%	20	%		18 613,03
					Cena	130 291,20

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2021	248 663,70	0,00	0,00	248 663,70
Celkem	248 663,70		0,00	248 663,70

Specifikace díla: [Odkaz na mapové dílo](#)

2021						
CHKO Broumovsko, lesy AOPK ČR						
8002	LE04	Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři				94 072,50 Kč
	LE04b	Nátěr terminálů repelenty proti ohryzu				

Popis opatření:

Bude proveden nátěr sazenic repelentem proti zvěři (Morsuvin, Nivus nebo Cervakol). Přednostně buk, jedle, javor, následně ostatní dřeviny v počtech blíže specifikovaných po porostních skupinách v příloze ve finanční kalkulaci.

8001	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany				24 300,00 Kč
	LE08b	Likvidace oplocenky				

Popis opatření:

Odstranění oplocenky na Javorové hoře v porostní skupině 1A2b o délce 210 m, odvoz a likvidace pletiva. Odstranění oplocenky v Kretschmerově lese v NPR Adršpašsko-teplické skály v porostní skupině 6E11 o délce 60 m, odvoz a likvidace pletiva.

CHKO Broumovsko, Lesy AOPK ČR			
8004	LE09	Ožínání ruční a mechanizované	130 291,20 Kč
	LE09b	Ožin - celoplošně	

Popis opatření:

Bude podle provedeno vyžnutí buřeně v mladých lesních kulturách dle podrobné specifikace v příloze Finanční kalkulace. Na ploše v Hynčické stráni 4A9b_new a v remízu v Rožmitále 5D6 se bude jednat o přípravu pro oplocenku a nové zalesnění. Na ploše v Hynčické stráni 4A9b_new bude provedeno vyžnutí jen jednou, ve všech ostatních případech dvakrát.


Lesopěstební projekt Lesy AOPK ČR - Broumovsko 2021

k.ú.	č. parc.	Porostní skupina dle LHP 2016-27	Oplocenk a odstr.	Nátěry	Ožin výkon	Ožin plocha	Poznámka
				repelent ks	ha	ha	
			mb				
Hejtmánkovice	3068	4E6		2100	0,78	0,39	nová kultura 0,39 celkem 2x, nátěr repelentem + nátěr vylepšení
Hynčice	192/1	4A1b			0,04	0,02	vyžínání 2x v oplocence v nezajištěné části
	192/1	4A9a		360	0,12	0,06	vyžínání obnovené plochy 2x a nátěr výsadeb BK
	192/1	4A9b		2000	0,62	0,31	ožin 2x a nátěr výsadeb repelentem vč. zmlazení
	192/1	4A11a		2700	0,88	0,44	ožin nových výsadeb 2x a nátěr rep.+ nátěr vylepšení
	192/1	4A11b		3400	1,14	0,57	ožin nových výsadeb 2x a nátěr rep. + nátěr vylepšení
	192/1	4A11c		500	0,24	0,12	ožin nových výsadeb 2x a nátěr rep.
	192/1	4A12a		1200	0,36	0,18	ožin výsadeb 2x a nátěr rep.
	192/1	4A12b		4000	0,96	0,48	ožin starších výsadeb a přirozeného zmlazení 0,26 ha v SZ cípu a nových výsadeb z 2018 a 2019 na poše 0,22 ha (obojí 2x) a nátěr sazenic mimo oplocenku repelentem
	192/1	4A9b, 4A11b			0,1	0,10	vyžnutí, ponechat nálety (JR) příprava na zalesnění
Hejtmánkovice Mosteček	811/1	2C13		400			nátěr BK repelentem v podsadbě (jen živí a dobře rostoucí jedinci)
Hejtmánkovice Javorová hora	1291/2	1A9a, 1A9b/1b, 1A1a, 1A9c/1c, 1A1d, 1A1f		10500			nátěr pouze BK mimo oplocenky v celé ploše
	1291/2	1B1c		700			nátěr repelentem, přednostně BK
	1291/2	1B1c		300			nátěr repelentem, přednostně BK
	1291/2	1B1d		2350			nátěr repelentem, přednostně BK, pak SM ze zmlazení v rovnoměrném sponu

	1291/2	1B14a		2200			nátěr repelentem přednostně všechny sazenice BK včetně podsadeb a dvojsadeb
	1291/2	1B14f		1000			holina po nahodilé těžbě nad cestou
	1291/2	1C1d		600			nátěrem dvojsadeb repelentem
	1291/2	1C14b		900			nátěry podsadeb BK
	1291/2	1C14b		200			
	1291/2	1E1a		1600			nátěr výsadeb BK
	1291/2	1E1b		400			nátěry nazajištěných BK
	1291/2	1A2b	210				odstranění oplocenky, úklid
Heřmánkovice Supí vrch	3069	3A4, 3A6			0,52	0,26	vyžití plochy v oplocenkách z roku 2018 a 2020 2x, příprav na vylepšení
Česká Metuje	76/1	8H1		400	0,58	0,29	plocha 0,29 ha vyžínání dvakrát a příprava na vylepšení lípu
Metujka	418	8E8b		100	0,44	0,22	ožin 2x a nátěr BK mimo oplocenku a příprava na vylepšení v oplocence
Metujka	418	8E8a			0,44	0,22	ožin 2x a příprava na vylepšení v oplocence
Rožmitál	1193/4	5B1		200	0,18	0,09	ožin 2x a nátěr
Rožmitál	1193/4	5B8		1700	0,44	0,22	ožin 2x a nátěr vč. zmlazení BK a K a vylepšení /možno i BK
Rožmitál	720/3	5D6			0,18	0,09	remíz v polích mezi Rožmitálem a Benešovem, vyžití a vyřezání bezů, příprava na zalesnění
Dolní Teplice	139/1	7A6a		1500			nátěr nového zalesnění repel.
Machov	638/3	10A6		500	0,3	0,15	ožin 2x a nátěr repelentem
Studnice u Jívky	478/1	6E11	60				odstranění oplocenky
Celkem			270,00	41810,00	8,32	4,21	
Jednotková cena			90,00	2,25	15660,00		SUMA
Cena			24300,00	94072,50	130291,20		248663,70

V Dolním Adršpachu dne 30.6.2021

Michal Kozár, ml.








8002 [LE04] Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři - [LE04b] Nátěr terminálů repelenty proti ohryzu
CHKO Broumovsko, lesy AOPK ČR

2021




8002 [LE04] Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři - [LE04b] Nátěr terminálů repelenty proti ohryzu
CHKO Broumovsko, lesy AOPK ČR

2021







8002 [LE04] Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři - [LE04b] Nátěr terminálů repelenty proti ohryzu
CHKO Broumovsko, lesy AOPK ČR

2021



8002 [LE04] Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři - [LE04b] Nátěr terminálů repelenty proti ohryzu
CHKO Broumovsko, lesy AOPK ČR

2021



8002 [LE04] Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři - [LE04b] Nátěr terminálů repelenty proti ohryzu
CHKO Broumovsko, lesy AOPK ČR

2021



8002 [LE04] Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři - [LE04b] Nátěr terminálů repelenty proti ohryzu
CHKO Broumovsko, lesy AOPK ČR


2021






8002 [LE04] Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři - [LE04b] Nátěr terminálů repelenty proti ohryzu
CHKO Broumovsko, lesy AOPK ČR

2021




8004 [LE09] Ožinání ruční a mechanizované - [LE09b] Ožin - celoplošně
CHKO Broumovsko, Lesy AOPK ČR

2021











8004 [LE09] Ožinání ruční a mechanizované - [LE09b] Ožin - celoplošně
CHKO Broumovsko, Lesy AOPK ČR

2021



