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SMLOUVA O DÍLO Č. 4/2021
uzavřená podle § 258(3 a násl. občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb.

ČI. l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: ČR - Krajská hygienická stan ice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Organizační složka státu zřízená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Zastoupená: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka
lČ: 710 09 221

Osoby oprávněné jednat ve věcech
a) smluvních: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka
b) technických: Ing. ján Horký

2. Zhotovitel: SEADON s.r.o.
Adresa: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Zastoupená: Ing. Petr Dohnal - jednatel
lČ: 28601505 DIČ: CZ28601505

Osoby oprávněné jednat ve věcech
a) smluvních: Ing. Petr Dohnal, jednatel
b) technických: Jiří VIcha, výrobní ředitel

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,
vložka číslo 34082

ČI. íl. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovite1 se zavazuje provést níže uvedené dílo v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných
touto smlouvou, platnými právními předpisy, platnými ČSN a předat dílo objednateli.

2. Objednatel se zavazuje při provádění díla spolupůsobit způsobem dohodnutým ve smlouvě, řádně
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu dle dohodnutých platebních podmínek.

3. Dílem je kompletní provedení stavby podle projektové dokumentace stavby.
4. Základní údaje o stavbě:

Název stavby: Rekonstrukce střechy územn/pracoviště Vsetín
Místo stavby: 4. května 287, Vsetín
Zpracovatel projektu pro realizaci stavby: Ing. Jan Rýpal

ČI. Ill. ROZSAH DÍLA

1. Dílo zahrnuje realizaci stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace, který je přílohou této
smlouvy o dílo.
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2. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace. Rozsah předmětu plnění může být změněn
pouze na základě předchQzÍ písemné dohody smluvních stran. Technické změny bez dopadu na
cenu budou řešeny stavebním deníkem. Změny, které budou mít vliv na cenu díla, budou řešeny
formou dodatku této smlouvy o dílo.
Veškeré práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a objednatel bude jejich
provedeni požadovat, budou řešeny v rámci vIcepracI (viz bod 4., ČI. lV. této smlouvy).

3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek
na záměnu materiálů musí být pÍsemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně
vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce
svým finančním objemem nepřekročí 5 % celkové ceny (s DPH) sjednaného díla. Případné větší
změny je nutné dohodnout oběma smluvními stranami.

5. Předmětem plnění není:
- jakékoliv jiné práce mimo prací sjednaných výše.

6. Materiály navržené projektem lze po předchozí písemné dohodě (stavební deník nebo dodatek
smlouvy, popř. souhlas projektanta) měnit tak, aby nebyly změněny vlastnosti díla. Případná
změna ceny musí být s objednatelem předem odsouhlasena.

7. Pokud zhotovitel provede některé vícepráce bez písemného souhlasu objednatele nebo
technického dozoru má objednatel právo odmítnout úhradu těchto víceprací. Bez písemného
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, změny proti projektové
dokumentaci ke stavebnímu povolení, prováděcímu projektu nebo nabídce.

ČI. lV. CENA DĹL,A

1. Celková sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci jednotlivých
částí díla dle odsouhlaseného výkazu výměr a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH 1 425 451,30,- KČ

21% DPH 299 344,77,- Kč
Cena s DPH 1 724 796,07,- KČ

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.
3. Cena díla byla stanovena na základě projektové dokumentace pro prováděni stavby předložené

objednatelem. Pokud se v realizační dokumentaci, popř. při realizaci díla vyskytnou změny,
doplňky nebo rozšiřerň, které nejsou uvedeny v odsouhlaseném výkaze výměr, objednatel se
písemně vyjádři k těmto skutečnostem a v případě kladného stanoviska včetně jejich ocenění
budou tyto práce připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny.

4.. Pokud objednatel bude písemně požadovat provedeni vkepraci, které nebyly součástí
odsouhlaseného výkazu výměr, musí být tyto práce před jejich realizací vzájemně odsouhlaseny a
budou oceněny cenami z nabídkového rozpočtu (pokud nebyly obsaženy v nabídkovém rozpočtu,
tak ze současně platných ceníků RTS Brno nebo indivjduá|ni kalkulacl s použitím hodinové
zúčtovací sazby).

5. V případě, že zhotovitel neprovede veškeré práce dle odsouhlasené projektové dokumentace,
dojde k tzv. méněpracím oproti odsouhlasenému rozsahu díla, na základě zápisu ve stavebním
deníku, kde bude stanoven rozsah, druh, množství prací, pod rámec smlouvy. Tyto méněpráce
nebudou objednateli zhotovitelem fakturovány a zhotoviteli ve vztahu k těmto méněpracím
nevzniká nárok na jakékoliv plnění.

6. Celková sjednaná cena je pevná a maximálni a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy
uzavřen pro realizaci veřejné zakázky. Může být překročena pouze v těchto případech:
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,
a) pokud dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke

změnám jiných daňových předpisů majících vliv ria cenu díla;
b) při změně kvality odsouhlasených materiálů a zařízení, odsouhlasených objednatelem;
c) při změně rozsahu realizovaného díla nad rámec sjednaného předmětu plnění na základě

písemného požadavku objednatele.

7. Pokud zhotovitel navrhne takovou úpravu technického provedení díla nebo náhradu stavebních
materiálů, která nezhorši jeho kvalitu a funkčnost a bude mít za následek snížení celkové ceny
díla, má nárok na úhradu poloviny takto uspořených nákladů. Každá předmětná úprava či náhrada
musí být před realizací písemně dohodnuta mezi sm]uvními stranami včetně výše finanční úspory.

8. Součásti ceny nejsou případné práce vyplývajkí z podmínek stavebního povolení.

ČI. V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

Předání staveniště a zahájení prací:

Doba realizace:
Termín ukončení stavby:

do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo

3 měsíce
30.11.2021

2. Termín ukončení díla platí při dodrženi podmínek uvedených v této smlouvě. V případě změn
sjednaných podmínek se term in dokončení a předání stavby po dohodě smluvních stran přiměřeně
upraví. Pokud se v průběhu prací objeví nepředvídané okolnosti bránící předpokládanému postupu
a plynulosti výstavby, doba plněni se po dohodě přiměřeně prodlouží (viz ČI. X. této smlouvy).

3. Místem plnění jsou prostory objednatele.
4. V případě zvýšeného objemu prací o vÍce než 5 % celkové sjednané ceny (s DPH) díla projednají

smluvní strany případnou změnu termínu plnění.
5. V případě přerušení nebo pozastavení prací z důvodu na straně objednatele (úprava PO, zn)ěna

technolog ického řešeni aj.) se termín dokončení po dohodě obou stran přiměřeně upraví o dobu,
'kdy zhotovitel nemohl plynule pokračovat v realizaci díla. Přerušení nebo omezení prací bude
zapsáno ve stavebním deníku.

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel a zhotovitel se dohodli na způsobu financování stavby a placení dohodnuté ceny takto:

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vždy k poslednímu pracovnímu dni přIslušného
kalendářního měsíce, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá
faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a
zjišt'ovacim protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.

2. Nárok na úhradu provedených prací vzniká dnem, kdy oprávněný zástupce objednatele ověří
soulad vykázaného měsíčnÍho finančního vyjádření plnění a skutečně provedených prací a
podepíše soupis prací a zjišt'ovací protokol, který bude pro zhotovitele Ďodk|adem k vystaveni
faktury. Objednatel provede nezbytné ověření nejpozději do 3 pracovních dni po obdrženi
podkladů od zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaserň množství
riebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k
rozporu.

3. Splatnost faktur je 60 dni ode dne předáni faktury zhotovitele objednateli.
4. Jednotlivé faktury mající náležitosti daňového a účetního dokladu budou obsahovat údaje dle

platných předpisů, zejména název stavby, číslo dokladu, časové plněni a rozpis práce. Pokud
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zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, je objednatel povinen ji
zhotoviteli vrátit zpět k přepracováni.

5. Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky na kompletM financování stavby
dle výše uvedených cenových a platebních podmínek,

6. Tyto platební podmínky jsou podstatnou náležitosti smlouvy.

ČI. Vil. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel . prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance) povede o průběhu
provádění díla stavební deník obvyklým způsobeni podle § 157 z. č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona a v rozsahu ust. § 6 a přílohy č, 16 vyhlášky č, 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v platném znění od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady uvedené v zápisu o
předání a převzetí stavby.

2. Do deníku se zápisuji všechny skutečnosti důležité pro plněni smlouvy, zejména časový postup a
popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, údaje o počasí, teplotě ovzduší (pravidelné denní záznamy).

3. Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele vždy
následující den v kanceláři stavbyvedoucího. Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem
zápisu, zapíše své stanovisko se zdůvodněním. Nezapíše-li do 3 pracovních dnů od předložení své
stanovisko, má se za to, že se zápisem souhlasí.

4. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

ČI. VIli. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Pro zahájeni v terminu a řádné provedeni díla objednatel zhotoviteli předá:
1. projekt pro realizaci stavby v 1 vyhotovení, zpracovaný v souladu s projektem, který byl

podkladem k vypracování nabídky.
2. O převzetí staveniště bude sepsán zápis, podepsaný oběma stranami. Staveniště bude prosto

práv třetích osob a bude dáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby.
3. Trvale přístupný vjezd na staveniště po dobu výstavby dle POV zpracovaného zhQtovite|em.
4. Objednatel bude písemně jmenovat svého odpovědného technického zástupce, který bude

oprávněn jednat ve všech záležitostech výstavby, s výjimkou smluvních vztahů.
5. Objednatel souhlasí s tím, že práce na staveništi budou probíhat zejména v pracovní dny v běžnou

pracovní dobu. Mimořádně, v případě prací nenarušujĹcÍch klid a pořádek v okolí, je možno práce
provádět i v dnech pracovního volna. Zcela mimořádně, po uvědomění a souhlasu objednatele, i v
době pracovního klidu a o svátcích.

6. Objednatel se zavazuje, že bude se zhotovitelem účinně spolupracovat a zabezpečí potřebnou
součinnost svých odborných pracovníků po celou dobu výstavby zejména při kontrole a přebírání
prací.

ČI. IX. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE

1. Práce a konstrukce prováděné zhotovlfelem případně zhotovitelem zvolenými subdodavateli, a
způsob jejich provedení, budou odpovídat technickým podmínkám a platným ČSN a projektu
stavby.

2, Zhotovitel bude písemně jmenovat svého odpovědného zástupce pověřeného vedením stavby,
který bude oprávněn jednat ve všech záležitostech výstavby s výjimkou smluvních vztahů. Ujišt'uje
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objednatele, že tato osoba splňuje všechny odborné i morální předpoklady pro tuto práci a že bez
vědomí objednatele neprovede její výměnu.

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a udržovat na převzatém staveništi pořádek
a čistotu.

4. Zhotovitel bude zajišt'ovat koordinaci činnosti svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit a
financovat veškeré subdodavatelské. práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole
konstrukci a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty, a to min. 3 dny před jejich
zakrytím. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou dnů zástupcem objednatele převzata,
zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky min. 1 den před zakrytím. Jedná se zejména
o základové konstrukce a spáry, podzemní rozvody, inženýrské sítě, potrubní a jiné rozvody v
budovách, ocelové výztuže železobetonových konstrukcí, izolace proti vodě a tepelné izolace atd.
Náklady zhotovitele na tento způsob kontroly jsou v ceně díla. Nedostaví-li se zástupce
objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel po jejich
vyfotografování předmětné konstrukce a práce zakrýt. Pokud po řádném splnění těchto podmínek
objednatel dodatečně požaduje odkrytí konstrukci, je povinen uhradit vzniklé náklady a případně
přiměřeně upravit lhůtu výstavby. Jestliže ze strany zhotovitele dojde k zakrytí konstrukcí a prací
aniž by byl objednatel řádně vyzván k jejich kontrole před zakrytím v souladu s tímto článkem
smlouvy, je zhotovitel povinen na vlastni náklady na žádost objednatele odkrýt takovéto konstrukce
a práce a umožnit tak objednateli kontrolu provedeni těchto konstrukcí a prací.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím podkladů a věcí poskytnutých
objednatelem, pokud jejich nevhodnost nemohl na základě svých zkušeností, odbornosti a hloubky
poznání při obvyklém způsobu využiti zjistit nebo na nevhodnost objednatele řádně upozornil a ten
přesto na jejich použití trval.

7. Zhotovitel do smluv se svými subdodavateli zahrne takové podmínky, aby zajistil, že plně vyhoví
podmínkám dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje smluvně ujednat se svými subdodavateli
závazek umožnit objednateli právo kontroly v rozsahu, v jakém se uplatňuje vůči zhotoviteli.

8. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost. Zhotovitel zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je pro rizika svého podnikání (na své dodávŔy a výkony včetně možných
škod způsobených pracovníky zhotovitele) pojištěn s pojistným plněním v potřebném rozsahu a na
požádání se zavazuje pojistnou smlouvu předložit.

10.Zhotovitel vede o průběhu díla fotodokumentaci s datem poňzení. Snímkovány jsou zejména: stav
staveniště a okolí při jeho předání, všechny důležité postupy, zakryté konstrukce, rozvody,
technické spoje apod. Fotodokumentace bude předána objednateli při dokončeni díla.

ČÍ. X. PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZRUŠENÍ ZÁVAZKU

1. Pokud dojde k přerušení stavebních prací, které bude zapříčiněno:
a) neplněním spolupůsobeni objednatele podle čLVlll. této smlouvy,
b) z jiných důvodů, bránIcích výstavbě zaviněných objednatelem,
c) výskytem skrytých překážek, bránících výstavbě, které nezavinil zhotovitel,
d) počasím, prokazatelně znemožňujÍcÍm prováděni prací,
e) vyšší mocí, (např. válka, mobilizace, živelná pohroma),
bude přerušení zapsáno ve stavebním deníku a lhůta výstavby se prodhuži přiměřeně o nezbytně
nutnou dobu souvÍsejÍcÍ s přerušením prací, maximálně však o dobu přerušení prací,

2. Bude-li po uzavřeni smlouvy dán příkaz k dočasnému zastavení všech prací na díle a vina není na
straně zhotovitele, je zhotovitel po projednání s objednatelem povinen práce zastavit. Objednatel je
povinen veškeré práce a dodávky zhotovitele převzít a uhradit. Lhůty plnění přestávají v takovém
případě běžet.

3, Smluvní strana, na jejíž straně vznikl důvod k přerušení prací nebo zrušení závazku, je povinna
nahradit druhé straně s tím spojené vzniklé náklady. Tim není dotčeno právo na náhradu škody.
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ČI. XI. PROVÁDĚNÍ KONTROL

1. Objednatel si zabezpečí technický dozor. Pověřené osoby budou zapsány ve stavebním deníku.
Zhotovitel je povinen jim mimo jiné umožnit volný pohyb po celé ploše staven iSté.

2. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby. Jestliže objednatel zjisti, že
zhotovitel porušuje povinnosti, vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy nebo ze zákona, písemně
dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku na tuto skutečnost zhotovjte|e bez zbytečného
odkladu upozorní a zhotovitel je povinen případnou vadu v přiměřené lhůtě na své náklady
odstranit.

ČI. XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli min. 5 pracovních dní předem zápisem do stavebního
deníku, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k přecláni a převzetí (případně jednotlivé
provozuschopné části díla předem písemně dohodnuté mezi smluvními stranami).

2, Zhotovitel při předáni díla předá objednateli dokumentaci skutečného provedeni díla, nezbytné
doklady zejména revizní zprávy, doklady o provedeni předepsaných zkoušek, záruční listy od těch
zařízenI, na něž je výrobcem poskytována záruka, návody k obsluze samostatných zařízení a
doklady o uloženi odpadu na skládku.

3. Podmínkou předánl a převzetí díla je úspěšné provedeni všech předepsaných zkoušek a předáni
díla bez vad a nedodělků, ·

4. výjimkou z bodu 3 jsou pouze případné drobné vady. Tyto nejsou důvodem k nepřevzetí díla
objednatelem. Drobnou vadou se rozumí nedostatek, který nemá vliv na funkci, kvalitu a hodnotu
díla. V případě sporu rozhoduje o charakteru vady objednatel, popř. odborný znalec v oboru.
Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit v technologicky přiměřené lhůtě
dohodnuté s objednatelem, příp. stanovené objednatelem, a zapsané v protokolu o předáni a
převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu 5 000,- kč za každý den prodlení a neodstraněnou vadu. V případě
prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou
firmou a zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdrženi vyúčtování.

5. objednatel se zavazuje provedené dílo dle tohoto článku převzít do 5 pracovních dnů od zahájení
předávání. O předáni a převzetí díla se sepíše protokol.

6. V případě dokončení díla v předtermínu objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních
stran i před sjednaným termínem dokončení.

ČI. XIII. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 5 dnů po dokončeni díla, respektive po případném
odstranění drobných vad. Stroje, zařízeM a materiál použitý pro zařízeni staveniště zůstávají
majetkem zhotovitele.
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zhotovjte| zaplatí objednateli smluvní pokutu ve
výši 1 000,- kč za každýi započatý den prodlení.

ČI. XIV. SANKCE

1. Při nedodrženi lhůty předání díla může objednatel uplatň it smluvní pokutu ve výši 5 000,- KČ za
každý i započatý den prodlenI, Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 30 kalendářních dnů, pak
může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 6 000,- kč za třicátý první a každý
další kalendářnI den prodlení, avšak do maximálnI výše 10 % z celkové ceny díla.

2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou
a zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon q zajištění dalších podmínek BOZP) a prováděcími předpisy, a
to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- KČ.
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3, Smluvní strany v souladu s ust. § 1970 občanského zákoníku sjednaly, že objednatel je povinen
zaplatit při opožděném placeni úrok z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky denně.

ČI. XV. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

1. Zhotovitel prohlašuje, že dilo bude mít po stanovenou dobu od předání a převzetí díla vlastnosti
vyplývajícl z této smlouvy o dílo, dále vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a platnými
ČSN, případně vlastnosti obvyklé, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.

2. Zajištěni zakázky v rozsahu a kvalitě včetně záruk dle požadavků objednatele. Pokud objednatel
zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídajÍ smluvním
podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace), který
přijetí reklamace potvrdí emailem a do 3 pracovních dnů od obdrženi reklamace začne s jejich
odstraňováním. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady, které vedou nebo by
mohly vést k poškozeni zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po
oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejvýše
do 24 hodin. V případě, že zhotovitel, do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto
neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím
oznámení zhotoviteh odstranit sání nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele.

3. U vad, na něž se vztahuje záruční doba dalších výrobců místo lhůty podle odst.1 tohoto článku,
platí záruční doba poskytovaná dalším výrobcem, pokud se tato ne|jší od lhůt pro danou komoditu
obvyklých.

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré použité materiály budou ekologicky nezávadné. Při provádění
požadovaných prací lze použit jen materiály, na které bylo vydáno prohlášeni o shodě podle
z. Č. 22/1997 Sb., nař. vI. Č. 163/2002 případně podle dalších souvisejíckh předpisů.

5. Objednatel uplatní práva z odpovědnosti za případné vady díla zřejmé při předávání v protokolu o
předání a převzetí díla. Práva z odpovědnosti za případné vady díla zjištěné po předáni uplatní
objednatel písemně v průběhu záruční lhůty vždy neprodleně po jejich zjištění. v oznámení musí
být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení může objednatel uvést své
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě nesplnění dohodnutého termínu
pro odstranění případných vad uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- kč za každý den
prodlení a neodstraněnou vadu.

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů
podle charakteru vady. Současně musí písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či
neuznává.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
prokazatelně odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

8. Podmínkou záruky je užlvání stavby k účelům předpokládaným projektem a její řádná údržba.
Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení způsobená provozem a na poškození díla.

9. Pokud se před i po předáni díla vyskytne vada přiměřenými prostředky neodstranitelná, která
nemá vážné dopady na užitnou hodnotu díla, lze její reklamaci vypořádat poskytnutím slevy, popř,
dodatečného finančního vyrovnání na základě písemné dohody.

ČI. XVI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO STAVU

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným
odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení,

2. Smluvní strany pokládajI nás|edujÍcÍ skutečnost za podstatné porušeni smlouvy:
- předmět díla je ve stavu, který neumožňuje jeho řádné užívání,
- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než jeden měsíc,
- objednatel je v prodlení s placením díla za období delší než dva měsíce.
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3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

4. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajic[ch nebo za podmínek stanovených v občanském zákoníku, je povinna svoje odstoupení
písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje.
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

5. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného
odkladu (nejpozději do deseti dnů) písemně vyjádřit. Ve vyjádření uveden, zda důvody odstoupení
uznává či nikoli. Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko řádně zdůvodnit. Pokud
tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyplývajicích, pak povinnosti obou stran jsou následujÍcÍ:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena

cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčís!ení provedených prací a zpracuje ,,díhSí konečnou fakturu",
- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčhnu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od

obdrženi vyzváni zahájit ,,dIlčI přejímací řízení",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.
7. V případě, že zhotovitel z důvodů na straně objednatele odstoupí od smlouvy nebo přeruší práce,

zavazuje se objednatel k převzetí nedokončeného díla do 5 dnů od písemné výzvy k převzetí.

ČI. XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

l. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel ( § 2599, odst. 1 věta první obč. zákoníku).
2. Zhobvitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za případné škody způsobené

v důsledku jeho činnosti, bezpečnost díla, krádeže vC. škod nepředvídaných až do doby předáni
díla objednateli.

3. Zhotovitel uhradí škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti případným poškozením
podzemních vedeni a jiných skrytých zařIzení, která byla objednatelem vyznačena při předání
staveniště, popř. uvedena ve stavebním deníku nebo byla zakreslena v předané projektové
dokumentaci.

4. Provozní, sociänĹ příp. i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt
ZS, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizeni zařízeni staveniště jsou součásti
smluvní ceny.

5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastni náklady
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti nejpQzději jeden den před předáním díla objednateli na
svůj náklad odvozem na skládku komunálního odpadu a zabezpečí k přejímacÍmu řízeni na
staveništi pořádek, uspořádaný zbylý materiál bude uložen na předem dohodnuté místo určené
objednatelem. V případě nesplnění tohoto požadavku nebude zahájeno přejímací ňzení až do
doby odstranění veškerých odpadů a zabezpečení pořádku na stavbě. Zhotovitel předloží doklad q
provedení likvidace odpadů.

6. Zhotovitel zajisti měřeni odběrů energií. Náklady na úhradu spotřebovaných energii hradí
zhotovitel.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je dokonale seznámen s místními poměry pro úspěšné provedeni všech
prací a zavazuje se, že během výstavby budou v maximálni miře nhnimalizovány dopady stavební
činnosti na okolní zástavbu.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývající ze zákona, závazných ČSN nebo
jiných norem, nebo vyp|ývajjcích z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
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škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

ČI. XVIlj. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Při plnění této smlouvy se řídí smluvní strany v první řadě jejími ustanoveními. Vzájemné vztahy
smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řIdi ustanoveními občanského zákoníku.
Případné problémy budou smluvní strany řešit přednostně dohodou.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu partnera ani tyto
informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto ujednání se
nevztahuje na poskytnutí nutných informací k projednání dokumentace s příslušnými orgány a
dodavateli.

3. Strany se dohodly, že případné nevyřešené spory budou podstoupeny přIslušnému soudu dle sídla
objednatele. Ustanoveni obsažená ve smlouvě budou vykládána dle práva České republiky,

4. Změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemně dohodou obou smluvních stran. Strany
se zavazují vyjádřit k návrhu partnera do 5 pracovních dnů od doručení. Navrhující strana je po
tutéž dobu návrhem dodatku vázána.

5. Dle ustanovení § 1765 zák. č. 89/2012 Sb. na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny
okdností. Před uzavřením smlouvy zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a
jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

6. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou
stran a účinností dnem zveřejnění v registru . smluv. Uveřejněni v registru smluv zajistí
objednavatel.

7. Nedílnou součásti této smlouvy je projektová dokunientace.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že jednaly poctivě a v dobré víře a že došlo k dohodě o celém

obsahu této smlouvy a toto stvrzují podpisem oprávněných osob.

Ve HlučIně dne 22.10.2021

Za zhotovitele:

.(Ľ '
RQv]7
!Č:28 601505

Ing. Petr Dohnal
jednatel

Ve Zlíně dne..ĹĽ ,,"'b

Za objednatele:

Kmjská hygleni ého kraje
se S

Hav!lčkavo 1 Zlín

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D,
ředitelka
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