

SMLOUVA O DÍLO
č. S941/2021/508

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Alojzem Říškem, ředitelem OŘ severní Morava, na základě pověření ze dne 13.09.2021

ve věcech technických jedná: Ing. Michael Šnajdr, náměstek pro vodní hospodářství a investice

tel.: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků,

tel.: [REDACTED]

[REDACTED], technik vodního hospodářství

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupená:

Filip Brtna, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED] autorizovaný projektant

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: ČS a.s. Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:
 - 1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a pro provádění stavby „**Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4**“ na LP Moravy, ČHP 4-10-01-001, IDVT 10187137 v ř. km 0,000 – 1,000 v k.ú. Malá Morávka, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.
 - 1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v části identifikačních údajů této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody do výše min. 1 mil. Kč. Existenci pojištění prokáže zhotovitel její kopií v okamžiku podpisu této smlouvy o dílo.
7. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
8. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu*; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu*; touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby*.
9. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
10. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby* (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).
11. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
 - geodetické práce,
 - zpracování geometrického plánu pro dělení pozemků, včetně zajištění rozhodnutí o dělení pozemků, případně změny druhu pozemku,
 - přírodovědný průzkum,
 - plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP,
 - aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu.
12. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se

samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právními osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.

13. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání společného povolení a pro realizaci stavby.
14. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
15. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
16. Pokud budou v průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit písemným dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují.
18. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
19. V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.
20. Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby bude vyhotovena v množství 6 paré, a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg. pro rozpočet a výkaz výměr).

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **říjen 2021**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **30. 9. 2022**

Jednotlivé dílčí termíny:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu | do 14 dnů od podpisu SOD |
| b) zajištění podkladů pro návrh řešení | 31. 12. 2021 |
| c) návrh technického řešení na základě geodetického zaměření, stanovení záboru pozemků a inženýrsko-geologického průzkumu | 31. 3. 2022 |
| d) zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků) a jeho <u>potvrzení příslušným Katastrálním úřadem v termínu do</u> | 31. 5. 2022 |

- | | |
|---|-------------|
| e) závěrečný výrobní výbor k PD bude zhotovitelem svolán do | 15. 8. 2022 |
| f) termín předání a převzetí díla | 30. 9. 2022 |

2. Zhotovitel se zavazuje, při dodržení termínů plnění, předložit rozpracovanou projektovou dokumentaci ke konzultaci (výrobní výbory) a k závěrečnému projednání (dokumentační komise) a odsouhlasení navrženého řešení, přičemž je zhotovitel povinen objednatele k tomuto písemně vyzvat a objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od projednání této dokumentace jak ve výrobních výborech tak i dokumentační komisi.
3. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
4. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 272 000 Kč bez DPH, slovy dvěsetěsedmdesátdvatisíkorunčeských bez DPH.
 - 1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.
 - 1.2. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
 - 1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 3 500 Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátcem DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu:

Lesy ČR, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava.

Částka oprávněně vyúčtovaná v roce 2021 zhotovitelem objednateli za geodetické práce (položka č.1 nabídkového rozpočtu) bude činit 20 000 Kč bez DPH.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
6. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa [REDAKCE]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.
 - 3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).
 - 3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu nejpozději 14 před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).
 - 3.3. Zápis z jednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.
4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci společného řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracovány dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
 - 5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývajících ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyt stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první. *

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.*
9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.
10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
11. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání díla nedošlo.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely

dokumentační komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílní plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč * za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč * za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové částky za dílo bez DPH.
6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo (dílní plnění) po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílního plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy delšího než 2 měsíce,
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatel, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílního plnění dle čl. III. této smlouvy.
5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.


Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

12.10.2024
v.....dne

v..... dne:

Objednatel:



Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel:



Zhotovitel

Příloha č. 1 – Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Oblastní ředitelství severní Morava

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,

Název akce: " Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4"

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby

Místo: Malá Morava

Obec s rozšířenou působností: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Katastrální území: Malá Morava

Název toku: bezejmenný tok

ČHP: 4-10-01-001

IDVT: 10187137

ř. km (dle CEVT): 0,10 – 1,00

Druh prací: projekční a inženýrská činnost

Charakter akce: *investiční*

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

Projekční práce budou řešeny cca v úseku ř. km 0,10 až 1,00 bezejmenného vodního toku, tzn. v úseku délky cca 0,90 km.

Popis stávajícího stavu povodí:

Plocha povodí je tvořena převážně pozemky využívanými k pastvě nebo jako trvalé travní porosty. Samotná lokalita pro revitalizaci je umístěna mimo zastavěné území, na pravém břehu je VT ohraničen železniční tratí.

Řešený vodní tok je upraveným vodním tokem – název stavby „128LB Morava 339,5 km ,0“, inventární číslo 920482. V úseku dotčeném stavbou je VT napřímen, upraven do lichoběžníkového zemního koryta se svahy 1:1,5, zpevněnými po celé délce plůtkem, dno je zpevněné makadamem. VT je poměrně vodnatý.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Předpoklad dotčení pozemků v k. ú. Malá Morava:

- parcely ve vlastnictví SPÚ, s. p. - p. č.: 1881; 1883.
- parcely ve vlastnictví Walter Köhler - p. č.: 1878; 1879; 1886.
- parcely ve vlastnictví LČR, s. p. - p. č.: 1899; 1884; 1889; 1888; 1880; 1887; 1885; 1898; 1900; 1901; 1902.

Popis návrhu a požadavků investora:

Účelem navrhovaného opatření je náprava nevyhovujícího stavu v minulosti upravené části koryta a znovu obnovení vodního biotopu. Revitalizace vodního toku bude mít řadu pozitivních efektů jako je prodloužení trasy koryta a tím zpomalení doby doběhu vody, obnovení členitosti profilu koryta, posílení infiltrace, zvětšení zásoby podzemní vody, tlumení průběhu velkých vod rozlivem v nivě, obnovení přirozené dynamiky toku, posílení ekologické hodnoty toku, obnovení migrační prostupnosti toku a zlepšení podmínek pro samočištění vody.

Nevhodně upravené, napřímené a opevněné koryto bude nahrazeno přírodě blízkým s morologicky optimálním směrovým vedením osy toku, s uplatněním přírodě blízkých meandrů (obloukovitým vedením osy koryta), s profilem miskovitěho tvaru, stranová eroze, která podpoří přirozené meandrování koryta nebude omezována. Meandrující VT bude optimálně doplněn tůněmi – průtočnou s rozmnožovacími a úkrytovými prostory pro ichtyofaunu, tůněmi se zpětným plněním, i izolovanými tůněmi plněnými srážkami a podzemní vodou pro rozmnožování obojživelníků. Při zvýšených průtocích bude docházet k přirozenému rozlivu vody a následně se zde budou rozvíjet mokřadní společenstva. Vytěžená zemina bude přednostně použita na terénní úpravy v místě stavby.

Stavba bude doplněna výsadbami původních druhů dřevinné vegetace. Délka revitalizovaného toku je 900 m. Během zpracovávání PD bude provedeno MPV, tzn. zpracování GP včetně potvrzení KÚ.

„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“

Nejprve bude provedeno geodetické zaměření nově navržené revitalizace toku ve vytipovaných úsecích; budou vytyčeny vlastnické hranice pozemků, proveden návrh konstrukcí a jejich umístění, který bude odsouhlasen objednatelem.

Další postup bude následující, a to dle potřeby záborů pozemků:

- v případě dotčení pozemcích jiného vlastníka, než je objednatel, a nutnosti záboru těchto pozemků či jejich částí pro umístění nového bočního koryta, zhotovitel (po odsouhlasení návrhu konstrukce objednatelem a stanovení rozsahu záborů) zajistí písemný souhlas vlastníka pozemků s jeho dělením a prodejem. Teprve po kladném projednání záměru s vlastníky pozemků a po písemném souhlasu bude vyhotoven geometrický plán pro dělení pozemků. Následně po písemném souhlasu vlastníka s geometrickým plánem lze pokračovat v projekční činnosti. **Geometrický plán bude před ověřením KÚ předán objednateli ke kontrole.** Zhotovitel poté provede potvrzení GP pro dělení pozemků na KN.
- Zápis GP do KN zajistí objednatel.

Konkrétní návrh bude předmětem jednání ST a projektanta v rámci výrobního výboru svolaném projektantem po zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD – na základě podrobného výškového zaměření řešené lokality. Toto bude první fází projekčních prací a na základě posouzení jejich výsledků bude rozhodnuto o pokračování či ukončení realizace záměru.

Návrh řešení (koncept) bude projednán a odsouhlasen na výrobním výboru za účasti zástupce místně příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Rovněž konečné řešení bude projednáno a písemně odsouhlaseno zástupcem AOPK ČR.

Projekt bude vypracován v souladu se standardy AOPK ČR a požadavky vyplývající z dotačního titulu OPŽP 2021-2027 (Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám).

Stavba bude rozdělena na stavební objekty dle požadavků objednatele.

Podklady poskytnuté objednatelem:

- 01: Přehledná mapa povodí s vyznačením řešeného úseku VT,
- 02: Podrobná situace
- 03: Přehled vlastnických vztahů
- 04: Fotodokumentace (s uvedením ř. km a popisu),
- 05: Doklady (projednání záměru)

Předpokládaný náklad na stavbu: 2,0 mil. Kč bez DPH.

Časový harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících dílčích plnění: viz termíny do SOD.

Postup (fáze) zpracování PD:

- 1) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu – do 14 dnů od podpisu smlouvy,
- 2) zajištění podkladů pro návrh řešení:
 - a. geodetické práce v rozsahu potřebném pro zpracování PD (výškopis, polohopis) stávajícího koryta toku a obou břehů v dostatečné šířce pro plánovanou úpravu v systému S-JTSK a BPV,
 - b. přírodovědný průzkum,
 - c. hydrotechnické výpočty,
- 3) zpracování a předložení návrhu technického řešení na základě geodetického zaměření na podkladě situace v katastrální mapě s vyznačením inženýrských sítí, stanovení záboru pozemků a odsouhlasení objednatelem, návrh technického řešení bude průběžně projednán na výrobních výborech svolaných projektantem,
- 4) vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků, kdy bude provedeno zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (pro místa kde bude nutný zábor cizích pozemků a dělení pozemků) a jeho potvrzení příslušným Katastrálním úřadem včetně rozhodnutí o dělení pozemků (pozn.: geometrický plán bude zpracován pouze pro pozemky, u kterých bude s vlastníky sepsán písemný souhlas s dělením pozemků a jeho prodejem) – dle skutečného zaměření,
- 5) dopracování dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele (dokumentační komise),

„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“

- 6) předání díla (předání a převzetí díla pro vydání společného povolení a pro provádění),
- 7) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby.

Pokud se nepodaří zajistit majetkoprávní souhlasy dotčených vlastníků (souhlas s vytýčenou hranicí, nesouhlas s prodejem, nesouhlas s odstraněním staveb a zařízení, nesouhlas s přístupem ...), bude tato situace objednatelům individuálně posouzena a následně objednatel rozhodne o dalším postupu (např. vynecháním úpravy).

PD bude rozšířena o požadavky investora.

Požadované podklady:

- geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) – geodetické zaměření zájmového úseku VT v potřebném rozsahu (předpokládané šířce cca 50 m); vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn., pdf., xlsx), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovací, kontrolních a dokumentačních činnostech, vč. zřízení a zajištění min. 3 pevných, stabilizovaných výškových bodů v terénu a jejich fotodokumentace.
- podklady pro majetkoprávní vypořádání,
 - V rámci plnění prací je požadavek objednatele na vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků a části pozemků nacházejících se pod plánovanou stavbou. Pozemky budou odděleny na podkladě kladného projednání s vlastníky. Cílem objednatele je vlastnit pozemky ještě před vlastní realizací stavby. Rozsah dělení pozemků a zpracování geometrického plánu (návrh) bude odsouhlasen na výrobním výboru.
 - V rámci činnosti na vyhotovení GP budou provedeny mimo jiné tyto úkony a práce:
 - předání výsledků zeměměřičských činností v terénu (kontrola souladu se zadáním, odsouhlaseným návrhem, dodržení podmínek, umístění a počet lomových bodů atd.),
 - zástupce objednatele bude pozván na venkovní jednání – seznámení vlastníků dotčených pozemků s výsledkem zeměměřičských činností,
 - zhotovitel zajistí písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků s jejich dělením a rovněž zajistí odsouhlasení hranice dělených pozemků v terénu jednotlivými vlastníky (GP pro dělení)
 - zhotovitel zajistí potvrzení výsledků zeměměřičské činnosti příslušným Katastrálním úřadem,
 - zpracování geometrického plánu stavby pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků).
 - pro všechna dělení pozemků bude přednostně vyhotoven jeden GP.
- aktuální údaje ČHMÚ (m-denní a n-leté vody),
- Přírodovědný průzkum lokality dle ust. § 67 zákona č. 114/1992 Sb., zpracovatel bude autorizován ve smyslu § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.,
- zajištění potřebných podkladů a dokladu pro podání žádosti o odnětí dotčené plochy zemědělských pozemků z ZPF, včetně vyhotovení žádosti ve smyslu a rozsahu požadavku MěÚ Šumperk, odb. ŽP.

Veškerých ústních jednání s vlastníky sousedních nemovitostí nebo s vlastníky dotčených nemovitostí (předání vytýčené hranice, dělení pozemků v cizím vlastnictví, jednání o odstranění mostů, lávek, budov či jiných zařízení, přístupy ...) bude vždy přítomen zástupce objednatele.

Případné návrhy změn, vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení objednatelům schváleného konceptu, budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobních výborech.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.),

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěna dle příslušné vyhlášky):

- průvodní, souhrnná a technická zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných), doplněná o technické specifikace, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
- barevná fotodokumentace současného stavu,
- přehledná mapa povodí 1: 50 000 s vyznačením povodí,
- hydrotechnické výpočty – převedení návrhového průtoku se zakreslením hladin v jednotlivých příčných řezech,

„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“

- statické výpočty – vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden postup výpočtu,
- celková situace stavby v měřítku 1: 500 nebo větším,
- podélný profil v měřítku 1: 1000/100,
- příčné profily – každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení břehů, vyznačení hranic pozemků, zakres dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně jejich okótování atd.,
- vzorové příčné profily – pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,
- výkresy objektů,
- prováděcí výkresy podrobností – detailů konstrukcí (uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, odvodnění, dilatace, osazení zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, zábradlí, pažení, mosty apod.),
- prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí (přístupy, převádění vody apod.),
- podklady pro vytyčení stavby – vytyčovací schéma,
- zajištění pevných výškových bodů včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu
- situace s vlastnickými vztahy – situace vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup,
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek, mezideponií apod.,
- v části „Zásady organizace výstavby“ bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, a tedy zda bude nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla a následně pro realizaci,
- inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou; v inventarizaci budou dřeviny ke kácení rozděleny dle druhu pozemků, na nichž rostou,
- podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,
- výkaz výměr dle jednotlivých stavebních objektů (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis stavebních prací – položkový rozpočet – s rozlišením na stavební objekty s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, rozpočet bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba výkazu výměr bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- kontrolní rozpočet bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
- v části PD Zásady organizace výstavby bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické – vyplývající z projekčního návrhu a technologie výstavby.
- návrh časového harmonogramu prací a plán kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby.

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem) – pouze v paré 1

„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“

- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce (zastupitelstva obce),
- koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,
- povolení / závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle §8 zákona č.114/1992 Sb., dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitosti žádosti o stanovisko ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení/závazné stanovisko zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah),
- vynětí ze zemědělského půdního fondu
- souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF (v případě potřeby),
- vyjádření Českého rybářského svazu a MO ČRS,
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění,
- výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění (v případě potřeby),
- stanovisko dle § 45i, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, zda záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí,
- sdělení z hlediska působnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, zda předložený záměr je předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu); zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dočasně dotčeny (přístupy, deponie, zařízení stavenišť...), podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru.
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,
- vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,
- případně další vyjádření, souhlasy a stanoviska potřebná pro vydání společného povolení podle ustanovení § 94 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Pozn.: V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. žádosti o vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele (projektanta), budou objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podání žádosti o tato stanoviska a vyjádření.

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň

„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“

mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

- součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby
- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby minimálně na třech výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou.

Konání výrobních výborů:

1. Před zahájením projekční činnosti, bude provedeno komplexní projednání zadání a budou stanoveny zásady, příp. proběhne místní šetření.
2. Odsouhlasení koncepce řešení
3. Závěrečný výrobní výbor se bude konat k odsouhlasení návrhu rozpočtu, technického řešení, návrhu technických zpráv, ověří se, jak byly zohledněny připomínky a stanoviska dotčených účastníků řízení. Na tomto výrobním výboru bude předložena vytištěná pracovní verze PD.

Nejpozději na posledním výr. výboru komise posoudí dokumentaci z hlediska reálnosti, věcné správnosti, úplnosti, kvality, a to včetně projednání rozpočtu stavby.

V termínu 7 dní před konáním posledního výrobního výboru projektant zašle elektronicky návrh PD členům výrobního výboru.

- zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem,
- pro účely konání závěrečného výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru
- projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním dokumentační komise),
- zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla
- PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg. dgn.)
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:

a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného autorského dozoru.

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na změny a odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku).
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na kontrolních dnech stavby
- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky řízení
- účast na předání stavby objednateli

„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“

Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena objednatelem.

Přílohy v elektronické podobě :

- 1) Přehledná mapa povodí s vyznačením řešeného úseku VT,
- 2) Podrobná situace
- 3) Přehled vlastnických vztahů
- 4) Fotodokumentace (s uvedením ř. km a popisu),
- 5) Doklady (projednání záměru)
- 6) Nabídkový rozpočet

Zpracovala: [redacted] správce toku [redacted]

Kontroloval: [redacted] specialista VH [redacted]

Schválil dne:


[redacted]
.....
Ing. Michael Šnajdr

náměstek pro vodní hospodářství a investice

Za zhotovitele [redacted]

dne:.....
[redacted]

ZLPP_PD: „Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“
Příloha č. 1: Přehledná mapa povodí s vyznačením řešeného úseku VT




„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“

ZLPP_PD: „Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“
Příloha č. 2: Podrobná situace

☐ WMS CEVT III EK
☐ Lesy ČR, s.p. - linie

JEV_ID	500143382
X	-572604.63
Y	-1062897.62
JEV_ID_TOK	500051632
IDVT	10187137
KOD_URCENI	2
KOD_URCENI_POPI	podle určení §48 odst.2
KOD_SPR	7
KOD_SPR_POPI	Správce LČR
POZNAMKA	
DELKA_SPR	1644
DELKA_TOK	1644
CHP_TOK	4-10-01-0010
KOD_RAJONU_TOK	112
POVODI_ID_TOK	5
POVODI_NAZEV_TOK	Povodí Moravy
OSTATNI_SPR	
NAZEV_TOK	bezejmenný tok
	Č.j. MLVH
CISLO_JEDNACI	33224/OSS/85
	228182/2011 od
	0,00-1,6 a od 5,5- pramen
CHP10_TOK	4-10-01-0010-0-00
CHP10	4-10-01-0010-0-00



„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“



„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“

ZLPP_PD: „Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“
Příloha č. 4: Fotodokumentace

Předběžný seznam dotčených pozemků:

parcelní číslo	k. ú.	druh pozemku	vlastník dle KN k 03/2021
1899	Malá Morava	vodní plocha	LČR, s. p.
1884		ostatní plocha	LČR, s. p.
1889		ostatní plocha	LČR, s. p.
1888		ostatní plocha	LČR, s. p.
1880		ostatní plocha	LČR, s. p.
1887		ostatní plocha	LČR, s. p.
1885		lesní pozemek	LČR, s. p.
1898		vodní plocha	LČR, s. p.
1900		vodní plocha	LČR, s. p.
1901		vodní plocha	LČR, s. p.
1902		vodní plocha	LČR, s. p.
1881	Malá Morava	TTP	SPÚ, s. p.
1883		TTP	SPÚ, s. p.
1878	Malá Morava	TTP	Walter Köhler
1879		ostatní plocha	Walter Köhler
1886		TTP	Walter Köhler

Přehledná situace dotčených pozemků:



„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“



„Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“



ZL_PD: „Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4“
Příloha č. 5: Doklady (projednání záměru)



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., SPRÁVA TOLÁŘ - OBLAST POKYDOL MORAVY
U Skláren 781, 755 01 Vsetín, tel. +420 956957111, fax +420 571489832, osl67@lesy-cr.cz, ID OS:e8jclsn
Detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

Datum: 22.8.2019

Přítomní: viz. prezentační listina

ČHP: 4-10-01-008; IDVT: 10198428; VT: Zelený potok

Věc: místní šetření – posouzení vhodnosti lokality pro realizaci MVN,
v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lokalita: k.ú. Žleb

Přítomnými byla provedena prohlídka zájmové lokality, na základě které bylo konstatováno, že jde o lokalitu potenciálně vhodnou pro realizaci průtočné MVN nicméně s ohledem na velikost povodí a poměrně velké průtoky bylo dohodnuto, že tento záměr nebude zařazen jako prioritní, investiční záměr pro tuto lokalitu nebude prozatím realizován.

ČHP: 4-10-01-006; IDVT: 10197520; VT: Kamenný potok

Věc: místní šetření – posouzení vhodnosti lokality pro realizaci revitalizace,
v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lokalita: Revitalizace Kamenný potok-Vlaské, k.ú. Vlaské, ř.km cca 0,4 – 0,6

Přítomnými byla provedena prohlídka zájmové lokality, na základě které bylo konstatováno, že jde o lokalitu potenciálně vhodnou pro realizaci revitalizačních opatření na dotčeném VT, vedoucí ke zvýšenému zadržení vody v dané lokalitě. Zároveň bude zrušena část úpravy na VT. Pozemky sousedící s VT jsou v současnosti ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro SPÚ, bude ověřena možnost převodu na LČR, s.p.

Přítomní souhlasí s vyhotovením „investičního záměru“, po jehož schválení bude přistoupeno k dalším krokům vedoucím k výběru zpracovatele projektové dokumentace.

ČHP: 4-10-01-001; IDVT: 10187137; VT: Bezejmenný tok

Věc: místní šetření – posouzení vhodnosti lokality pro realizaci revitalizace,
v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lokalita: Revitalizace LP Moravy v ř. km 264,4, k.ú. Malá Morava, ř.km cca 0,1 – 1,0

Přítomnými byla provedena prohlídka zájmové lokality, na základě které bylo konstatováno, že jde o lokalitu potenciálně vhodnou pro realizaci revitalizačních opatření na dotčeném VT, vedoucí ke zvýšenému zadržení vody v dané lokalitě. Zároveň bude zrušena část úpravy na VT. Pozemky sousedící s VT jsou v současnosti ve vlastnictví Waltra Köhlera a ČR s právem hospodařit pro SPÚ, bude ověřena možnost převodu pozemků na LČR, s.p.

Přítomní souhlasí s vyhotovením „investičního záměru“, po jehož schválení bude přistoupeno k dalším krokům vedoucím k výběru zpracovatele projektové dokumentace.

Zapsala:

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/10, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42190451, DIČ: CZ42190451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem ověřování o účasti v certifikaci lesů, logo PEFC (06-21010001) a certifikátu C-a-C.

Sídelní podnik Lesy České republiky, s.p., zřetelově národní klub a jeho členové se zavazují k dodržování maximální transparentnosti, legálního a etického. Každý člen firmy Lesy České republiky, s.p., je členem compliance programu (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla pro etické chování a jednání všech osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (jako je zaměstnanci). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli pochybnosti či nesprávné jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Critical compliance programem, nebo je považováno za jednání v rámci neře v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možná oznámit, a to i anonymně způsobem uvedeným na webových stránkách.
www.lesy-cr.cz



PREZENČNÍ LISTINA

Jednání v rámci programu Vracíme vodu lesu – rajón 703, dne 22.8.2019

	org. složka	
	KŘ ŠUMPERK	
	KŘ ŠUMPERK	
	LS HANUŠOVICE	
	ST - 0117	
	ST - 0717	
	ST - 0049	

[REDACTED]
Od: [REDACTED]
Odesláno: sobota 19. října 2019 8:46
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: dotaz k převodu pozemků

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Preferoval bych směnu.

Walter Köhler
ředitel společnosti

Farma Morava, spol. s r.o.
Malá Morava 74
788 33 Hanušovice

mail: [REDACTED]

[REDACTED]
Subject: dotaz k převodu pozemků

Dobrý den, tímto Vás žádám o sdělení informací k možnosti převodu pozemků (směna, koupě) na Lesy ČR, s.p., z důvodu připravovaných revitalizačních opatření na vodních tocích v naší správě, v rámci programu „Vracíme vodu lesu“. Konkrétně se jedná o pozemky parc.č. 1878 a 1886 v k.ú. Malá Morava – Revitalizace LP Moravy v ř km 264,4.

Děkuji a přeji hezký den.

[REDACTED]
Lesy České republiky, s.p.
Správa toků-oblast povodí Moravy, Vsetín
Potoční 61, 787 01 Šumperk
www.lesy-cr.cz



Hospodaříme v souladu se standardy trvale udržitelného hospodaření.

[redacted]
Od: [redacted]
Odesláno: úterý 1. října 2019 10:40
Komu: [redacted]
Předmět: RE: převod pozemků
Kategorie: Červená kategorie

Vážená paní inženýrko,

vzhledem k tomu, že se nejedná o pozemky v kultuře vodní plocha, kde by správcem toku byly Lesy ČR, s.p. (takovéto pozemky bychom mohli převést např. souhlasným prohlášením), doporučovala bych následující postup:

Jakmile budete mít k dispozici projektovou dokumentaci, podejte si ke každé investiční akci zvlášť žádost o vydání souhlasu s realizací na pozemcích SPÚ (trvalý zábor, dočasný zábor, vynětí ze ZPF, popř. liniové stavby).

Na základě Vaší žádosti dotčené pozemky prověříme a pokud budou převoditelné, vydáme Vám souhlas s realizací akce za podmínky následného majetkoprávního vypořádání zastavěných pozemků nebo jejich částí.

Po dokončení si stavbu zaměříte a požádáte o převod zastavěných pozemků.

V případě dalších dotazů mě kontaktujte.

S pozdravem

[redacted]
vedoucí oddělení správy majetku státu
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 772 00 Olomouc
tel: +420 727 957 281
E-mail: h.chromcakova@spucr.cz
www.spucr.cz

 STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

[redacted]
Dobrý den, tímto Vás žádám o sdělení informací k možnosti převodu pozemků ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro SPÚ na Lesy ČR, s.p., z důvodu připravovaných revitalizačních opatření na vodních tocích v naší správě, v rámci programu „Vracíme vodu lesu“. Konkrétně se jedná o pozemky parc.č. 1881 a 1883 v k.ú. Malá Morava – Revitalizace LP Moravy v ř.km 264,4 a pozemky parc.č. 19, 21, 25, 26, 71/1, 71/4, 71/5, 71/6 k.ú. Vlaské – Revitalizace Kaměnný potok Vlaské.

Děkuji a jsem s pozdravem.

[redacted]
Lesy České republiky, s.p.
Správa toků-oblast povodí Moravy, vsetín
Potoční 61, 787 01 Šumperk
www.lesy-cr.cz

Nabídkový rozpočet

Položka	měrná jednotka	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena bez DPH
1 Geodetické práce	komplet	1	20 000	20 000
2 Přírodovědný průzkum	komplet	1	20 000	20 000
3 Údaje ČHMÚ (n-leté, m-denní)	komplet	1	7 000	7 000
4 Projekční práce	komplet	1		120 000
5 Inženýská činnost	komplet	1		35 000
6 Geometrický plán pro dělení pozemků - výkon se předpokládá v rozsahu počtu měrných jednotek (1 MJ = 100 m, více viz níže a zadávací list) nabídková cena GP = počet MJ krát cena za MJ, fakturovat se bude počet skutečně provedených jednotek	100 bm	8	8 000	64 000
7 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP	komplet	1	6 000	6 000
8 Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 4 dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = počet dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	den	4	3 500	14 000
Cena celkem				286 000

Doplňující podmínky pro vypracování geometrických plánů

V ceně za položku jsou obsaženy veškeré náklady (vlastní měření, doprava, kancelářské práce, jednání s vlastníky atd.) na zajištění a vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemků. V ceně jsou rovněž obsaženy náklady na zápis GP do KN

1 měrná jednotka = 100 metrů

Cena vytvořená podle této nabídky se zaokrouhluje při rozsahu menším než jedna měrná jednotka na 1 měrnou jednotku, při rozsahu větším než jedna měrná jednotka, na celé jednotky zaokrouhlené nahoru, tedy za 1 měrnou jednotku i za každou započatou jednotku.

Počet MJ u GP pro dělení pozemků bude stanoven součtem délek nově vytyčených hranic. Pro všechny nově vytyčené hranice dělení pozemků bude vyhotoven jeden GP.

Součástí vyhotovení geometrických plánů je stabilizace lomových bodů dle platných právních předpisů. Cena za stabilizaci je obsažena v ceně za položku.

Součástí vyhotovení geometrických plánů pro dělení pozemků je prokazatelné (písemné) předání hranic oddělených pozemků v terénu vlastníkům pozemků. Dále písemný souhlas vlastníků pozemků s jejich dělením, se změnou kultury, se zápisem GP do KN. Součástí je rovněž rozhodnutí o dělení pozemků. Tyto úkony jsou obsaženy v ceně za položku.

Kvalitativní podmínky jsou dány příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy řídit se platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 256/2013 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 23/2007 Sb., zákonem č. 200/1994 Sb., v platném znění, vyhláškou 31/1995 Sb., v platném znění)

Za zhotovitele:

A.V.V.

F.H.K.