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Smlouva o dílo č. S21-21-1378 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Tato Smlouva byla uzavřena mezi:  

Obec Milíkov 

se sídlem Milíkov 1, 350 02 Cheb 

zastoupený: Janem Benkou, starostou obce 

IČ: 00572713 

telefon / fax / e-mail: 725 052 003 / 354 693 202 / starosta.milikov@seznam.cz  

(dále jako „Objednatel“)  

 

a 

 

ALGON, a.s. 

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb 

zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva 

zástupce ve věcech technických a stavby: Pavel Kesl, ředitel společnosti 

IČ: 284 20 403 

DIČ: CZ28420403 

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 14403 

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 78-2124090297/0100 

telefon / fax / e-mail: 354 433 617 / 354 400 203 / lucie.vrzakova@algon.cz   

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a 
s potřebnou péčí provést pro Objednatele Dílo (jak je definováno v článku 2.1. níže) 
a toto Objednateli předat. Objednatel se zavazuje provedené Dílo od Zhotovitele 

převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
Smlouvě. 

 

2. Dílo 

2.1. Předmětem díla dle této Smlouvy je provedení stavby : „Oprava místní komunikace 
p.p.č. 399/17 k.ú. Malá Šitboř " (dále jen „Dílo“), s tím, že rozsah a kvalita díla je 
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vymezena zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a výkazem výměr ze 
dne 20.9.2021. 

2.2. Bude-li výše uvedená dokumentace zhotovena či vydána a odsouhlasena oběma 
Smluvními stranami po uzavření a odlišně od ustanovení této Smlouvy, Smluvní 
strany se zavazují upravit příslušná ustanovení této Smlouvy písemným dodatkem. 

2.3. Měnit rozsah Díla je možné pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. 
 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. k.ú. Malá Šitboř p.p.č. 399/17, 399/1, 28  

3.2. Objednatel prohlašuje, že mu není ve vztahu k realizaci Díla dle této 
Smlouvy,  faktickému či právnímu stavu Pozemku, známo nic co by bránilo 

v uzavření této Smlouvy anebo by vedlo k nemožnosti provedení Díla. 

 

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

Dle dohody Smluvních stran jsou termíny pro provedení Díla následující: 

(i) zahájení stavby: do 1 týdne od podpisu smlouvy 

(ii) dokončení stavby a předání Díla do 30.11.2021 

 

5. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ  

5.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostor určený v PD a zařízení staveniště 
(dále jen „Staveniště“) nejpozději do 5 dnů od podpisu SOD a zároveň zajistit 
možnost vjezdu na Staveniště po celou dobu provádění Díla. 

5.2. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště prosté všech právních či 
faktických vad, tak aby Objednatel mohl včas začít s prováděním Díla.  

5.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat Staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat 
průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla. Současně se 
Zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob na Staveništi. 

5.4. O předání Staveniště bude sepsán předávací protokol.  
 

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZMĚNA ROZSAHU DÍLA 

6.1. Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje při 
provádění Díla dodržovat veškeré platné právní předpisy. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn využít k provedení Díla svých subdodavatelů. 

6.3. Objednatel je vlastníkem Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla 
od okamžiku jejich zabudování do Díla a po zaplacení zabudovaných věcí 
Objednatelem.  

6.4. O průběhu provádění díla povede Zhotovitel stavební deník. Stavební deník bude 
uložen u stavbyvedoucího. Zápisy do stavebního deníku smí mimo stavbyvedoucího 
provádět také technický dozor Objednatele, projektant nebo pracovník pověřený 
výkonem autorského dozoru a dále orgány státního dohledu. Pokud druhá Smluvní 
strana do tří (3) dnů nereaguje na zápis ve stavebním deníku, má se za to, že je 
takový zápis pravdivý. 

6.5. Ve stavebním deníku se nesmí škrtat, přepisovat nebo z něj vytrhávat listy. Vedení 
stavebního deníku končí v okamžiku předání Díla. 

6.6. Technickým dozorem Objednatele je pověřen Jan Benka, starosta obce. 
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6.7. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány 
Objednatelem anebo Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků 
pro jakost a provedení Díla či rozporu s podklady pro uzavření této Smlouvy, nebo 

obecně závaznými právními předpisy, či normami. V případě, že Objednatel bude, i 
přes upozornění Zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, 
které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn požadovat 
takový pokyn Objednatele v písemné formě. Objednatel nemá nárok na uplatnění 
odpovědnosti z Vad díla vzniklé pro nevhodnost příkazu nebo věci Objednatele, 

pokud na jejich použití trval i přes upozornění Zhotovitele. 

6.8. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 
(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se Zhotovitel si neprodleně 
vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn Objednatele a Objednatel se zavazuje 

bezodkladně se k výzvě Zhotovitele písemně vyjádřit. 

6.9. Bude-li pro řádné provedení Díla třeba realizovat vícepráce, které nejsou zahrnuty 
ve výkazu výměr a jejichž provedení by mohlo narušit harmonogram prací, případně 

ohrozit dílčí nebo celkový termín dokončení Díla, zavazují se Smluvní strany uzavřít 
dodatek k této Smlouvě, kterým bude řešeno provedení víceprací, možný posun 

dokončení a předání Díla a případné navýšení Ceny Díla. O dobu od oznámení 
nutnosti provedení víceprací do doby uzavření příslušného dodatku (případně 
oznámení o tom, že k uzavření dodatku nedojde) se automaticky prodlužují 
sjednané termíny provedení Díla dle této Smlouvy. 

 

6.10. V případě, že vícepráce bude nutné zahájit okamžitě (např. bude-li se jednat o 

vícepráce, jejichž provedení bude nezbytně nutné pro další postup stavebních prací 
a jejichž proces schvalování by ohrozil dílčí nebo celkový termín dokončení Díla) 
odsouhlasí Objednatel realizaci těchto víceprací zápisem ve stavebním deníku. 
Tento zápis bude oboustranně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran (viz. str. 7, odst. 16.2. této smlouvy) a bude tedy sloužit jako objednávka 
těchto víceprací. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v co nejkratším možném 
termínu ocenění víceprací, které bude provedeno ve stejné cenové úrovni, jako bylo 
provedeno ocenění prací dle této Smlouvy, v případě, že nových položek, bude 

provedeno ocenění v platné cenové úrovni dle ÚRS.  

6.11. Povolení k užívání Díla zajistí Objednatel s tím, že Zhotovitel se zavazuje předat 
Objednateli podklady pro vydání povolení k užívání a poskytnout Objednateli 
přiměřenou součinnost. 

 

7. CENA DÍLA 

7.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo za cenu 573 077,41 Kč bez DPH (slovy: pět set 
sedmdesát tři tisíc sedmdesát sedm korun českých, čtyřicet jedna haléřů) (dále jen 
„Cena Díla“). Cena Díla včetně DPH činí 693 423,67 Kč (slovy: šest set devadesát tři 
tisíce čtyři sta dvacet tři korun českých, šedesát sedm haléřů), DPH bude 

fakturována v souladu s platnými právními předpisy. 

7.2. Cena případných víceprací (popřípadě méněprací) domluvených Smluvními 
stranami bude po ocenění Zhotovitelem a odsouhlasením Objednatelem 
zohledněny v Ceně Díla, za tímto účelem se Smluvní strany zavazují uzavřít dodatek 
k této Smlouvě. 

 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Cena Díla bude hrazena na základě faktury vystavené na základě soupisu skutečně 

provedených prací (dále jen „Soupis prací“) po předání a převzetí dokončeného díla 
bez vad a nedodělků. 
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8.2. Fakturu vystavenou v souladu s podmínkami této Smlouvy se Objednatel zavazuje 

uhradit bankovním převodem, a to nejpozději do třiceti (30) kalendářních dní ode 
dne doručení faktury objednateli. V případě nejasností má se za to, že faktura je 
doručena do tří (3) pracovních dnů od data vystavení. 

8.3. V případě prodlení s úhradou plateb ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn 
nárokovat vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z aktuálně dlužné částky za 
každý den prodlení.  

8.4. V případě, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění dojde u Zhotovitele 
k naplnění podmínek tzv. nespolehlivého plátce, nebo Zhotovitel bude po 

Objednateli požadovat úhradu Ceny Díla na jiný účet, než je účet zdanitelného 
plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
je Objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku na uhrazení Ceny Díla 
Zhotoviteli ve výši vypočtené DPH přímo na účet příslušného správce daně, k čemuž 
Zhotovitel tímto Objednatele výslovně zmocňuje. Postupem dle tohoto odstavce se 
finanční závazek Objednatele vůči Zhotoviteli ve výši Objednatelem odvedené daně 
z přidané hodnoty považuje za zcela uspokojený. V případě postupu dle tohoto 

odstavce se Objednatel o takovém postupu zavazuje Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu informovat. 

8.5. Pokud příslušný správce daně uplatní vůči Objednateli nárok na úhradu DPH ze 
zdanitelného plnění Zhotovitele a Objednatel již uhradil Zhotoviteli Cenu Díla nebo 
její část včetně DPH, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst svůj nárok 

z titulu ručení ve výši plnění poskytnutého správci daně vůči jakýmkoli nárokům 
Zhotovitele vůči Objednateli. 

 

9. KONTROLNÍ DNY 

9.1. Na výzvu Objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se jednání o průběhu realizace 
Díla. Z každého jednání bude vyhotoven zápis.  

9.2. Případné připomínky k zápisu vyhotovenému sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně 
ve lhůtě tří (3) kalendářních dnů po obdržení zápisu dle předchozího odstavce. Po 

uplynutí této lhůty platí, že Smluvní strany s takovými připomínkami souhlasí.  
 

10. PŘEDÁNÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Objednateli Dílo nejpozději 
v termínu dokončení Díla dle článku 4 Smlouvy. 

10.2. Pokud nebude Smluvními stranami domluveno jinak, zavazuje se Zhotovitel vyzvat 

Objednatele k převzetí Díla, a to písemným oznámením, které musí být Objednateli 

doručeno nejméně pět (5) pracovních dnů před plánovaným termínem předání.  

10.3. O předání Díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma 
Smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“). 

10.4. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo 
provedení Díla, informaci, zda Objednatel přejímá Dílo bez výhrad, nebo 
s výhradami a případně soupis vad a nedodělků Díla zjištěných Zhotovitelem či 
Objednatelem, lhůty pro odstranění vad a nedodělků Díla a datum předání Díla. 

Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) 
obdrží Zhotovitel a jeden (1) Objednatel. 

10.5. V případě, že při přejímání Díla bude mít Dílo vady nebo nedodělky, které brání 
řádnému užívání Díla, není Objednatel povinen Dílo od Zhotovitele převzít. 
Objednatel však nesmí odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými funkčně nebo esteticky nebrání užívání Díla 
nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují.  
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10.6. Okamžikem předání Díla přechází na Objednatele riziko nahodilé zkázy 

10.7. Pokud se Objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí Díla, má se za to, že Dílo bez 
výhrad převzal. 

 

 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Výše smluvní pokuty   

(i) Při nesplnění konečného termínu provedení Díla Zhotovitelem dle článku 4(ii) 

Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z Ceny díla za každý započatý kalendářní den 

maximálně však do 5% z Ceny díla (bez DPH);  

11.2. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů od data, kdy bude příslušné Smluvní 
straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet 
Objednatele v písemné výzvě uvedený. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

 

12. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele při provádění Díla, a 

prováděného Díla, a to na pojistnou částku odpovídající Ceně Díla.  
 

13. ZÁRUKY 

13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce třicetšest (36) 
měsíců ode dne předání Díla. 

13.2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla v záruční době písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, 
případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad 
Díla Zhotovitelem.  

13.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě třiceti (30) dnů, ode dne kdy obdrží 
reklamaci, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě havárie 
je Zhotovitel povinen zahájit odstranění vad nejpozději do 48 hodin od okamžiku, 

kdy obdržel reklamaci. Za den oznámení reklamace se považuje den doručení 
písemné reklamace Zhotoviteli, nejpozději však třetí (3.) pracovní den následující 
po odeslání reklamace Objednatelem.  

13.4. Nejsou-li vady opravitelné, bude Objednateli poskytnuta sleva z Ceny Díla. 

Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu opravitelnou, náleží Zhotoviteli. V případě 
nesouhlasu Objednatele bude jmenován soudní znalec. Náklady na znalecký 
posudek ponese ten, v jehož neprospěch znalecký posudek vyzní. 

13.5. Práva z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže vady zjevné nesou uvedeny 
v Předávacím protokolu a vady skryté nejsou písemně oznámeny Zhotoviteli, bez 
zbytečného odkladu po té, co je Objednatel zjistí (nejpozději do konce záruční 
doby). 

13.6. Práva z odpovědnosti za vady zanikají, pokud Objednatel provede nebo nechá 
provést změny Díla bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.  

13.7. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou ze strany Objednatele nesprávným 
užíváním Díla.  

13.8. Záruční lhůta se nevztahuje na věci použité ke zhotovení Díla nebo na věci vnesené 
a zabudované do Díla, na tyto věci se vztahuje záruka, kterou pro ně stanovil jejich 
výrobce. 
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14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

(i) Zhotovitel je v prodlení s realizací Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům provádění Díla delším než šedesát (60) 

kalendářních dní, s tím že takové prodlení vyvolá nepřiměřené náklady 
Zhotovitele, na což je Zhotovitel povinen Objednatele předem písemně 
upozornit a stanovit Objednateli přiměřenou dodatečnou lhůtu pro nápravu. 

(ii) na Zhotovitele byl prohlášen úpadek. 

14.2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu prodlení Objednatele 

s úhradu faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s článkem 8 Smlouvy, a to za 

předpokladu, že Objednatel příslušnou fakturu Zhotoviteli neuhradil, nárok na 
úhradu smluvní pokuty dle článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. odstoupením 
není dotčen. 

14.3. Odstoupení od této Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení druhé 
Smluvní straně.  

14.4. V případě odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel povinen, na žádost 
Objednatele, postoupit Objednateli nebo dát Objednateli k dispozici provizorní díla, 
nutná zařízení a stavební hmoty dovezené na Staveniště nebo ty, které se nacházejí 
v továrně nebo ve skladu a jsou nezbytná k pokračování realizace Díla. 

 

15. KOMUNIKACE 

15.1. Veškerá oznámení a jiná sdělení požadovaná nebo připouštěná touto Smlouvou 
budou písemná (s tím, že pro účely komunikace dle této Smlouvy je za písemnou 
považována i komunikace zaslaná prostřednictvím elektronické pošty), vyhotovena 

v českém jazyce a budou předána osobně, poštou (včetně elektronické) nebo 

kurýrem na níže uvedené adresy: 

pro Objednatele: 

Obec Milíkov, Milíkov 1, 350 02 Cheb 

E-mail: starosta.milikov@seznam.cz  

 

pro Zhotovitele: 

ALGON, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb 

E-mail: lucie.vrzakova@algon.cz  

 

15.2. Veškerá oznámení doručovaná na základě této Smlouvy budou: 

- v případě osobního doručování považována za přijatá okamžikem doručení 
(s písemným potvrzením o převzetí); nebo 

- v případě zasílání kurýrem nebo doporučenou poštou považována za přijatá 
okamžikem doručení nebo třetí (3) kalendářní den poté, kdy bylo adresátovi 
doručeno oznámení pošty nebo jiné zasilatelské společnosti o tom, že 
dokument byl uložen na poště nebo u této jiné zasilatelské společnosti a lze 
si jej tam vyzvednout. 

mailto:starosta.milikov@seznam.cz
mailto:lucie.vrzakova@algon.cz
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15.3. Smluvní strany jsou povinny si oznámit jakékoli změny podnikatelských údajů a 
údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

 

16. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

16.1. Jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy, s výjimkou uzavírání 
dodatků k této Smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených 
oprávněných osob.  

16.2. Oprávněné osoby při potvrzování zjišťovacích protokolů, odsouhlasení faktur, 
odsouhlasení prací a víceprací, zápisů ve stavebním deníku, výběr nadstandardů, 
potvrzování předávacích protokolů k Dílu nebo jeho části, potvrzování protokolů o 
předání a převzetí Staveniště: 

Objednatel:  Jan Benka, tel.: 725 052 003 

Zhotovitel: Pavel Kesl, tel.: 777 762 013 

16.3. Oprávněné osoby při operativním technickém řízení činnosti na stavbě 

Objednatel: Jan Benka, tel.: 725 052 003 

Zhotovitel: Kamil Osinek, tel.: 777 762 023, stavbyvedoucí  

16.4. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných 
osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně 
oznámeny druhé Smluvní straně.  

 

17. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Zhotovitel je oprávněn umístit na Staveniště svá reklamní označení. 
 

18. ŘEŠENÍ SPORŮ 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky.  

18.2. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. 

19.2. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane zcela nebo zčásti 
neúčinným nebo neplatným, nebude tím dotčena právní platnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neúčinné ustanovení 
účinným ustanovením, které se co možná nejvíce blíží ekonomickému účelu 
neúčinného ustanovení. Totéž platí analogicky pro rozpory a pro vyplnění mezer ve 
smluvních ujednáních. 

19.3. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně 
odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
Smluvními stranami.  

19.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve 
smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů . 

19.5. V případě, že objednatel nebodrží dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj, 
stává se tato smlouva neplatnou.  
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19.6. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy 

zástupci obou stran.  

19.7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že 
Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

V MIlíkově dne __________     V  Chebu dne 20.10.2021 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Obec Milíkov       ALGON, a.s.  

Jan Benka        Petr Študlar  

starosta obce       předseda představenstva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Malá Šitboř Datum: 05.10.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:
Ing. Petr Král, Miroslav Fischer DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DSVA, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

1012014-6

Oprava místní komunikace p.p.č. 399/17, PD č.6

ALGON, a.s.

573 077,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
573 077,41 120 346,2621,00%

0,00

CZK 693 423,67
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1012014-6

Stavba:

Místo: Malá Šitboř Datum:

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

693 423,67573 077,411012014-6 Oprava místní komunikace p.p.č. 399/17, PD č.6

573 077,41 693 423,67

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava místní komunikace p.p.č. 399/17, PD č.6

05.10.2021

Ing. Petr Král, Miroslav 

Fischer

DSVA, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Malá Šitboř Datum: 05.10.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Milíkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:
Ing. Petr Král, Miroslav Fischer DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DSVA, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 573 077,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 573 077,41 21,00% 120 346,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 693 423,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava místní komunikace p.p.č. 399/17, PD č.6

ALGON, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Malá Šitboř Datum: 05.10.2021

Zadavatel: Obec Milíkov Projektant:
Ing. Petr Král, 

Miroslav Fischer

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel: DSVA, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 573 077,41

D HSV Práce a dodávky HSV 544 577,41

D 1 Zemní práce 113 326,28

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1,500 60,00 90,00

2 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 140,000 18,00 2 520,00

P
Poznámka k položce: 
sejmutá ornice bude použita na stavbě

3 K 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 149,960 197,00 29 542,12

VV 88*0,3 "konstrukce typ B 26,400

VV 24*0,44 "konstrukce typ C 10,560

VV 3 "vpust 3,000

VV 20 "přípojka vpusti 20,000

VV 45 "propustek 45,000

VV 20 "ostatní 20,000

VV 25 25,000

VV Součet 149,960

4 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 149,960 156,00 23 393,76

5 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 349,640 6,00 8 097,84

P
Poznámka k položce: 
skládka Chocovice

VV 149,96*9 1 349,640

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 149,960 10,00 1 499,60

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 284,924 30,00 8 547,72

VV 149,96*1,9 284,924

8 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic m3 8,000 45,00 360,00

9 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 15,200 198,00 3 009,60

P
Poznámka k položce: 
nákup, doprava, složení

VV 8*1,9 15,200

10 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 114,000 50,00 5 700,00

11 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 30,000 280,00 8 400,00

VV 100*0,15*2 30,000

VV Součet 30,000

12 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně m2 82,000 61,00 5 002,00

13 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 114,000 18,00 2 052,00

14 K 181411133
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:1

m2 82,000 32,00 2 624,00

15 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 7,840 121,00 948,64

P

Poznámka k položce: 
plochy výsadeb trávníku 10l/m2 

4 x cyklus zalití 

včetně dovozu vody
VV (114+82)*0,01*4 7,840

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,880 125,00 735,00

P

Poznámka k položce: 
3kg/100m2 

nákup + doprava

VV (114+82)*0,03 5,880

17 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

m2 82,000 106,00 8 692,00

Oprava místní komunikace p.p.č. 399/17, PD č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutněním m2 88,000 24,00 2 112,00

P
Poznámka k položce: 
konstrukce typ B

D 5 Komunikace pozemní 245 048,90

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 48,000 151,00 7 248,00

VV 24 "ŠD 0/32 - konstrukce typ C 24,000

VV 24 "ŠD 0/63 - konstrukce typ C 24,000

VV Součet 48,000

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 88,000 193,00 16 984,00

P
Poznámka k položce: 
ŠD 0/63

21 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 230,000 395,00 90 850,00

P
Poznámka k položce: 
průměr z tl. 50 - 100 mm, vyrovnávací vrstva asfaltu

22 K 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2 kg/m2

m2 230,000 24,00 5 520,00

23 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 230,000 7,00 1 610,00

24 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 88,000 148,00 13 024,00

P
Poznámka k položce: 
PMH 32/63

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 230,000 267,00 61 410,00

26 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 24,000 388,00 9 312,00

27 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 49,776 621,00 30 910,90

VV 24 "konstrukce typ C 24,000

VV (146+102)*0,1 "obruba z kamenných kostek 24,800

VV Součet 48,800

VV 48,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,776

28 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového 
kamene

m2 5,000 1 460,00 7 300,00

P
Poznámka k položce: 
nákup, doprava, práce

29 K IP 002
Opláchnutí stávající vozovky z penetračního 
makadamu

m2 220,000 4,00 880,00

D 8 Trubní vedení 34 208,00

30 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 4,000 235,00 940,00

31 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 1,000 507,00 507,00

32 M 28617193 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 200 kus 1,000 683,00 683,00

33 K 936943268 Litinová odbočka sedlo odvodnění DN 200 na DN 600 kus 1,000 3 510,00 3 510,00

34 M 28617412
odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 
600/200

kus 1,000 4 450,00 4 450,00

35 M 28619326 trubka kanalizační PE-HD D 200mm m 9,000 735,00 6 615,00

36 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50

kus 1,000 1 660,00 1 660,00

37 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 1,000 513,00 513,00

38 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 1,000 763,00 763,00

39 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 733,00 733,00

40 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 1,000 288,00 288,00

41 M 59223866
skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-
270x295x50m

kus 1,000 576,00 576,00

42 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 4 850,00 4 850,00

43 M 55242328 4-stranný rám pro mříž kus 1,000 6 340,00 6 340,00

44 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 1,000 600,00 600,00

45 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 180,00 1 180,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 139 257,50

46 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 248,000 138,00 34 224,00

VV 146 "1 řada kostek 146,000

VV 51*2 "2 řady kostek 102,000

VV Součet 248,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 919121122
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 
mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 40,000 153,00 6 120,00

48 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 40,000 126,00 5 040,00

49 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 600

m 14,000 1 800,00 25 200,00

50 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 14,000 2 030,00 28 420,00

51 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 7,000 2 880,00 20 160,00

52 K IP 001 Šikmé seříznutí betonové koncové trouby propustku ks 1,000 550,00 550,00

53 K 979054442
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z MC m2 1,500 69,00 103,50

54 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 10,000 750,00 7 500,00

55 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 

betonu prostého strojně m3 6,000 1 990,00 11 940,00

P
Poznámka k položce: 
bourání betonových kusů a částí

D 997 Přesun sutě 4 572,16

56 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 10,183 104,00 1 059,03

57 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 10,183 47,00 478,60

58 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 183,294 11,00 2 016,23

P
Poznámka k položce: 
skládka Chocovice

VV 10,183*18 183,294

59 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 10,183 100,00 1 018,30

D 998 Přesun hmot 8 164,57

60 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 125,056 64,00 8 003,58

VV 125,226-0,17 125,056

61 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,170 947,00 160,99

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

62 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 8 000,00 8 000,00

P

Poznámka k položce: 
vytyčení hranic pozemků,vytyčení staveniště a stavebního objektu, 
určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i 
plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě, ...

63 K 013203000 Dokumentace stavby realizační (RDS) ks 1,000 5 000,00 5 000,00

64 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ks 1,000 6 000,00 6 000,00

65 K IP 001.1 Vytyčení stávajících inženýrských sítí ks 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 7 000,00

66 K 032002000 Vybavení staveniště včetně zrušení ks 1,000 2 000,00 2 000,00

67 K 034303000 Dopravně-inženýrské opatření během stavby (DIO) ks 1,000 2 000,00 2 000,00

68 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

69 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení ks 1,000 1 500,00 1 500,00
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