
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Smlouva o dílo na zhotovení
Projektové dokum entace pro stavební povolení, 
Projektové dokum entace pro provádění stavby  
a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „M odernizace trati Plzeň - 
Dom ažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek  
Plzeň (m im o) - Nýřany - Chotěšov (m im o)"
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3294/2021/JSV
ISPROFOND: 532 352 0022

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 

spojení:
zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladim ír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36 
170 00 Praha 7, Holešovice

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 8101/MP

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

■  Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



1. ÚVODNÍ U STAN O VEN Í

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SM LO U VY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení -  veřejné služby 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 20.01.2021 pod evidenčním číslem 61820490 svůj 
úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Modernizace trati Plzeň - 
Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)" 
(dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění 
Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 
„ Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDM ĚT, CEN A A  HARM ONOGRAM  PLNĚNÍ SM LO UVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též jen DSP), Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze 
č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského 
dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a 
projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou
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Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, 
a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze 
č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky. Dílo bude zpracováno v režimu BIM a 
součástí díla je také vytvoření Informačního modelu BIM dle Přílohy č. 11 BIM protokol, 
včetně všech jeho příloh.

(Přílohy BIM Protokolu jsou k SoD přiloženy v elektronické formě.)

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této 
Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 78 022 000,- Kč

slovy: sedmdesát osm milionů dvacet dva tisíc korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský dozor po celou 
dobu realizace Stavby.

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V  případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění DSP a PDPS je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 
Praha 9 - pracoviště Plzeň, Sušická 25, 326 00 Plzeň.

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem.

4. O STATN Í U STAN O VEN Í

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny za 
zpracování DSP a PDPS, tj.: 7 562 200,- Kč bez DPH. Cena za zpracování DSP a PDPS 
je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4 .4  Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby 
zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.

4 .5  Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 
odkazu (tj. i ve formě „např.") na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí 
věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ.

4.6 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V  případě zjištění porušení 
povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
sm luvní pokutu ve výši 1% z ceny za DSP a PDPS za každý případ, minimálně 
však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy sm luvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.7.1 
této Smlouvy. Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti 
předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se 
Zhotovitel zavazuje uhradit sm luvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

4.7.3 Porady, které Zhotovitel svolá dle odst. 2.3 Přílohy č.3b) této Smlouvy, budou 
probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google 
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DSP a PDPS umožní 
v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích 
Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na 
budoucím staveništi. Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen 
uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

4.7.5 Objednatel oznámí Zhotovitel požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

4.7.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního
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zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

4.7.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

4.7.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V  případě 
nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty 
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 20 000 
Kč.

4.7.9 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci 
kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 
4.4.4 přílohy č.3 b) této Smlouvy.

4.7.10 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 4.7 není dotčeno 
uplatňování smluvních pokut uvedených v čl.17 Obchodních podmínek.

5. ZÁVĚR EČN Á  U STAN O VEN Í

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Sm luvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou sm luvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za sm luvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si sm luvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V  souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Sm louvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná 
ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
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5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá- 
li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Sm luvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí sm louvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3

Příloha č. 4 

Příloha č. 5

Specifikace Díla

Obchodní podmínky „OP/DSP+PDPS/04/20"

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20”

c) Zvláštní technické podmínky "ZTP DSP+PDPS ze dne 20.11.2020” ^  

Rozpis Ceny Díla

Harmonogram plnění

)
1
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Příloha č:. 6 Oprávněné osoby

Příloha č:. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č:. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č:. 9 Související dokumenty

Příloha č:. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č:. 11 BIM Protokol

Příloha A - Datová struktura (přílohy A . l  až A .5)

Příloha B - Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR)

Příloha C - BEP (Bim Execution Pian) - vzor

Příloha D . l -  Metodika CDE (METODIKA pro výběr společného 
datového prostředí (CDE)) - prozatímní verze (září 2019)

Příloha D.2 -  Společné datové prostředí (Common Data 
Environment -  CDE) - Přehled atributů pro výběr

Příloha E - Manuál struktury a popisu dokumentace

Příloha F - Vzory Popisového pole a Seznamu

Příloha G - Vzor_Popisove_pole_SZ.dgn

Příloha H - Vzor_Popisove_pole_SZ.dwg

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze V Praze

21.10.2021 07:22 
Po dep sán o elektronicky Datum: 2021.07.27 14:11:30+02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2021.07.27 12:12:51 +02'00'

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.
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Specifikace Díla

PŘÍLOHA Č. 1

1. Předmětem díla je:

- Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen díla) „Modernizace trati Plzeň - 
Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov 
(mimo)" v rozsahu stanoveném schválenou dokumentací DUR a územním rozhodnutím. 
Předmětem díla je zajištění jejich projednání se specializovanými útvary Objednatele pro 
schválení stavby, s budoucími správci vyvolaných investic a kompletní veřejnoprávní 
projednání v rozsahu požadavků zákona 183/2006 Sb. pro vydání stavebního povolení a 
společného povolení dle požadavků podrobně specifikovaných ve VTP/DSP+PDPS/13/20. 
Zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů. Dále zajištění úplného majetkoprávního vypořádání 
spočívajícího ve vyhotovení geometrických plánů, zajištění vypracování znaleckých 
posudků a vypracování smluv kupních, na zřízení věcných břemen a nájemních včetně 
jejich projednání se všemi vlastníky dotčenými stavbou. Zároveň zhotovitel poskytne 
podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování navazujících investičních akcí.

- Zhotovitel se zároveň zavazuje pro výkon činnosti autorského dozoru během realizace 
stavby.

- Součástí plnění je rovněž zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby.

- Zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu 
s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního 
železničního systému.

- Dílo bude zpracováno v režimu BIM a součástí díla je také vytvoření Informačního modelu 
BIM dle Přílohy č. 11 BIM Protokol, včetně všech jeho příloh.

2. Požadavky na rozsah a zpracování Projektové dokumentace pro stavební 
povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou definovány 
Všeobecnými technickými podmínkami -  přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování Projektové dokumentace pro stavební 
povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou uvedeny ve 
Zvláštních technických podmínkách -  příloha č. 3c)

Příloha č. 1
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

"OP/DSP+PDPS/04/20"

Příloha č. 2
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA Č. 3

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky
" VTP/DSP+PDPS/13/20"

c) Zvláštní technické podmínky
"ZTP DSP+PDPS ze dne 20.11.2020"

Příloha č. 3
„M odern izace trati Plzeň - Dom ažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek  Plzeň (m im o) - N ýřany - Chotěšov (m im o)"
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Rozpis Ceny Díla
Cena za zpracování DSP, PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

PŘÍLOHA Č. 4

1. ZÁK LAD N Í SLU ŽB Y  NA ZPR AC O VÁN Í DSP, PDPS A  BIM  
PROJEKTU:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množst
ví

Jednotk
ová
cena

Cena celkem

1
Zpracování DSP dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod — — —

2

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č. 2 
Směrnice GŘ SZDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

hod — - —

3

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SŽDC č. 20 v platném zněn a 
dle požadavku VTP a ZTP)- 
příloha dokumentace část G

hod - - —

4
Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti - příloha 
dokumentace část H

hod — - —

5

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 
2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod - - —

6
Definitivní odevzdání čistopisu 
DSP, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

kpl 1 — —

7
Definitivní odevzdání čistopisu 
DSP, dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

kpl 1 — —

8
Definitivní odevzdání čistopisu 
PDPS, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

kpl 1 — —

9

Definitivní odevzdání čistopisu 
PDPS, dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

kpl 1 — —
10 Zpracování Díla v režimu BIM hod

Příloha c. 4
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Položka Popis Měrná
jednotka

Množst
ví

Jednotk
ová
cena

Cena celkem

(dle BIM Protokolu včetně jeho 
příloh vyjma bodů 11 až 13 
tohoto rozpisu ceny Díla)

11

Společné datové prostředí 
(CDE) (zřízení a provozování 
CDE v rozsahu stanoveném BIM 
protokolem včetně jeho příloh a 
včetně Licence pro Projektový 
tým)

kpl 1 — —

12 Licence k CDE pro účely 
Objednatele Ks - —

13

Vypracování Monitorovací 
zprávy o implementace procesu 
BIM (dle BIM Protokolu včetně 
jeho příloh)

hod - - —
Celkem za základní služby:

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. D OD ATEČNÉ SLU ŽB Y NA ZPR ACO VÁN Í DSP A  PDPS:

P olo žka P o p is M ěrná
je d n o tk a M n o žstv í Je d n o tk o  

vá cena C en a  ce lk e m

14 Zajištění mapových podkladů km

15 Geodetické práce km

16 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km — —

17 Geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb hod — —

18
Jiné průzkumy (např. 
pyrotechnický průzkum, 
pedologický průzkum atd.)

hod - — —

19
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod - — —
20 Koordinátor BOZP v přípravě hod mm

21
Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle 
ZTPa VTP

hod - — —

22

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod - - —

23 Aktualizace posouzení vlivu 
stavby na životní prostředí hod — —

Celkem za dodatečné služby:

2 / 4
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Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CEN A ZA VÝKO N  AU TO R SKÉH O  DOZORU

P olo žka P o p is
M ěrná

je d n o tk
a

M n o žstv í
Je d n o t

ková
cen a

C en a  ce lk e m

24
Rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod — — —

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců) v celkovém počtu 
2 400 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby 
a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně 
cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CEN A DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

78 022 000 Kč 16 384 620 Kč 94 406 620 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

Cena za výkon autorského dozoru:

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa —

2. Dílčí etapa —

3. Dílčí etapa —

4. Dílčí etapa —

5. Dílčí etapa bez fakturace

Příloha c. 4
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Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

6. Dílčí etapa

7. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

Celkem: 78 022 000 Kč 94 406 620 Kč

Za příslušnou etapu bude uhrazena cena maximálně ve výši dle stanoveného 
procentního podílu.
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PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

Termín zahájení prací po nabytí účinnosti Smlouvy, na základě 
výzvy Objednatele k zahájení prací - -

1. Dílčí etapa do 5 měsíců
od výzvy Objednatele k zahájení prací

Návrh technického řešení DSP k 
připomínkovému řízení Předávací protokol (pro Část Díla)

2. Dílčí etapa do 8 měsíců
od výzvy Objednatele k zahájení prací

Definitivní předání DSP se 
zapracovanými připomínkami bez 
dokladové části 
Odevzdání pracovní verze 
Monitorovací zprávy o implementaci 
procesu BIM, dle požadavků BIM 
Protokolu k připomínkám

Předávací protokol k dané Dílčí 
etapě

3. Dílčí etapa do 11 měsíců od výzvy Objednatele 
k zahájení prací Podání žádosti o stavební povolení

Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu

4. Dílčí etapa do 14 měsíců
od výzvy Objednatele k zahájení prací Návrh PDPS k připomínkovému řízení Předávací protokol k dané Dílčí 

etapě

5. Dílčí etapa do 4 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy Nabytí právní moci stavebního 
povolení a sloučeného řízení

Stavební povolení v právní moci, 
předané Objednateli

6. Dílčí etapa Do 1 měsíce od termínu 5. Dílčí etapy

Definitivní předání PDPS s kompletní 
dokladovou částí, majetkoprávním 
vypořádáním, schválenými 
závěrovými tabulkami, náklady a 
oceněnými soupisy prací ve 
struktuře dle VTP, a návrhem ZTP 
na realizaci stavby 
Odevzdání Monitorovací zprávy o 
implementaci procesu BIM, dle 
požadavků BIM Protokolu.

Protokol o provedení Díla

Příloha č. 5
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Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru
(předpoklad 10/2022 až 03/2024)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace do 
ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 18 měsíců

Výkaz poskytnutých služeb (1x za 
čtvrtletí) -  stručný výpis úkonů a 
specifikace výkonů autorského 
dozoru projektanta

Termín dokončení Díla
předpoklad do roku 2024 (v závislosti 
na zahájení realizace stavby - 7. Dílčí 
etapy)

-

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta)
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Příloha č. 6
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Konzultant BIM

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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Za Zhotovitele

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

Příloha č. 6
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E-mail

Telefon

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Příloha č. 6
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Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ^ ■

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa
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E-mail

Telefon

Koordinátor BIM

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail ^ ■

Telefon

Manažer informací

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění
Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

Příloha č. 7
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Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 8

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

Ecological Consulting a.s.
Legionářská 1085/8 

779 00 Olomouc 
IČO 25873962

zpracování části projektu -  
životní prostředí, 

zpracování dokumentace a 
posudku dle § 19 zák. č. 

100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, 

specialista na životní prostředí, 
měření intenzity hluku a vibrací, 

a hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů

1,5 %

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 546/55 

639 00 Brno, Štýřice 
IČO 25525441

zpracování části projektu -  
zabezpečovací a sdělovací 

zařízení, specialista na 
zabezpečovací zařízení a 

specialista na sdělovací zařízení

10,5 %

FRAM Consult a.s.
Husitská 42/22 

130 00 Praha 3, Žižkov 
IČO 64948790

koordinátor BOZP, osvědčení o 
odborné způsobilosti 

koordinátora BOZP na staveništi

0,4 %

STOSMOL, s.r.o.
U Cukrovaru 509/4 

400 07 Ústí nad Labem, 
Krásné Březno 
IČO 28695097

trakční vedení a specialista na 
trakční vedení

2,4 %

CELKEM % 14,8 %
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PŘÍLOHA C. 9

Související dokumenty

Název dokumentu Datum vydání

Dokumentace pro územní řízení „Modernizace trati 
Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, 
úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)" 09/2020
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PŘÍLOHA C. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

- NEOBSAZENO -
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PŘÍLOHA C. 11

BIM Protokol
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2033553

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ff47fee-eb37-4ec6-9e16-76d2331c22ba

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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