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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účelem BIM protokolu (dále jen Protokol) je zajištění a vymezení požadavků a povinností 
v rámci implementace BIM (Building Information Modeling) do Díla.

1.2 Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely 
a v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, Všeobecných 
technických podmínek a Zvláštních technických podmínek. Kdykoliv je to možné, je třeba 
všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu.

1.3 Není-li v Protokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v Protokolu 
význam definovaný v ostatních přílohách Smlouvy.

1. VYMEZENÍ POJMŮ
1.4 Datový standard je dokument, který stanoví standardizované informace jejich rozsah 

a strukturu v Informačním modelu, se kterými bude v Informačním modelu předepsaným 
způsobem nakládáno. Dokument definuje podrobnost Informačního modelu, stavebních 
objektů/provozních souborů a jednotlivých elementů, včetně jejich vlastností podle fází 
projektu a je součástí Přílohy A.1 až A.4- Protokolu.

1.5 Datová struktura je souhrn dokumentů zahrnující Datový standard a ostatní požadavky 
na organizaci dat v Informačním modelu uvedených v přílohách A - Protokolu.

1.6 Dílo, které je definováno Obchodními podmínkami této Smlouvy se rozšiřuje a doplňuje 
o požadavky na zpracování Informačního modelu v podrobnostech a rozsahu 
stanovených Protokolem včetně všech příloh a ZTP.

1.7 Harmonogram plnění je časový plán plnění Díla uvedený v příloze Smlouvy v rozsahu 
termínu zahájení prací, dílčích etap plnění Díla a termínu dokončení Díla.

1.8 Informační model BIM (dále jen Informační model nebo BIM model) je souhrnem 
všech dokumentů zahrnujících grafické a negrafické informace vztahující se k Dílu, v 
digitální podobě pořízených prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, 
organizovaných tak, aby reprezentovaly předmět Díla.

1.9 Informační požadavky jsou specifikace datových formátů, standardů, zásad 
a vlastností ve vazbě na Dílo tak, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Protokolu; popisují 
způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat Informační model, včetně veškerých 
procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu odkazováno.

1.10 Koordinátor BIM je osoba na straně Zhotovitele, jehož náplní činnosti je tvorba 
a koordinace Informačního modelu na úrovni řízení procesů se zaměřením na zajištění 
vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

1.11 Koordinační model stavby je samostatná jedna část Informačního modelu, která slouží 
pro vzájemnou koordinaci Dílčích modelů a zobrazení celé stavby, dále pak pro kontrolu 
harmonogramu plnění Díla, detekci kolizí, návrh etapizace díla, vazby na stávající 
infrastrukturu apod.

1.12 Dílčí model je jednotlivá samostatná část Informačního modelu reprezentující profesní 
skupiny objektů stavby. Každou Profesní skupinu objektů bude reprezentovat jeden Dílčí 
model.

1.13 Licence je oprávnění příslušného člena Projektového týmu užít, a průběžně užívat, pro 
výkon činností, k nimž je podle příslušné smlouvy oprávněn nebo zmocněn, Informační 
model či jeho relevantní část za podmínek stanovených v tomto Protokolu.

1.14 Manažer informací je osoba na straně Zhotovitele, zpravidla projektant, jehož náplní 
činnosti je tvorba, úprava nebo správa BIM modelu.

1.15 Objekt stavební objekt nebo technologický objekt.

1.16 Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) definuje, jak budou Dílo prováděno 
v režimu BIM, včetně podrobné definice cílů realizace Díla v režimu BIM. EIR definuje
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role členů Projektového týmu a Objednatele a jejich zodpovědnosti a specifikuje 
relevantní použité standardy a procedury.

1.17 Plán realizace BIM (BEP) ve vazbě na EIR, konkrétně definuje role členů Projektového 
týmu a týmu Objednatele, dále upřesňuje činnosti a operace v organizačním schématu 
matice odpovědnosti, definuje výstupy a pravidla pro sdílení dat v rámci zpracování Díla 
v režimu BIM. Jedná se o dokument, který je průběžně a doplňován v průběhu zpracování 
Díla, a to se zachováním závazné struktury.

1.18 Profesní skupina objektů tvoří souhrn Objektů dle charakteru profesního zařazení. 
Jednotlivé Profesní skupiny jsou definované v příloze Manuál struktury a popisu 
dokumentace.

1.19 Projektový tým tvoří osoby podílející se na zpracování, správě a provozu Informačního 
modelu, jako jsou Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM a další fyzické 
nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s 
Objednatelem a které se účastní zhotovení a provozu Informačního modelu, jehož 
prostřednictvím bude Zhotovitelem Dílo, včetně Projektování, realizováno. Projektový 
tým je řízený Projektovým manažerem Zhotovitele v úzké součinnosti s Projektovým 
manažerem Objednatele.

1.20 Projektový manažer Objednatele je osoba zastupující Objednatele ve věcech 
technických (dále také HIS).

1.21 Projektový manažer Zhotovitele je osoba vedoucího týmu Zhotovitele, kterého 
stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpracované více 
projektanty nebo koordinací autorského dozoru (dále také HIP).

1.22 Sdílená data tvoří informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované prostřednictvím 
CDE v otevřeném formátu umožňujícím práci též ostatním členům Projektového týmu 
v souladu s Informačními požadavky a zahrnující zejména tvorbu, vstupy a úpravy 
Informačního modelu.

1.23 Společné datové prostředí (CDE), jehož základním obsahem je Informační model, je 
hlavním zdrojem informací používaných ke shromažďování, správě a šíření informací 
včetně veškerých dokumentů pro členy Projektového týmu.

1.24 Správce informací je osoba na straně Zhotovitele, pověřená zřízením a nastavením 
a správou dat, včetně správy dat ve Společném datovém prostředí (CDE).

2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Zhotovitel a Objednatel jsou povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle 
Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn 
v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami.

2.2 Zhotovitel je povinen s řádnou a odbornou péči, v rámci zpracování předmětu Díla, 
průběžně vytvářet a dodat Informační model v podrobnostech a rozsahu stanovených 
Protokolem a jeho přílohami, případně dalšími informacemi a požadavky, které vzniknou 
v průběhu projednání Díla.

2.3 Zhotovitel je povinen vytvořit a zajistit Společné datové prostředí, při jehož vytváření 
bude postupovat dle metodických dokumentů, viz přílohy D.1 a D.2 Protokolu. V případě, 
že vyhodnotí nedostatečnost informací uvedených v metodických dokumentech, 
informuje Zhotovitel písemnou formou Objednatele do 3 pracovních dnů o rozporech, a 
navrhne řešení pro zajištění plynulého provádění Díla dle smluvních požadavků.

2.4 Zhotovitel je povinen zajistit aktuálnost a správnost dat, vložených do Společného 
datového prostředí (CDE).

2.5 Zhotovitel je povinen dodat digitální modely v otevřeném formátu IFC (Industry 
Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého 
softwarového nástroje pro tvorbu Informačního modelu a související dokumenty 
v otevřených formátech nebo v běžně dostupných formátech umožňujících jejich další 
zpracování.
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2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v režimu BIM dle cílů uvedených v příloze B - 
Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR).

2.7 Zhotovitel je povinen dodržovat Plán realizace BIM (BEP) a zajistit součinnost všech 
svých zástupců při aktualizaci a upřesnění BEP odpovídající potřebám a požadavkům 
smluvních stran.

2.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována 
nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k 
dispozici osoba plnící jeho úlohy.

3. SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTEDÍ (CDE)

3.1 Společné datové prostředí (CDE), dle definice uvedené v kap. 2 zajistí Zhotovitel. Rozsah 
Informačního modelu v CDE bude vždy odpovídat aktuální podobě Díla, dle 
Harmonogramu plnění.

3.2 Informace v CDE budou zahrnovat veškeré dokumenty (např. 3D modely - obsahující 
grafické i jeho negrafické informace, 2D výkresová dokumentace, textové, tabulkové či 
naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů (vlastností), a veškeré 
komunikace a procesy spojené se zpracováním a projednáním Díla.

3.3 Komunikace v rámci zpracování Informačního modelu bude probíhat v českém jazyce. 
Vyžadují-li některé procesy jiný komunikační jazyk (např. komunikace v rámci 
otevřeného formátu IFC) budou výstupy v nezbytné míře přeložené do českého jazyka, 
a to v takovém rozsahu aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla.

3.4 CDE zřizuje a zpřístupňuje Zhotovitel, přičemž kontaktní osobou na straně zhotovitele 
bude pro zajištění přístupu do CDE vždy Správce informací.

3.5 Správce informací, který je na straně Zhotovitele, bude určen do 5 pracovních dnů od 
uzavření Smlouvy, a to písemnou nebo elektronickou formou. Zhotovitel zajistí, že po 
celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce informací obsazena.

3.6 Do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy je Zhotovitel povinen určit jednotlivé role 
Projektového týmu na straně Zhotovitele, včetně náplně činností a odpovědnosti za 
konkrétní aktivity v jednotlivých fází plnění povinností vycházejících ze Smlouvy. Dle 
charakteru a průběhu prací na Díle můžou být jednotlivý členové Projektového týmu 
obměňovány, nebo doplňovány.

3.7 Zhotovitel, jako zřizovatel CDE se zavazuje zajistit pro Objednatele Licence pro přístup 
k CDE, a to podle rozsahu možného využívání CDE jednotlivých zástupců Objednatele 
podílející se na zpracování Díla. Zhotovitel také jako zřizovatel CDE zajistí proškolení 
jednotlivých zástupců Objednatele tak, aby bylo možné efektivní a bezproblémové 
využitelnosti CDE.

3.8 Zhotovitel se zavazuje zřídit přístup do CDE pro veškeré členy Projektového týmu, 
případně další osoby podílející se na zpracování Díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
doručení žádosti o zřízení přístupu do CDE. Rozsah Licencí pro Projektový tým si 
Zhotovitel zajistí v rámci zpracování Díla, dle rozsahu Díla a počtů členů Projektového 
týmu.

3.9 Zhotovitel se zavazuje, že trvání platnosti poskytnuté Licence pro Objednatele, a to po 
celou dobu zpracování Díla. Po skončení Díla a předání CDE Objednateli Zhotovitel zajistí 
platnost Licence po dobu záruky za Dílo.

3.10 Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však 
pouze v souladu s účelem Díla: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci 
a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, 
vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním 
a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, přípravě dalších 
stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních 
stran.
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3.11 Zhotovitel je odpovědný ve vztahu k členům Projektového týmu, případně jiným 
uživatelům, dle jejich oprávnění, za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do 
Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená 
Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly 
provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými 
osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.

3.12 Ujednání dle předešlého článku nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele 
za Dílo dle Smlouvy, zejména odpovědnosti za prodlení, zajištění kvality, vady Díla nebo 
plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně všech jejích příloh, a to i ve vztahu k právní 
povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo 
nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla 
Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Zhotovitele při 
zhotovování Díla více Zhotoviteli.

4. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
4.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnické právo k Informačnímu modelu společně 

s Dílem nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel 
současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., 
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Objednatel, po předání Díla, v případě potřeby a po vzájemném projednání, může udělit 
Zhotoviteli nevýhradní licenci na Informační model a jakákoli související práva vlastní 
třetí osoby, sublicenci (včetně práva udělovat za stejných podmínek sublicence členům 
Projektového týmu) na přenos, kopírování a používání Informačního modelu a jakéhokoli 
chráněného díla obsaženého v Informačním modelu k Přípustnému účelu.

5. DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

5.1 Informační model je součást Díla a bude zpracováván a projednáván průběžně a společně 
s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění.

5.2 Pro zpracování Informačního modelu je podkladem příloha A - Datová struktura, včetně 
všech jeho podpříloh A.1 až A.5.

5.3 Detailně jsou cíle pro zpracování díla pro režim BIM podrobně popsané v příloze B - 
Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR). Cíle jsou označené různou prioritou a 
charakteristika jednotlivých priorit popsaná v uvedené příloze. U priorit s označením 
nízká a střední, Zhotovitel prokáže postup, kterým cíle bude dosahovat. Objednatel 
nebude trvat na dosažení cíle v plném rozsahu, pouze pokud Zhotovitel prokáže, že 
dosažení daného cíle v pleném rozsahu je z časového nebo technického hlediska 
v rozporu s naplněním základního cíle, tj. vypracování projektových dokumentací stavby 
dle stanoveného harmonogramu. Rozsah zpracování cíle musí být vždy ze strany 
Objednatele odsouhlasen.

5.4 Pro zpracování Informačního modelu je podkladem také Mezinárodní klasifikační systém 
CCI, který je v Českém překladu vygenerován jako příloha č. A.5 ve formátu xls.

5.5 Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad, jejíchž součástí bude rovněž 
prezentace Informačního modelu. Rozsah zpracování Informačního modelu bude 
odpovídat aktuálnímu stavu rozpracování Díla nebo části Díla.

5.6 Součástí díla je i vypracování reportu o průběhu zpracování Informačního modelu 
v rozsahu a podrobnosti uvedeném v příloze B (EIR).

6. SEZNAM PŘÍLOH BIM PROTOKOLU

- Příloha A - Datová struktura

- Příloha A.1 Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby 
dopravní infrastruktury - všeobecná část (Datový standard pro PDSP včetně 
příloh - prozatímní verze (září 2019)),
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- Příloha A.2 Datový standard - silniční stavby (vygenerováno do xls)

- Příloha A.3 Datový standard - železniční stavby (vygenerováno do xls)

- Příloha A.4 Datový standard - pozemní stavby (vygenerováno do xls)

- Příloha A.5 Mezinárodní klasifikační systém CCI (vygenerováno do xls)

- Příloha B - Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR)

- Příloha C - BEP (Bim Execution Plan) - vzor

- Příloha D.1 - Metodika CDE (METODIKA pro výběr společného datového prostředí 
(CDE)) - prozatímní verze (září 2019)

- Příloha D.2 - Společné datové prostředí (Common Data Environment - CDE) 
Přehled atributů pro výběr

- Příloha E - Manuál struktury a popisu dokumentace

- Příloha F - Vzory Popisového pole a Seznamu

- Příloha G - Vzor_Popisove_pole_SZ.dgn

- Příloha H - Vzor_Popisove_pole_SZ.dwg
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