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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1  
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž, 
zástupce pro věcná jednání:  SZ Valtice, 
zástupce pro věci technické:   
zástupce objednatele, technik bezpečnosti práce:  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
BAUALL s.r.o.  
zapsaná v obchodní rejstříku vedené u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 78219  
se sídlem: Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany  
IČO: 014 69 118, DIČ: CZ01469118  
zastoupený:  
bankovní spojení: č. ú.:  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o dílo: 

 
Článek I. Předmět smlouvy – určení díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v nemovitosti: Státního zámku Valtice, Zámek 2, 691 42 Valtice, p.č. 649, k.ú. 
Valtice [776696]  (dále též „Objekt“) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: SZ Valtice, zámecká 
brána - oprava střešního pláště, odstranění škod po krupobití (dále jen „dílo“). Předmětem díla je provedení 
nápravy havarijního stavu střešního pláště a souvisejících prvků střechy zámecké brány SZ Valtice poškozené při 
vichřici a krupobití. Bude provedena kompletní výměna střešní krytiny včetně laťování, obnova jímací soustavy, 
revize prvků oplechování, revize dešťových žlabů a svodů, revize komínu a provedení jejich případné opravy.  Dílo 
bude prováděno v souladu se závazným stanoviskem - rozhodnutím odboru kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje JMK 121028/2021 vydaném dne 16.8.2021. Podrobněji je rozsah prací specifikován ve 
výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas za podmínek dle této smlouvy včetně příloh a dle pokynů 
objednatele, technického dozoru a garanta památkové péče.  

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy. Tato 
smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení prostřednictvím Národního 
elektronického nástroje číslo zakázky N006/21/V00021772 a nabídky zhotovitele ze dne 8.9.2021. Smluvní strany 
se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý dílo provést a že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré 
místní či technické podmínky shledal způsobilé ke  zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a 
nepotřebuje žádné změny či úpravy. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele rovněž 
činnosti související s dílem, kterými se rozumí zejména: 

- spolupráce s osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
- zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a dokumentovány 

všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, 
kterou zhotovitel předá objednateli na CD nebo na flash disku při předání díla; 

- provedení veškerých předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. a jejich předání 
zadavateli ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, především 
při okolnostmi vynucené potřebě manipulace se soustavou hromosvodu jednotlivých objektů, bude provedena 
nová revize k manipulované hromosvodné soustavě dle aktuálně platné normy.  

- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla; 

https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=24229&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001682204
https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=54047&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001736766
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=vfLZ59tjrxNoo9kRXReDh-HF7xGvKulo7wCFolxRH5AFClpbMDGfLSLV1qmAkegfn3Aud1PGF3BsmK9Oab2loSNoipRwiVDeyA0iRPMo1Ng0P7pTFmk25w==
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- pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za plného 
návštěvnického provozu; 

 
Článek II. Doba plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:  
a. Zahájení prací na provedení díla: účinnost následujícím pracovním dnem po dni zveřejnění v registru smluv 
b. Dokončení a předání díla: 30.11.2021           

2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla v termínu uvedeného  v čl. II. odst. 1 písm. 
b) smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby. 

3. V případě, že je dílo dokončeno bez vad a nedodělků, sepíší o tom smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. 
V případě, že dílo je dokončeno, ovšem má vady nebo nedodělky méně závažného charakteru (nebránící řádnému 
užití díla), případně absentují některé méně významné dokumenty, sepíše se o tom do protokolu o převzetí a 
předání díla záznam a stanoví se přiměřená lhůta k nápravě a případná opatření (není-li sjednáno nebo stanoveno 
jinak, platí lhůta 15 kalendářních dnů); v takovém případě se má za to, že dílo je provedeno (dokončeno a předáno) 
s případnými následky vyplývajícími z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost. 

4. Dílo se nepovažuje za dokončené, má-li dílo takové vady nebo nedodělky, které brání užití díla, nebyla-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu, případně nejsou-li zhotovitelem předloženy zásadní dokumenty, tj. protokol 
o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení objednatele s údržbou díla, záruční listiny, 
prohlášení o původu zboží, návod k použití, dokumentace skutečného provedení díla nebo restaurátorská zpráva. 
Není-li dílo dokončené, je objednatel oprávněn jej odmítnout převzít. O odmítnutí převzetí díla se sepíše zápis o 
odmítnutí převzetí díla, v němž smluvní strany uvedou důvody odmítnutí (vady a nedodělky, důvody, svá stanoviska 
a jejich zdůvodnění, včetně přiměřené lhůty k nápravě, není-li dojednáno jinak, ve lhůtě 15 kalendářních dnů od 
podepsání zápisu). V takovém případě se má za to, že dílo nebylo provedeno (dokončeno a předáno) s následky 
vyplývajícími z odpovědnosti za prodlení. Po provedení sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. 

 
  Článek III. Cena a platební podmínky 
1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:  

1.815.041,- Kč bez DPH (jedenmilionosmsetpatnácttisícčtyřicetjedna) 
2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné 

v den uskutečnění zdanitelného plnění. Cena po přičtení 21% sazby DPH je 2.196.199,61 Kč. 
3. Sjednaná cena za dílo stanovená dle odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 
4. V případě, že dojde ke změně rozsahu díla (více či méně práce), postupuje objednatel v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen v případě změny rozsahu díla předložit objednateli návrh 
změnového listu v přiměřené době (do 10 pracovních dní od projednání změny na kontrolním dni). 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací bude cena položek vycházet z cen v položkovém rozpočtu 
(oceněném výkazu výměr); v případě víceprací u položek, jejichž cena není uvedena v položkovém rozpočtu 
(oceněném výkazu výměr), bude stanovena dohodou smluvní stran. 

6. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na materiál v částce 400.000,- Kč s DPH. Smluvní strany se dohodly, že 
záloha bude zhotoviteli uhrazena na základě zálohové faktury se splatností 14 dní. 

7.  Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem se 
splatností nejméně 14 dní ode dne doručení na adresu Národní památkový ústav, Sněmovní náměstí 1, 76701 
Kroměříž nebo v elektronické podobě na email:  . Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit 
po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy – díla a to dle termínů specifikovaných v čl. II odst. 1 této 
smlouvy. 

8. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací vystavovaný 
zhotovitelem a potvrzený za objednatele 

9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se 
dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=24229&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001682204
https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=54047&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001736766
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V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 
neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený 
v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.. 

11. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního 
úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. 

 
Článek IV. Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a 
materiálů použitých k jeho zhotovení.  

2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám 
podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli 
nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření 
k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.   

3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po 
kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla. 

4. Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užitné vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli záruku za jakost 
díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem 
uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se 
strany jinak, musí vady odstranit do 10 pracovních dnů).  
 

Článek V. Staveniště 
1. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za 

rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. 
2. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě 

způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Ode dne předání 
staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. 
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a 
pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho 
poslední části) bez vad a nedodělků.  

3. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu 
díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 
kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště 
tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací 

předanou objednatelem.  
6. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta, technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizované na kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit zákonem 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek VI. Zhotovení díla, předání a převzetí díla 
1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí zhotoviteli až do předání díla objednateli. Až do 

předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.  
2. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách objektu respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený 

objednatelem. O termínech a podmínkách pobytu v objektu rozhoduje objednatel, a to zejména prostřednictvím 
vedoucího správy památkového objektu.  
 

Článek VII.  Práva a povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své 

nebezpečí  a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného 
ukončení a předání objednateli. 

https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=24229&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001682204
https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=54047&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001736766


  č. j. příkazce NPU450/68789/2021 
č. krycího listu KLVZ/NPU450/114/2021 

 

4 

 

2. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve znění prováděcích 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru kultury a památkové péče, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nedodržení se považuje za podstatné porušení 
smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem.  Stejnou 
povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou 
nevhodné. 

4. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento seznam 
bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených 
objednatelem Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. 

5. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla. 
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO. 
7. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. 

byl narušován minimálně. 
 

Článek VIII. Stavební deník 
8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 183/2006 Sb., 

stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s 
provedením ohlášené stavby. 

9. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku 
musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní 
dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této 
smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve 
kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu 
provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne. 

10. Stavební deník 
a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby, 
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám, a to konkrétně 
na místě: v zázemí staveniště 
c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v 
něm být vynechána volná místa. 

11. Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim objednatel nebo jím 
pověřená osoba (zástupce pro věcná jednání, TDS nebo osoba vykonávající autorský dozor, případně další osoby 
zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko či jiné připomínky); toto je objednatel nebo jím pověřená 
osoba povinen učinit do 5 dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a objednatel s  ním 
zcela souhlasí, ledaže zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VIII. Odstavce 3. písm. b) této smlouvy.   

12. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba podle 
předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. 

13. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat 
objednateli po dokončení stavby nebo odstranění vad a nedodělků. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii 
objednatel, případně jím pověřená osoba. 

14. Stavební deník obsahuje tyto identifikační údaje: 
a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, datum jejich vydání, popřípadě číslo 
jednací, 
b) místo stavby, 
c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (nebo jméno a příjmení): zhotovitele (resp. 
zhotovitelů částí stavby), objednatele, projektanta, poddodavatelů, 
d) jména a příjmení osob stavbyvedoucího a osoby vykonávající stavební dozor s rozsahem jejich oprávnění a 
odpovědnosti, 
e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny), 

https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=24229&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001682204
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f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 
odst. 2 stavebního zákona (stavebník - objednatel, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li 
takové dozory zřízeny, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního 
dozoru podle zvláštních právních předpisů). 
g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn, 
h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, 
protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.), 
i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby. 

15. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy. 
 

Článek IX. Práva a povinnosti objednatele 
1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout 

objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na 
základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla. 
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši 

disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků 
zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. 
V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá 
zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo 
předčasného ukončení díla. 

4. V případě, že Objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, 
je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.  

5. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění díla. 
6. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně, a to prostřednictvím zástupce pro 

věcná jednání, osoby TDS nebo jinou věcně-odbornou osobou (zástupce objednatele), a dále též při pravidelně 
konaném společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“).Účelem 
kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny 
či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, 
které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. 

 
Článek X. Smluvní pokuty 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu 
či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělku dohodnuto až do 
doby úplného odstranění vady či nedodělku.   

3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto 
své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je 
zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé porušení 
povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl.XI této smlouvy 

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Ve 
vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením 
smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na 
náhradu škody. 

5. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek XI. Odstoupení od smlouvy a výpověď 
1. Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy 

je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném 

porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:  
a. prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy o dobu delší než 30 dní, 
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná 

porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně 
ohroženo.  

3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě 
znemožňují řádné provádění díla.  

4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 a začíná běžet 
dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
Článek XII. Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních. Smlouva je podepsaná elektronicky. 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá 

povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její 
uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i 
dle jiných právních předpisů. 

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.  
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a 

že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a 
srozumitelná. 

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 
v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
 
 

Příloha: nabídkový rozpočet zhotovitele 
 

                    V Kroměříži, dn 1202 .01 .02 e   
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………..………………….. 
Ing. Petr Šubík 

ředitel ÚPS v Kroměříži 

                       V Dubňanech, dn 1202 .01 .81 e   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

jednatel 
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