
A B C
HSV Dodávky 3 659,98 0,00 0,00

Montáž 48 840,02 0,00 0,00

PSV Dodávky 540 589,68 0,00 0,00

Montáž 928 050,32 0,00

"M" Dodávky 8 347,60 0,00

Montáž 41 652,40 0,00

0,00

243 901,00

1 815 041,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 1 815 041,00

1 815 041,00 381 158,61 2 196 200,00

Pokyny pro vyplnění

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Stavební úpravy objektu zámecké 

brány SZ Valtice
Objednatel:

NPÚ ÚPS Kroměříž, Sněmovní nám.1, 

76701 Kroměříž
IČ/DIČ: 75032333 / CZ75032333

Druh stavby: Oprava střešního pláště zámecké brány

Lokalita: Zámek 2, Valtice 691 42 Zhotovitel: Bauall s.r.o. IČ/DIČ: 01469118/CZ01469118

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 23

JKSO: kraj Jihomoravský kód NUTS: CZ064 Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým podbarvením. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

62 52 500,00 1,87

1 623422132R00 Omítka komínů hladká slož. 3 m2 35,00 1 500,00 52 500,00 0,05 1,87 RTS IV / 2020

35,00

762 662 000,00 8,57

2 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 540,00 180,00 97 200,00 0,01 3,78 RTS IV / 2020

540 540,00

3 762342202RT4
Montáž laťování střech 4x6cm, vzdálenost latí do 22 cm, vč. 

dod.
m2 540,00 500,00 270 000,00 0,01 3,56 RTS IV / 2020

540 540,00

4 762331912R00 Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.8 m m 72,00 2 400,00 172 800,00 0,01 0,49 RTS IV / 2020

72 72,00

5 762332932RT2 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod bm 72,00 1 000,00 72 000,00 0,01 0,74 RTS IV / 2020

72 72,00

6 762354212R00 Oprava střešních vikýřů sedlových pl. nad 0,5 m2 kus 5,00 10 000,00 50 000,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

5 ks 5,00

764 268 000,00 0,39

7 764239922R00
Oprava lem. komínů Cu, lemování, mezistřešní žlab, 

výměna CU svodů a žlabů, oplechování atiky
m2 52,00 4 000,00 208 000,00 0,01 0,31 RTS IV / 2020

52,00

8 764530240R00 Oplechování vikýře z Cu plechu, rš 500 mm m 15,00 4 000,00 60 000,00 0,01 0,08 RTS IV / 2020

5*3m 15,00

765 438 640,00 75,44

9 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 540,00 300,00 162 000,00 0,07 36,18 RTS IV / 2020

540 540,00

10 765311511R00
Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho  

vč.dod
m2 540,00 450,00 243 000,00 0,07 39,04 RTS IV / 2020

540 540,00

11 765399911R00 Omazání hřebene, jednoduché, z bobrovek m 58,00 580,00 33 640,00 0,00 0,23 RTS IV / 2020

58 58,00

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Stavební úpravy objektu zámecké brány SZ Valtice Investor: NPÚ ÚPS Kroměříž, Sněmovní nám.1, 76701 Kroměříž

 

Lokalita: Zámek 2, Valtice 691 42 Zhotovitel:
Bauall s.r.o., Fr.Vlacha 754, Dubňany 696 03, Dič:CZ01469118

Druh stavby: Oprava střešního pláště zámecké brány

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Úprava povrchů vnější

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytina tvrdá



H762 39 825,00 0,00

12 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 3,00 9 000,00 27 000,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

3,0 3,00

13 998762194R00 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km t 1,90 2 000,00 3 800,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

1,9 1,90

14 998762199R00 Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km t 95,00 95,00 9 025,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

1,9*50 95,00

H765 171 976,00 0,00

15 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 20,00 7 000,00 140 000,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

3,21 20,00

16 998765194R00 Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km t 20,00 700,00 14 000,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

3,21 20,00

17 998765199R00 Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km t 160,50 112,00 17 976,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

3,21*50 160,50

M21 50 000,00 0,12

18 210200020RAA Hromosvod, demontáž, montáž, případná oprava a revize kompl 1,00 50 000,00 50 000,00 0,12 0,12 RTS IV / 2020

1 1,00

S 32 100,00 0,00

19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,21 5 000,00 16 050,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

3,21 3,21

20 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu na skládku t 3,21 3 000,00 9 630,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

3,21 3,21

21 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,21 2 000,00 6 420,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

3,21 3,21

94 100 000,00 0,00

22 941941391R00 montáž a demontáž lešení o šíři 60cm a lešení ke komínům kompl 1,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

30,2*12 + 28,4*12 + 10,4*6 1,00

23 979082318R00 zábor a zařízení staveniště, zabezpečení prostupu kompl 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 RTS IV / 2020

1,00

1 815 041,00

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete uchazeč měnit pouze buňky s modrým podbarvením. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Lešení a stavební výtahy

Konstrukce tesařské

Krytina tvrdá

Elektromontáže

Přesuny sutí


		2021-10-18T12:06:13+0200
	Milan Šrutka


		2021-10-20T10:57:37+0200


	



