
 
Smlouva č. 8/2021 

o spoluú časti na financování obnovy povrchu komunikace v Mni ší  
 
                                                                     
      I. 
                                                            Účastníci smlouvy 
 
1. Město Kop řivnice 
    se sídlem Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice  
    zastoupené ve věcech 
    smluvních:   Ing. Miroslav Kopečný, starosta města 
    technických:  Ing. Pavlína Gajdušková,  vedoucí odd. investic 

Ing. Ivana Pavlisková, referent odd. investic 
    IČ:    00298077 
    DIČ:    CZ00298077 
    Bankovní spojení:  ČS, a.s. 
    Číslo účtu:   1767241349/0800 
 
    (dále jen účastník smlouvy) 
 
2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s . 
    Se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709  00 Ostrava 
    společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347 
    zastoupená ve věcech: 
    smluvních:   Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, na základě pověření  
     uděleného představenstvem společnosti dne 21.4.2015 
    technických   Ing. Martinem Veselým, MBA, technickým ředitelem 
                                              Bc. Daliborem Jurčákem, vedoucím investičního oddělení 
    p. Ivanem Magulákem, stavebním technikem  
    IČ:                  45193665 
    DIČ:    CZ 45193665 
    Bankovní spojení:  ING Bank N. V., organizační složka 
    Číslo účtu:   1000497445/3500 
    (dále jen SmVaK Ostrava a.s.) 
 
 
Výše uvedení ú častníci smlouvy uzavírají dle §1746 ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
tuto smlouvu o spoluú časti na financování obnovy povrchu komunikace v Kop řivnici, 
místní části Mniší. 
 
                                                           
 
                                                                       II. 
                                                           Předmět smlouvy 
 
Účastníci smlouvy konstatují, že v lokalitě města Kopřivnice bude realizována stavba vodovodu 
s názvem „40106 Mniší – výměna vodovodního řadu“, jejímž investorem je SmVaK Ostrava a.s.  
Součástí této stavby je stavební rýha v komunikaci pro položení nového vodovodu včetně 
přepojení přípojek, a s tím související následná obnova komunikace v rozsahu 4526,90 m2. 
Přesné vymezení p ředmětné komunikace je uvedeno v p říloze č. 1 této smlouvy.  
 
Město Kopřivnice hodlá provést souběžně se stavbou realizovanou SmVaK Ostrava a.s. výstavbu 
nové kanalizace rovněž související s obnovou povrchu komunikace. 
 
Vzhledem k výše uvedenému je účelné, aby práce na výměně vodovodního řadu spol. SmVaK 
Ostrava a.s. a výstavbě nové kanalizace městem Kopřivnice proběhly koordinovaně tak, aby bylo 
do komunikace zasahováno co nejméně a cena díla tak byla co nejnižší. Za tímto účelem se 
smluvní strany dohodly, že se budou rovným dílem podílet na nákladech obnovy předmětné 
komunikace. 



 
Předmětem této smlouvy je vymezení vztahu účastníků smlouvy za účelem koordinace postupu při 
zajištění komplexní rekonstrukce předmětné komunikace a stanoveni finančních podílů obou 
účastníků dohody na skutečných nákladech na realizaci obnovy komunikace. Náklady jsou 
uvedeny a vy čísleny v p říloze č. 2 k této smlouv ě. 
 
Realizaci obnovy komunikace zajistí smluvně Město Kopřivnice, které bude objednatelem díla, 
jehož předmětem je obnova předmětné komunikace, a zároveň převezme záruky za obnovené 
povrchy. SmVaK Ostrava a.s. bere na vědomí, že město Kopřivnice je při uzavírání smlouvy 
vázáno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
SmVaK Ostrava a.s. zajistí realizaci výše uvedené stavby vodovodu, bez obnovy komunikace, s 
dokončením a předáním dokončené stavby v 10/2021. 
 
 
                                                                       III. 
                                                        Společné financování 
 
SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje uhradit městu Kopřivnice 50 % skutečně vynaložených nákladů 
na obnovu předmětné komunikace v rozsahu vymezeném v příloze č. 1 dle doložené cenové 
nabídky zhotovitele. Rozpočtové položky jsou uvedeny v příloze č. 2. Tyto náklady vycházejí ze 
smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Kopřivnice a vybraným zhotovitelem. Město Kopřivnice se 
zavazuje neprodleně po výběru zhotovitele obnovy komunikace informovat o této skutečnosti 
SmVaK Ostrava a.s. a zároveň se zavazuje zaslat kopii smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude 
obnova předmětné komunikace.  
 
SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje 50 % vynaložených nákladů na obnovu předmětné komunikace 
v dohodnutém rozsahu uhradit městu Kopřivnice po převzetí díla, kterým bude obnova 
komunikace, a to bez vad a nedodělků. K převzetí díla obnovy komunikace dojde podepsáním 
„Protokolu o zpětném předání komunikace“ mezi vlastníkem komunikace, zástupcem Města 
Kopřivnice, zástupcem SmVaK Ostrava. Tato částka bude uhrazena na účet města Kopřivnice 
uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po ukončení realizace obnovy komunikace městem, tj. 
po provedení díla. 
 
 
                                                                        IV. 
                                           Práva a povinnosti ú častník ů smlouvy 
 
Úhradou nákladů dle čl. III. této smlouvy se považuje závazek SmVaK Ostrava a.s. vyplývající z 
této smlouvy za vypořádaný, a to s konečnou platností. SmVaK Ostrava a.s. neponese do 
budoucna odpovědnost ani záruky za stav obnovené komunikace, resp. za provedené dílo.   
 
Město Kopřivnice se zavazuje vybrat zhotovitele obnovy komunikace, jehož nabídka bude finančně 
nejvýhodnější.  
 
 
                                                                         V. 
                                                         Závěrečná ustanovení  
 
Platnost smlouvy nastává podpisem této smlouvy účastníky smlouvy a účinnost zveřejněním 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit jen na základě písemné dohody účastníků smlouvy. 
 
Podpisem této smlouvy projevují účastníci smlouvy svoji svobodnou, vážnou, určitou a 
srozumitelnou vůli k jejímu uzavření. Prohlašují, že smlouva není uzavřena v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek 
 
Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě pare 
smlouvy. 



 
Tuto smlouvu schválila Rada města Kopřivnice dne 21.9.2021 svým usnesením č.2101. 
 
Příloha č. 1 – vymezení opravované komunikace  
Příloha č. 2 – rozpočtové položky obnovy komunikace 
 
 
V Kopřivnici dne: 18.10.2021      V Ostravě dne: 15.10.2021 
 
Za Město Kopřivnice:      Za SmVaK Ostrava a.s. 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Kope čný      Ing. Anatol Pšeni čka  
   

starosta města     generální ředitel  
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 1 CC-CZ: 2
Místo: Kopřivnice - Mniší Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 079 794,95 646 756,9421,00%

Mniší - vým ěna vodovodního řadu, Obnova komunikace_R01

Vyplň údaj

3 079 794,95

CZK 3 726 551,89
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Kop řivnice - Mniší Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

3 726 551,893 079 794,95TZ 01_
Výměna vodovodu a Soub ěh výstavby kanalizace - 
investice SmVaK+MÚ Kop řivnice 50/50 (zelená 
barva)

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 079 794,95 3 726 551,89

Mniší - vým ěna vodovodního řadu, Obnova komunikace_R01

10. 2. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 1 CC-CZ: 2
Místo: Kopřivnice - Mniší Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 079 794,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 079 794,95 21,00% 646 756,94

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 726 551,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mniší - výměna vodovodního řadu, Obnova komunikace_R01

TZ 01_ - Výměna vodovodu a Soub ěh výstavby kanalizace - investice 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice - Mniší Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 079 794,95
HSV - HSV 3 079 794,95
    1 - Zemní práce 301 608,47
    5 - Komunikace 2 137 369,90
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 158 684,37
    99 - Přesun hmot 202,75
    997 - Přesun sutě 481 929,46

TZ 01_ - Výměna vodovodu a Soub ěh výstavby kanalizace - investice 

Mniší - výměna vodovodního řadu, Obnova komunikace_R01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kopřivnice - Mniší Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 079 794,95
D HSV HSV 3 079 794,95
D 1 Zemní práce 301 608,47

1 K 113107221.1.1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm pl 
přes 200 m2 - Krajská komunikace II/486

m2 652,113 23,90 15 585,50

VV (64,5+3,9+349,5)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Výměna vod. 413,721
VV (66,8+174,0)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Přelož.vod. 238,392
VV Součet 652,113

2 K 113107221.1.2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 70 mm pl 
přes 200 m2 - Krajská komunikace II/486

m2 981,463 23,90 23 456,97

VV
(64,5+3,9+349,5)*(0,990+0,250+0,250) 
"(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Výměna vod.

622,671

VV
(66,8+174,0)*(0,990+0,250+0,250) 
"(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Přelož.vod.

358,792

VV Součet 981,463

3 K 113154363.1.1
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Krajská komunikace 
II/486

m2 4 527,000 58,00 262 566,00

VV
4527,0 "m2_celá šíře_plochy dle příl. č. C.5 Situace úprava 
ploch

4 527,000

D 5 Komunikace 2 137 369,90

4 K 573111113.1
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 652,113 35,00 22 823,96

VV (64,5+3,9+349,5)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Výměna vod. 413,721
VV (66,8+174,0)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Přelož.vod. 238,392
VV Součet 652,113

5 K 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované 
kamenivo OKH I) tl 60 mm - Krajská komunikace II/486

m2 652,113 305,00 198 894,47

VV (64,5+3,9+349,5)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Výměna vod. 413,721
VV (66,8+174,0)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Přelož.vod. 238,392
VV Součet 652,113

6 K 573211109.1
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 981,463 15,00 14 721,95

VV
(64,5+3,9+349,5)*(0,990+0,250+0,250) 
"(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Výměna vod.

622,671

VV
(66,8+174,0)*(0,990+0,250+0,250) 
"(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Přelož.vod.

358,792

VV Součet 981,463

7 K 577165132.1
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (obalované 
kamenivo ABH II) tl 70 mm - Krajská komunikace II/486

m2 981,463 418,00 410 251,53

VV
(64,5+3,9+349,5)*(0,990+0,250+0,250) 
"(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Výměna vod.

622,671

VV
(66,8+174,0)*(0,990+0,250+0,250) 
"(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Přelož.vod.

358,792

VV Součet 981,463

8 K 573211109.1
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 4 527,000 15,00 67 905,00

VV
4527,0 "m2_celá šíře_plochy dle příl. č. C.5 Situace úprava 
ploch

4 527,000

9 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS I) tř. I tl 
50 mm - Krajská komunikace II/486

m2 4 527,000 304,00 1 376 208,00

VV
4527,0 "m2_celá šíře_plochy dle příl. č. C.5 Situace úprava 
ploch

4 527,000

10 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou, 
včet. vyčištění spár

m 754,700 61,70 46 564,99

VV
(64,5+3,9+349,5) "(dl.souběh s navrh.kanalizací v ose)_celá 
šíře_Výměna vod.

417,900

VV
(66,8+174,0) "(dl.souběh s navrh.kanalizací v ose)_celá 
šíře_Přelož.vod.

240,800

VV
11,0+8,0+9,0+9,5+2,5+7,0+7,0+15,0+12,0+15,0 "dl.křižovatky 
a šíře ukončení úseky

96,000

VV Součet 754,700
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 158 684,37

11 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 754,700 65,10 49 130,97

Mniší - výměna vodovodního řadu, Obnova komunikace_R01

TZ 01_ - Výměna vodovodu a Soub ěh výstavby kanalizace - investice 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(64,5+3,9+349,5) "(dl.souběh s navrh.kanalizací v ose)_celá 
šíře_Výměna vod.

417,900

VV
(66,8+174,0) "(dl.souběh s navrh.kanalizací v ose)_celá 
šíře_Přelož.vod.

240,800

VV
11,0+8,0+9,0+9,5+2,5+7,0+7,0+15,0+12,0+15,0 "dl.křižovatky 
a šíře ukončení úseky

96,000

VV Součet 754,700

12 K 938909611-R
Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s 
odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních 
nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou)

m2 4 527,000 24,20 109 553,40

VV
4527,0 "m2_celá šíře_plochy dle příl. č. C.5 Situace úprava 
ploch

4 527,000

D 99 Přesun hmot 202,75
13 K 9983110111 Přesun hmot t 3,124 64,90 202,75

D 997 Přesun sutě 481 929,46

14 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 914,204 102,00 93 248,81

15 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 8 227,836 10,10 83 101,14

VV 914,204*9 'Přepočtené koeficientem množství 8 227,836
16 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 914,204 168,00 153 586,27

17 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 579,456 200,00 115 891,20

VV 579,456 579,456

18 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 277,708 130,00 36 102,04

VV 110,859+166,849 277,708
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