
179/P/2021

S M L O U V A  O D Í L O
o provedeni stavebních práci ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89.2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva’1, popř. „SoD“

Oprava silnice 11/128 -  průtah Deštná

číslo smloím zhotovitele: S22-014-0097 číslo smlomj objednatele: 179/P'2021

1. Smluvní strany

Oprava silnice 11/128 -  průtah Deštná

1.1. Objednatel (stavebník); 

Sídlo;

Zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organiz:

387 021 010

sekretariat@susik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

cadk8eb

...................................... ......... . . .. ...............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: . . . ......................

.. . ....................
Technický dozor stavebníka (dále TDS): ............................

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014 
tel.: ...... ...... ..... 
tel.: .................

jako „ objednatel “ na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:
tel.:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby JIH

Pražská tř. 495/58,370 04 České Budějovice 

....... ...............vedoucí odštěpného závodu
387 002 711

e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

DIČ: CZ48035599

ds.jih@swietelsky.cz 

48035599 

amx5p38

.................................. . . ........ .........................................

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. listopad 1992.

Zástupce ve věcech smluvních: .................... tel.: 387 002 725

Zástupce ve věcech technických: ............................. tel.: .................

Odpovědný stavbyvedoucí: ....................... tel.: ................. (ě. autorizace: 0102565)
jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašuji, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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179/P/2021 Oprava silnice 11/128 -  průtah Deštná

2. P ředm ět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Oprava silnice 11/128 -  průtah Deštná"

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je  silnice 11/128, km 43,707 -44,027, průtah Deštná, okr. J. Hradec.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 179/P/2021 vypracovanou 
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, 
který je  nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je  tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je  možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad říjen 2021)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 10 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je  zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

> objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
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179/P/2021 Oprava silnice II/128 -  průtah Deštná

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 739 930,85 KČ
DPH 21 %__________________________________________________________ 155 385,48 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 895 316,33 Kč

slovy: osm set devadesát pět tisíc tři sta šestnáct korun českých a 33/100 včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pí. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je  možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je  zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je  zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.
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I79/P 2021 Oprava silnice 11/128 -  průtah Deštná

b) Vícepráce budou ocenénv takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-Ii obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je  objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je  povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou Činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební 
povolení/souhlas s ohlášením stavebních prací na předmětnou stavbu. Náklady spojené se zařízením 
a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
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179/P/2021 Oprava silnice U/128 -  průtah Deštná

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je  zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Realizace díla bude probíhat za částečné nebo úplné uzavírky komunikace v místě stavby. DIO 
projedná zhotovitel.

6.9. Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.14. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, 
kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí 
díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude 
oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá 
výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií 
dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

6.15. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční thůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
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zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstraněni reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je  objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je  zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je  povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je  zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je  rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.14. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předáni a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných
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v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je  zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9.2. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je  z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je  objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povoleni k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 179/P/2021 a nabídka 
zhotovitele ze dne 12.10.2021jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl, 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údajejsou 
uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých
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právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.4. Smluvní strany berou na v ědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 S b , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:

• příloha ě. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 12. 10. 2021 
• příloha č. 2 -  Kontrolní zkušební plán
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Stavba: Silnice 117128 - průtah D eitn í

REKAPITULACE s t a v b y

KSO- CC-CZ
Misto- D e lln é Datum: 12 10 2021

Zadavatel IC 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971841

Uchazeč: IC. 4B035599
SWIETELSKY stavební s r.o, oditépný závod Dopravní stavby J H DIČ CZ48035599

Projektant IC 70971641
Správa a údržba sUnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC
............................................... DIČ

Poznámka.
Dálka realizace 10 kalendářních dnů.

Cena bex DPH 739 930,65

DPH základní 
snížené

Sazba daná 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
739 930,85 

0,00

Výíe daná 
155 365.46 

0,00

C e n a  s DPH v CZK 895 316,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razllhn Dílům a Podpis. Raillha

Objednavatel

■

Uchazeč

Datum a podpis: Hflí.Wn Datum u codpú' RaxJfcc



REKAPITULACE o b je k t ů  stavby a  s o u p is ů  PRACÍ
Kůď JBSirtaB

Stavba. Silnice 11/128 - průtah Deštná

MlstD Deitná Datum 12 10 2021

i  .doválel Správa a údržba sHnic Jihočeského kraje p o Projektant Správa a údržba sHnic Jihočeského kraje p o.

V c h á z í ' SW1ETELSKY stavební s r.o. odjtépný závod Dopravní slavt Zpracovatel ..................... ..........................

KM Popis Cena bez DPH |CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

N áklady z  rozpočtů 73 9  930,85 895 316,33

SO101 Silnice 11/128 průtah Deitná 43,707 - 44,027 km .................. .................. STA
S 0 102 Doplňující údaje ■ DIO ................ ................ STA



Stavba'
Silnice 11/128 - průtah Deitné 

Objekt:

SO 101 - Silnice 11/128 průtah Deitná 43,707 - 44,027 km

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Deštná Datum: 12.10 2021

Zadavatel: IC 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ CZ70971641

Uchazeč. IC: 46035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. oditépný závod Dopravní stavby JIH DIČ CZ48035S99

Projektant: IC 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC
................................................. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ....... ...........

Základ dané Sazba dané Výie dané
dph  základní .................. 21,00% ..................

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK ................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítka P řL n  a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko □a'um b podp-s RprJtka

S + s n tJ i í



Stavba:
Silnice 11/128 - průtah Deitná

Objekt

SO 101 -Silnice 11/128 průtah Deštná 43,707 - 44,027 km

REKAPITULACE členění soupisu prací

Místo: Deitná Datum 12 10.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o

Uchazeč SWIETEL5KY stavébn s r o odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: ................................................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV

... . ... ...........

....... ...........

1 - Zemni práce ..................

S - Komunikace pozemní ..................

8 - Trubní vedení ................

Stnrj 4 Z a



SOUPIS PRACÍ
* Stai/ba

Silnice 11/128 - průtah Deitná
Objekt:

SO 101 - Silnice 11/128 průtah Deitná 43,707 - 44,027 km

Místo: Deitná

Zadavalel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p □

Uchazeč SWIETELSKY stavební s r.o. oditépný závod Dopravní stavby J H

Datum: 1210 2021

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. 

Zpracovatel: ................................................

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoíatvi J cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ..................

D HSV Práce a dodávky HSV ..................
O 1 Zemni práce ..................

27 K 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 20KM M3 107,200 .............. .................. OTSKP 2021

www
ww
w
o 5

2 1 | K 572213 
PP

w
ww

fř éžo v / wTzpévněnyčm  ploch  AŠf ALTOVÝCH, odvo z do 
$DKM
Poznám** * touboru c*it
Poieika zahmu/a yaikarou manpuiad j vytMuranou tm i a ■ 
vybouranýmihmotami v t  ub ían i n* ■kfádku N a ith m ^a  pap/Mak Já 
tktidku, k ta rý ta vyka zu /a vp o lo ica 0 1 4 1 -{t vý)ankau matéha 
mrtutVvl boutaného matahilu. kda f *  možné papa t** zahrnout do 
jadnotkové cany bouráni -  Itnto ta tí m n i být uvadan v ůopňitflpm  
ta z tu kp o to ica i
‘ odfréiováni slévajících AC vtjtftv na niveíetu -50 mm* 
'odvar materiálu na skládku SUS J Hradec - Kohout* 
*ddka320m'
■přímá m i liftu 6,7 m*
■ttouirv* 0,05 m*
320-6.r0.05

Komunikace pczamnl
SPOJOVACÍ POSTAlK Z EMULZE DO 0 5KG/M2
'UHMVACl POSTŘIK Z EMULZE DO 0.ÍKC/V3 "
Potnúmkrn * tdubaru Can:
■ dodáni vtach pfadaptaných métatWů pru potíflky v ptadaptaněm 
množství - prmaůanl d* pfadaptaného tachnotogKkéha ptadphu 
zffz*r>l vtttvy bat mátaní tltky, pokládání vrstvy po alapáeh úpravu 
naootani. ukončant
■pa CP I  KAE 0.5 kg/nfl, ČSN 73 6129. TKF kin 26'
Milka 320 m- 
■prijními il/k* 6,7 irf

107.200

..................
2144,000 .......... ................'OTSKP 2021 □

•
26 K [574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

1H, 11STL. 50 MM M2 2144,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]oTSKP 2021

w
w
ww

90MM
Poznámka k aoubotu cart
dodání smést v požadovaná kvsktá oPktém podkladu Uaianl 

směsi df* p/adspt tnéfto ř*cftnotoff«*ifto ptadplsu. zhutněn! vrstvy v 
pfadapsané Oovtfoa - zňzard vntvy b*z makaní álfky. pokládáni 
vrstvy po atapéch. včatná pracovnkh tpar * áppfů úpravu nápojaní. 
ukončaní podál cbruPoSků, díataintch zafízaní, odvodňovacich 
pnxdAů. 0cJvc<*V?y*6X vpustí. iachat a pod nazahmuf* postfíky. 
nátěry - nazahmu/a těsnání podél obrubníků, dilatačních taíltanl. 
odvodňovadeh proužků odvoůňovačů. vpustí. iachat a pod.
*ACO 119 -50 mm. ČSN 73 6121 TKPkJp 7*
‘délka 320 m*
"pTLmími liAu 6,7 m"
320-6,7

Trubní vedeni

2 144,000

...............
28 J K 189712 VPÚSf KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z

Ibetonových dílců
KUS 2,000 ................

...................................................................................................
.....................................

PP VPUSt KANALIZAČNÍ UUCNt KOMPLETNÍ z BETONOVÝCH dílců

PSC

w
w
w

Poznámka k áúutarU C*n.
položka zahrnuj* - dodávku a otázání p/adaptanýčh rfU *é*ťná 
mfíía - výplň. tásninia tmataol tpar a tpo/CL s ^ m íp s w e fiů  
bamou izolaci prcb tamní vthkpatl v iitiaeh. kda pfiýdou do atyku ta 
zamtnou nabo fwrwvSwn. ■ o/idtciianá podkladní tarratrufcc*
'uhdní vputli * zfliení (rakonstnAc* stávajících vpustí)*
*2 ks"
2 2,000

5 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MftIŽÍ KUS | 7,000' ............... ..................0TSKP 2021
PP výšková Chůva mA i .

PSC

W
W

Poznámka k aouímru c*rr
•pokal** výákové úpravy zahrnuj* viachny nutná ptác* a matanáfy 
pro žvýkaní naho tnllaní zafttani fviatná nutné úpravy ttivRiWho 
povrzhu vozovky nabo chodníku}.
*7 k**
7 7.000

| 11 i K 89923 | VYŠKOVA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS | 1 2 ,000; .............. .................OTSKP 2021
PP VríKČř/klPŘAVA KRTCÍCH HHNCÚ

PSC

w
w

Poznám** * Huůoru csn:
pofcáto výškové úpravy zahm^a viachny nutné prtca a matanity 

pro tvýiahl rt*6o tnllaní tahzanl (včatné nutné úpravy tfiv^efte 
povre/w rcuwky nabo cňodnlAuJ.
‘ 12 ka"
12 12.D00

5M/U5IÍ



Stavba.
Silnice 11/128 • průtah Deitná 

Objekt:
SO 102 - Doplňující údaje - DIO

KRYCÍ list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Misto: Deitná Datum: 12 10.2021

Zadavatel: IC 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC 48035599
SWIETELSKY stavební s ro oditépný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o DIČ CZ70971641

Zpracovatel: IC
................................................ DIČ

poznámka:

Cena bez DPH.................................................................................................................................................................................................................................

Základ dané Sazba dané Výie dané
DPH základni ................ 21,00% ............

snížená 0.00 15 00% 0,

Cena s DPH v CZK . . . ...........
. — ................. ...................—  .............-  ■  —   —  * * — —  —  ■— ..................................... -       ■ '■ —

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _DřkjrTLt todply Razítko

Objednavatel Ucházet

Datum a podpis. flazftxo Datum a podpis: Razítko
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r e k a p it u l a c e  č l e n ě n í s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Silnice 11/120 - průtah Deitná

Oblehl:
SO 102 - Doplňující údaje - DIO

Místo: Deitná Datum

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r o oditépný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

Kód dílu-Popis

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

OST - Ostatní

12.10 2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o 

................................................

Cena celkem [CZKj

................

................ 
................

................

S w r l i )







Úuvsmvlv 
Název •  £bk> sekce

Siln ice IU12B - p rů tah  D eitná
SO 101 * Silnice 11/120 průtah deStni km 43,707 - 44,027

Kontrolní a zkušební plán 
Silnice 11/128 ~ průtah Deštná 

SO 101

Bioiiika

Tochrmtopkltý proce* t  techrKiJqfffctt £A*t Kutné né asfaltové vrstvy
r..... '■

c :.
»

p f» d m ít kontro ly  (ž lo u tk y ) V ín # * K o n tro lffu n i ( ifó u ie n á )v lM tn d it Požadovaný param etr Požadované
Č stlW ft

P o íit 
kont ro l n ich

2k"d leK
Norm a (předpis) Z k h tiik u  provede Odpovídá Výstup

PS-CP 
0,5 W m 2

2144,0 m l dávkováni odchylka n u i. 1  Ifňť hm. l i  pTed provádánlm 1m den aplikace ÍSN 73 6119 mistr stavbyvedoucí ripis vSD

rtwnofnámoit postřiku - phjbéiné - d o j 73 6129 místi
11. ACO 115 

41*. M mm
« v m3 i milost

im ti
Odchylka od ITTdle ČSN 736121. 

tab.12
UlOOOt i ÍSN tN 12697 2 A/OZ Izb. Stavbyvedoucí protokol

2)44,0 m2 obsah asfaltu lilOOOt i ÍSN EN 12697-1 A/02 Ub. stavbyvedoucí protokol
157^ t im ie iuvrtn t 10 5,5 1x10001 1 ÍSN EN 12697-B A/OZUb. stavbyvedoucí piotúknj

* m teplota u flnlleru smis min. lí r e h  hod dle skut ÍSN 73 6121 rnhtr stavbyvedoucí 3 ÍF »v»

K o n tro ln í a ?kulobnE p lán  )

D okum entace stavby s o  t o t
Silnice 11/128 - průtah Ď o itrtá S T R A N U  1/1 1


