Sazava, f.km 83,170, Tichonice — rekonstrukce jezu — studie proveditelnosti SoD

SMLOUVA O DILO

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpist (dale jen ,obéansky zakonik")

(::islo smlouvy objednatele: 2045/2021
Cislo smlouvy zhotovitele: 021169A

(dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy: , Feditel sekce technické
opravnéni jednat o vécech technickych: , Feditel sekce technické

, vedouci oddéleni realizace

investic
, referent oddéleni realizace
investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

gislo ustu: s

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: | e-mail:

(dale jen ,objednatel)

a
zhotovitel: AQUATIS a.s.
sidlo: Botanicka 834/56, Vevefi, 602 00 Brno

Ing. Toma$ Plachy, CSc., pfedseda spravni rady

, generalnim feditelem, na zakladé

ovéfeni ze dne 4. 1. 2021

, technickym Feditelem, na zakladé
povéreni ze dne 4. 1. 2021

opravnéni jednat o vécech technickych:

statutarni organ:
zastoupena:

ICO: 46347526
DIC: CZ46347526
bankovni spojeni: CSOB a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Brné, oddil B, vloZzka 775
tel.: | e-mail:
(dale jen ,zhotovitel®)

(objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany®, jednotlivé téz ,smluvni strana®“)
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|l. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svilj naklad
a nebezpeci a svym jménem pro objednatele dilo: studie proveditelnosti pro nize uvedenou
akci:

»,Sazava, i.km 83,170, Tichonice — rekonstrukce jezu - studie proveditelnosti“
(dale jen ,dilo* nebo ,studie®).

2. Studie bude vypracovana na zakladé pozadavkl spravce toku — Povodi Vitavy, statni podnik,
budou zpracovany nasledujici varianty:
I.  zpracovani noveho dispozi¢niho feSeni jezu, rybiho pfechodu a sportovni propusti;
II.  navrh nového balvanitého skluzu v profilu stavajiciho jezu zaijistujiciho migracni
prostupnost, splouvani pro vodaky a mechanickou odolnost a stabilitu konstrukce
i v pfipadé povodriovych pratokd;
Illl.  ovéFfeni moznosti odstranéni stavajiciho jezu.

3. Soucasti plnéni pfedmétu této smlouvy zhotovitelem je déle:

- zjisténi majetkopravnich vztahu u trvale i do¢asné dotéenych pozemku;

- rozSifeni geodetického zaméfeni (zjednoduSeny tachymetr, zaméreni trasy koryta,
vySkové koty dna a bfehl v rozsahu nezbytném pro zpracovani studie);

- zajisténi zakladnich hydrologickych udaju povrchovych vod;

- provéreni odtokovych poméru;

- vycisleni orientacnich nakladu stavby;

- multikriterialni posouzeni navrhovych variant a vybér nejvhodnéjsi varianty rekonstrukce.

Rozsah studie: Souhrnna technicka zprava popisujici navrhované feSeni v€. specifikace
dotéenych pozemkdl, situace, pficné a podélné fezy navrhovanych opatfeni, zakres
navrhovanych opatfeni do pozemkové mapy. Soucasti bude odhad nakladli s pfesnosti
odpovidajici rozsahu studie.

4. Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je i u€ast zhotovitele na vyrobnich vyborech (pfedpoklad
1x vstupni - po uzavieni smlouvy o dilo, 1x v prib&hu zpracovani pfedmétu dila, 1x pfed
kompletaci a predanim studie). Mistem konani vyrobnich vyborl se predpoklada sidlo
objednatele nebo zhotovitele.

5. Studie bude zpracovana a predana v Sesti vytiscich v elektronické formé na CD a to 3 x ve
formatu (.pdf) a (.txt a dwg).

Il. Lhiity provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to nejpozdéji do 31. 1. 2022.

2. Termin dokonc&eni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimofadnych
nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Termin dokonéeni dila mize byt téZ prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z duvodu pozadavku objednatele na dodateCné prace,
jejichz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokon¢eni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.
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lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢€l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi vSech
souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi 225.000,- Ké bez DPH, (slovy:
dvéstédvacetpéttisic korun ¢eskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskuteénéni
zdanitelného plnéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny dle nabidky zhotovitele
ze dne 2. 9. 2021, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila vrozsahu ziejmém ztéto smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury — dafiového dokladu (dale jen
.faktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Faktura
bude vystavena do 15 kalendarnich dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni bude den piedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou
faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila podepsany opravnénymi osobami objednatele
ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

5. Faktura musi obsahovat v8echny naleZitosti dafiového — ucetniho dokladu podle u€innych
pravnich pfedpis, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni uvedeného na darfiovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutec¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pUvodni lhata splatnosti. Lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén Kkontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
vSechny obecné zavazné pravni pifedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala bé&znému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynd danych
zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele
na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu,
ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje
se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo se povazuje za dokonCené, nema-li v dobé prfedani zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o éemz byl sepsan zapis o pfedani a pfevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit pozadovanou funkci.

4. Nebezpec€i Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru€ni doba zacina bézet
dnem pfedani a pfevzeti dila.

3. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni
odborné péce nemohl zjistit.

4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ihuaty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve 1hté do 30 kalendarnich dni od doru¢eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zarucni vadu Ci nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vy$e uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €&l. VI. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

6. V pripadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ih(té, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

7. Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad.

8. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Strana 4 (celkem 7)



Séazava, f.km 83,170, Tichonice — rekonstrukce jezu — studie proveditelnosti SoD

10.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze

vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle &l. lll. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu ¢ini 1.000,- K& za kazdy zapocCaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylucuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiZz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zplsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vy3i vedle smluvni pokuty.

VIl. Odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vyporadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Za podstatné porudeni smlouvy se vtomto pfFipadé sjednava, nikoliv vSak vyluéng,

a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:

a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro predani a pfevzeti dila.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendainich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokoncené dilo ve stejné |hité predat. O pfedani a prevzeti nedokonéeného
dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. Vy3e ceny za dosud provedena
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plnéni (dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Ukoné&eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,

feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maiji zustat v platnosti i po
ukon&eni smlouvy.

VIll. Zavére€¢na ustanoveni

PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemozZnym, pokud nastoupi mimoradné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli splnéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejnovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zajisti
objednatel. Smluvni strany nepovazuji Zadné ustanoveni smlouvy za obchodni tajemstvi.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikaCnich udajd
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je kone¢né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou &islovanych pisemnych
dodatkd, podepsanych obé&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 obc¢anského
zakoniku.

Tato smlouva spolu se vdemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadég, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni predpis stanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy véetné pfilohy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a uc¢innosti v souladu
se zakonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany
prohlasuji, Ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného projednani, urcité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své
podpisy.
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11. Nedilnou soucasti smlouvy je pfiloha:
- pfiloha ¢&. 1 — Kalkulace ceny ze dne 2. 9. 2021

objednatel: zhotovitel:

VPrazedne ..................... VPrazedne ............cc.oiinl.

feditel sekce technické generalni feditel, na zakladé povéreni
Povodi Vitavy, statni podnik ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.

technicky feditel, na zakladé povéreni
ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.
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