
Smlouva o dílo, na akci: „Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany“
kód akce: A5044
DUK/Fr/291/2021
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

Ve věcech obchodních:

xxxxxxxxxxxx, náměstek ředitele pro provoz,
e-mail: xxxxxxxxxx, tel.:  xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Doly a úpravny Komořany,
e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení správy majetku,
středisko Doly a úpravny Komořany,
e-mail:xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx

xxx, technický pracovník oddělení veřejných zakázek
e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

ANTISTAV s.r.o.
Chebská 38/5
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO 033 61 985

DIČ CZ03361985

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka
Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C
30132

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Josefem Rohlou, jednatelem

Ve věcech technických: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice objektů v areálu Úpravny uhlí Komořany“,
kód akce: A5044, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je provedení demolice nevyužitého provozního objektu – Sklad barev a olejů,
inv. č. H403841 v k. ú. Třebušice, v obci a okrese Most, na pozemku st. p. č. 336. Součástí demolice objektu
je odstranění nadzemní přípojky tepla k objektu.

Jedná se o samostatný objekt – ocelovou halu typu HARD o rozponu podpěr 15,00 m, opláštění je částečně
typové HARD, lehké obvodové panely tl. 120 mm zateplené minerální vatou a zděné z cihelných bloků
CD-INA-A tl. 400 mm, střešní krytina je plechová HARD se zateplením minerální vatou.

Strop nad sociální částí skladu je prefabrikovaný ze stropních panelů tl. 250 mm.

Výplně oken a dveří jsou kovové. Konstrukce podlah haly a vykládacích ramp je betonová, vyztužená
ocelovými sítěmi, částečně s epoxidovou stěrkou.

Ocelová konstrukce a střešní plechy jsou z interiéru opatřeny nástřikem protipožární hmoty PORFIX
(vápenocementová báze s obsahem perlitu a minerálních vláken – neobsahuje azbest). Zastřešení
vykládacích ramp pro automobilovou a železniční dopravu je tvořeno atypickou ocelovou konstrukcí.

Celkový půdorys nadzemní části objektu je 54,85 m x 21,00 m, výška objektu po vršek hřebene střechy
je +9,15 m od upraveného terénu.

Nosné zděné, betonové a ocelové konstrukce jsou neporušené. Nadzemní teplovodní přípojka
je z izolovaného ocelového potrubí 2x DN40 uloženého na ocelových sloupech výšky 3 600 mm uložených na
betonových patkách.

Betonové základové pásy a betonová podlaha objektu se kompletně vybourají těžkou mechanizací na úroveň
– 0,300 m pod okolní upravený terén, násyp pod podlahou haly vykládacích ramp bude rovněž odtěžen
na úroveň – 0,300 m. Po ukončení demolice, odklizení a odvozu stavební suti bude v prostoru jámy provedena
zpevněná štěrková plocha.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci (dále též „PD“) na demolice zpracovala v dubnu 2020, pod názvem „Demolice
objektu v areálu Úpravna uhlí Komořany“, objekt „Sklad barev a olejů (H403841)“ fyzická osoba, Ing. Helena
Žílová, Česká 757/73, 434 01 Most, IČO: 445 06 350, zodpovědný projektant – Josef Pešek – ČKAIT 0400958.
Soupis prací s výkazem výměr byl aktualizovaný v červenci 2021.

Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky,
považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

Termín plnění

1. Termín předání dokončeného díla: nejpozději 10. prosince 2021

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této
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Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví
v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení
a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu
termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto
nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením
písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují
vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých
příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Místo plnění

Objekt určený k demolici se nachází ve střeženém prostoru areálu Úpravny uhlí Komořany ve správě Severní
energetické a.s., na pozemku st. p. č. 336, k. ú. Třebušice.

Katastrální území: Třebušice (770540)

Obec: Most (567027)

Kraj: Ústecký

Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): 584 742,46 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací s výkazem
výměr). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla
dle této Smlouvy.

4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele
nebo v případě, že v průběhu realizace díla budou odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti
nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný
soupis prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a příslušná cenová soustava (dále
jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jsou-
li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy;

b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací,
dodávek nebo služeb takto:

˗ Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
i. ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu

prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

˗ Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
ii. ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu

prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených
v soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce
na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
Objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné jen po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.
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Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí kompletního předmětu
Smlouvy, maximálně do výše ceny dohodnuté dle  čl. VI. odst. 1. této Smlouvy.

2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po předání a převzetí kompletního předmětu Smlouvy.
Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a předávací protokol s podpisy
zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

V případě zjištění vad při předání a převzetí předmětu Smlouvy, má Objednatel právo zadržet a nezaplatit
Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad uvedených v předávacím
protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém
jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné
právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením
(nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem
sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní
práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další
přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZoDPH“), bude Zhotovitelem doplněna a přiznána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové

povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího protokolu

s podpisy zástupců obou Smluvních stran,

- vyčíslení výše zádržného dle čl. VII. odst. 2 této Smlouvy, byli-li při předání a převzetí díla zjištěny
vady.

6. Faktura, předávací protokol a soupis skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše
uvedeného, kód akce (A5044) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně případných dodatků.
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Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací
uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
Zasílání faktury Objednatel požaduje v elektronické podobě na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxx.

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který
je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn
dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem
účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Objednatelem Zhotoviteli,
bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele
zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně
zveřejněné na portálu finanční správy.

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení
faktury.

13. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části, oproti termínu uvedenému
v článku IV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
díla bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:
- 3 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených

v článku IX. odst. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 14., 15. a 16. této Smlouvy;

- 3 000,00 Kč za každý den porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v článku IX. odst. 18., v článku X.
odst. 8. a v článku XII. odst. 2. této Smlouvy;

- 3 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v článku XI. odst. 3. této Smlouvy;

- 2 000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady v termínu určeném v souladu
s článkem XIII. s odst. 2. této Smlouvy

- 2 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 3., 4. a 5. v článku XIV. této Smlouvy;

- 2 000,00 Kč za každý den porušení povinností Zhotovitele uvedených v článku XVI. odst. 13. této
Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele
provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.
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Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Při realizaci díla je bezpodmínečně nutné dodržovat podmínky Rozhodnutí povolení odstranění stavby,
vč. podmínek uvedených ve stanoviscích dotčených organizací uvedených v části E předmětné
projektové dokumentace.

2. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s PD, Oceněným soupisem prací s výkazem
výměr, který tvoří přílohu č. 1. této Smlouvy, požadavky Objednatele a vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

3. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude-li Objednatelem stanoven
plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

4. Veškeré práce při realizaci díla musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění
a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících
se k předmětu plnění. V případě změny v osobě stavbyvedoucího v průběhu provádění díla je Zhotovitel
povinen o tom informovat Objednatele. Pokud byla v rámci výběrového řízení touto osobou prokazována
část kvalifikace Zhotovitele, musí být doloženo splnění kvalifikačních požadavků i touto novou osobou.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést stavební deník, a to v rozsahu
dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku
budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

6. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám.

7. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, povinen nakládat
s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, jako s odpadem vzniklým jeho
vlastní činností, a vykazovat ho ve své průběžné evidenci, ročním hlášení o produkci a nakládání
s odpady a sdělit Objednateli formou zápisu do stavebního deníku informaci o likvidaci odpadu
ze směsných kovů (zatříděných do katalogu odpadů pod kódem 17 04 07) jejich skutečně vytěžené
množství.

8. Vybourané materiály budou průběžně tříděny a odváženy dle kategorizace odpadů na řízenou skládku,
případně budou recyklovány.

9. V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto separovány, odvezeny a uloženy na skládku
nebezpečných odpadů.

10. Práce na díle v místě plnění budou probíhat bez omezení plného provozu Severní energetické a.s.,
koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započetím dohodnut s pověřeným
zástupcem Objednatele.

11. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází ve střeženém prostoru areálu Úpravny uhlí Komořany ve správě
Severní energetické a.s. je Zhotovitel povinen před započetím prací, zajistit proškolení svých
zaměstnanců z BOZP a PO bezpečnostním technikem Severní energetické a. s.

12. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této Smlouvy bude
prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod
a životního prostředí.

13. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude
vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.

14. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti
využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního
stavu.
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15. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí, dále také organizační normy a řídící akty správce areálu
(Severní energetická a.s.), s kterými byl seznámen v rámci školení BOZP a PO.

16. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném
termínu.

17. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobou
Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce a udržování pořádku v místě
plnění, odsouhlasení případných změn v PD na základě skutečností zjištěných během provádění díla.

18. Zhotoviteli bude umožněno nakládat s kovovým odpadem, resp. částmi kovové konstrukce haly určenými
odpovědným zaměstnancem Objednatele, až po celkovém dokončení prací v rámci předmětu plnění
Smlouvy. Tyto části kovové konstrukce haly bude Zhotovitel ukládat v místě realizace demoličních prací,
které bude Objednatelem určeno v den předání staveniště. Ukládání kovového odpadu na pozemcích
společností Severní energetická a.s. dohodne Objednatel.

Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu s PD a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní úpravou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, případně bude určen zástupcem Objednatele jiný
prostor při předání staveniště Zhotoviteli.

4. Staveniště bude Zhotovitelem dle platné právní úpravy označeno a bude na něj zamezen přístup
nepovolaných osob.

5. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů
pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání
staveniště min. 5 pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.

6. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný
se zápisem ve stavebním deníku.

7. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro realizaci díla, zvl. Rozhodnutí odstranění
stavby, vč. podmínek dotčených organizací, schéma uložení sítí, atd.

8. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode dne
předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však
do 10 dnů ode dne předání.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla dle této Smlouvy a jeho předáním Objednateli,
a to nejpozději v termínu stanoveném v článku IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné době od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV.
této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, ve kterém uvede zejména den dokončení díla,
název díla, kód akce, číslo Smlouvy, výsledek jeho předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků,
ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Předávací protokol podepíší zástupci obou Smluvních
stran. Úmysl předat dokončené dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla následující doklady
a dokumentaci:
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- dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla v 1 tištěném pare + 1x elektronicky ve formátu
*.pdf, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů,

- fotodokumentace průběhu stavby,

- originál stavebního deníku,

- prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona,

- prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla.

4. V případě, že dílo vykazuje při předání vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací
protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněno
zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění poloviny zádržného. Datem zdanitelného
plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění
převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. této Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného
v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy, bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude
sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků.

Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku.
Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat
okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném
zástupci obou Smluvních stran.

2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci
doručenou nejlépe do jeho datové schránky xxxxxxx nebo na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxx.
Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění
vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou
adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční
doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem
s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno předmět Smlouvy plně
využívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo plně
využívat a nahradí Objednateli způsobenou škodu.
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3. V případě, že Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu
v určeném termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí
osoby a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat. Provedením opravy dle tohoto
odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle čl. XIII. odst.
1 této Smlouvy.

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů.
Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé
nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádně a včas plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění považuje Objednatel plné uhrazení poddodavatelem oprávněně
vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci realizace díla dle této Smlouvy, a to nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen přenést tuto povinnost
i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy
na žádost Objednatele obratem předložit kompletní seznam částí plnění realizovaných prostřednictvím
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat
tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo
zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných
právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového
kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ,
s. p. (https://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty
obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez
ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které
je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

https://www.pku.cz)/
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Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,
podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto
dalších důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým
a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění
Smlouvy podle platných právních předpisů;

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,
že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s předáním
díla o dobu delší než 30 kalendářních dnů oproti termínu plnění uvedeném v čl. IV. této Smlouvy
a porušení povinností uvedených v čl. IX. odst. 1., 4. a 18. této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany
pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů
ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními
předpisy.

6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu
čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této
Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude
v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu
po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.

http://www.pku.cz/
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12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které
při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody,
kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem
ročního pojistného plnění ve výši 50 % z ceny díla v Kč. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody
bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být
Objednatelem uplatněn v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému
provedení díla nezbytné.

15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších  předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které
se na plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat
do datových schránek, ID datové schránky Objednatele xxxxxxx, ID datové schránky Zhotovitele
xxxxxxxx. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli
v elektronické podobě na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxx a že Objednatel je oprávněn případné vady
reklamovat i dopisem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele
v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Smlouva bude vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních orgánů obou
Smluvních stran.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná,
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. V případě nutnosti provedení změny díla, která bude zjištěna při provádění stavebních prací, provede
Zhotovitel zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelem odsouhlasen. Poté
bude zpracován dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude změna popsána a současně vyčíslen dopad
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na výši smluvní ceny. Dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran a uveřejněn
v registru smluv. Změnu je možno realizovat až po uveřejnění dodatku v registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
a v tísni.

11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

V Chlumci dne 25. 10. 2021 V Karlových Varech dne 23. 10. 2021

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Josef Rohla

ředitel podniku jednatel
 Palivový kombinát Ústí, státní podnik ANTISTAV s.r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)


	Smluvní strany:
	I. Důvod uzavření Smlouvy
	II. Předmět Smlouvy
	III. Projektová dokumentace
	IV. Termín plnění
	V. Místo plnění
	VI. Cena díla
	VII. Platební podmínky a fakturace
	VIII. Smluvní pokuty
	IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy
	X. Zařízení, předání a převzetí staveniště
	XI. Způsob předání a převzetí díla
	XII. Zásady kontroly prováděných prací
	XIII. Záruční doba
	XIV. Poddodavatelé
	XV. Compliance doložka
	XVI. Ostatní smluvní ujednání
	XVII. Závěrečná ujednání

