



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/1429

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

B.U.V. spol. s r.o.

Radlická 591/115, PSČ 158 00

zastoupená panem Pavlem Švárou, jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 4930

IČO: 41192231

DIČ: CZ41192231

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č.6, přesná specifikace místa díla č.p. 1208, k.ú. Vršovice, ul. 28.pluku 22, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 6, č.p. 1208, k.ú. Vršovice, ul. 28.pluku 22, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] z 3/2021.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek

stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

363 027,83 Kč

slovy: / třišedesátřítisícdevacetsedmkorunosmdesátřihaleřů koruny české /

DPH ze základu 363 027,83 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v převjímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatel dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsánoho díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní [REDACTED] a paní [REDACTED] za ÚMČ Praha 10 a pan [REDACTED] za správní firmu PMC FACILITY a.s.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla

- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Pavel Švára**

tel: 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Pavel Švára**


IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

21. 10. 2021

Datum:



.....
objednatel: 



B.U.V., spol. s r.o.
Radlická 591/115, 158 00 Praha 5
IČO: 41192231 DIČ: CZ41192231

(2)
.....
zhotovitel


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č. 6	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant:		IČ/DIČ:	17029023
Lokalita:	28.pluku 1208/22, Praha10	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 645,50	REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	8 082,29
	Montáž	77 311,98		0,00	Mimostav. doprava	3 232,91
PSV	Dodávky	52 401,43		0,00	Územní vlivy	11 315,20
	Montáž	117 952,87			Provozní vlivy	6 465,83
"M"	Dodávky	10 640,10			Ostatní	17 500,00
	Montáž	48 479,72			NUS z rozpočtu	46 596,23
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	316 431,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	363 027,83	DPH 15%	54 454,17	Celkem bez DPH	
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 417 482,00	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jim navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklostí tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE

PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ;

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ;

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;

PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH



STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA;

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích").

TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VZHEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava bytu č. 6	Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant: 
Lokalita: 28. pluku 1208/22, Praha 10 1.N.P.	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
Zpracoval: 	Zpracováno dne: 03.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	4 086,40	4 086,40	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	0,00	0,00	0,00	T
SO01	417	Úprava povrchů - podhledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	17 835,11	17 835,11	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	17 230,05	17 230,05	T
SO01	64	Výplně otvorů	0,00	830,10	830,10	T
SO01	642	Dveře	9 645,50	11 789,06	21 434,56	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	2 909,55	2 909,55	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	9 052,74	9 052,74	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	1 946,80	1 946,80	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	11 127,15	11 127,15	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	505,01	505,01	T
SO01	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	0,00	4 128,00	4 128,00	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	100,00	7 616,81	7 716,81	T
SO01	725	Zřizovací předměty	1 301,05	6 886,50	8 187,55	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	5 589,35	5 589,35	T
SO01	735	Ústřední topení	0,00	3 607,90	3 607,90	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	15 079,65	6 988,25	22 067,90	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 983,05	2 385,77	6 368,82	T

SO01	771	Podlahy z dlaždic	0,00	826,10	826,10	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	8 227,52	8 227,52	T
SO01	776	Podlahy povlakové	30 805,60	32 938,45	63 744,05	T
SO01	781	Obklady keramické	1 132,08	4 817,86	5 949,93	T
SO01	783	Nátěry	0,00	11 063,53	11 063,53	T
SO01	784	Malby	0,00	22 876,84	22 876,84	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	0,00	0,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 319,50	4 319,50	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	6 955,28	6 955,28	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	2 895,69	2 895,69	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	17 500,00	17 500,00	T
SO01	M	Montážní přírážky	0,00	0,00	0,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	10 640,10	23 669,15	34 309,25	T
		Celkem:	72 687,03	250 604,47	305 791,50	

IČO: 60 271, spol. s r. o.
 Pátek 15. 10. 2015 15:22:23
 IČO: 60 271, spol. s r. o.



Výkaz výměr

Oprava bytu č. 6 Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1 Lokalita: 28. pluku 1208/22, Praha 10 1.N.P. JKSO:	Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: 03.2021	Objednatel: M.Č. Praha 10 Projektant: Zhotovitel: Na základě výběrového řízení Zpracoval:
---	---	--

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01			Stavební část									
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	4 086,40	4 086,40		0,450	
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě	ks	2,00	1 031,00	0,00	2 062,00	2 062,00			RTS I / 2021
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných/balkónových dveří v bytě	ks	4,00	348,60	0,00	1 394,40	1 394,40			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpravy dle TZ	soubor	1,00	630,00	0,00	630,00	630,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,000	
6		317121047R00	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
7	SO01	34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		0,020	
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
6		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (vyzdění hygienického jádra - desky P 2 - 500)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (dozdívka)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		340235212R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm (původní odvětrání - kuchyň)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12		342263420R00	Osazení revizních dvířek do přiček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14		28349052	Dvířka vanová/revizní z ABS D 150 x 300 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16		342266111RV1	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17		346230010RAA	Přizdívka z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí-část spíž)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00		0,000	
19		416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
20	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	17 835,11	17 835,11		0,650	
21	SO01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	15,28	42,90	0,00	655,51	655,51			RTS I / 2021
22		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken / dveří	m	1,50	72,00	0,00	108,00	108,00			
23			<i>Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů</i>									
24		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	9,20	22,70	0,00	208,84	208,84			
25		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082 pod obklad , ručně	m2	3,00	178,00	0,00	534,00	534,00			
26		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS	m2	1,20	238,50	0,00	286,20	286,20			
27		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s výztužnou sítí bílá Cemix s přesahem	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve střepech do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	6,50	61,85	0,00	402,03	402,03			
29		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace+STA)	m	142,00	36,80	0,00	5 225,60	5 225,60			
30		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	3,00	71,00	0,00	213,00	213,00			
30		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin	m2	189,75	27,05	0,00	5 132,74	5 132,74			
32		611421131RT2	Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč.sanace trhlin	m2	58,00	87,40	0,00	5 069,20	5 069,20			
33		611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč.sanace trhlin	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepínování po stržených tapetách cca 50%)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34,9		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepínování)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,000	

87.1	SO01	96	Bourání konstrukcí				0,00	1 946,80	1 946,80		0,315
88.1		962031135R01	Bourání obezdění vany	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
89.1		965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
90.1		962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (dveře v OP č2)	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
91.2		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
92.2		965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev,	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
93.2		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
94.2		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
95.2		968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel plochy do 2m2	ks	8,00	17,05	0,00	136,40	136,40		
96.2		968072456R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2	ks	1,00	437,3	0,00	437,30	437,30		
97.2		968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
98.2		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	8,00	33,15	0,00	265,20	265,20		
99.2		766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
100		971028471	Vybourání otvoru zdiva smíšeného pl. 0,25m2 tl. 450mm	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
101		976082141	Vybourání objímek, držáků, (dřev.polic, záclon.držáků ze zdiva, zrcadel, hmoždinek, apod)	ks	3,00	198,85	0,00	596,55	596,55		
102		725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (oken.žaluzií, krycích mřížek, konzol,)	kus	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
103		976073111R00	Vybourání kominových zděří profilu do 15 cm	ks	1,00	35,6	0,00	35,60	35,60		
104		766825812R00	Demontáž vestavěných skříní křídlových (předsíň)	ks	1,00	475,75	0,00	475,75	475,75		
105		9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm	m	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
106	SO01	97	Prorážení otvorů				0,00	11 127,15	11 127,15		0,140
107		974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	148,50	50,65	0,00	7 521,53	7 521,53		RTS I / 2021
108		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	3,00	61,40	0,00	184,20	184,20		
109		971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110		978012111R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stropů do 5%	m2	58,00	18,75	0,00	1 087,50	1 087,50		
111		978013191R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stěn do 5%	m2	189,75	12,30	0,00	2 333,93	2 333,93		
112		783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním (po odstranění tapet)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113		970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	SO01	99	Staveništní přesun hmot				0,00	505,01	505,01		
115	SO01	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,005	502,50	0,00	505,01	505,01		RTS I / 2021
116	SO01	711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		
117	SO01	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (koupelna s vytažením na stěny)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
118		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119		711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120		998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	0,00	0,00	0,000	0,000		
121	SO01	721	Vnitřní kanalizace				0,00	4 128,00	4 128,00		0,012
122	SO01		Demontáž stávajících rozvodů	soubor	1,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00		RTS I / 2021
123			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	1,50	279,15	0,00	418,73	418,73		
124			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
125			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,50	536,80	0,00	268,40	268,40		
126			Tvarovky HT	ks	4,00	76,90	0,00	307,60	307,60		
127			Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	178,45	0,00	178,45	178,45		
128			Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
129			Zápachová uzávěrka dřezová	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130			Zápachová uzávěrka vanová	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
131			Připojení myčky HL 405 (přprava)	ks	1,00	593,25	0,00	593,25	593,25		
132			Připojení pračky HL 406 (přprava)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
133			Montáž potrubí	m	1,50	49,85	0,00	74,78	74,78		
134			Zkouška těsnosti	m	1,50	23,85	0,00	35,78	35,78		
135			Napojení na stávající potrubí	soubor	2,00	193,60	0,00	387,20	387,20		

136		Připevňovací materiál	soubor	1,00	147,00	0,00	147,00	147,00		
137		Stavební přípomoc	soubor	1,00	194,00	0,00	194,00	194,00		
138		Doprava	soubor	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00		
139		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,012	4 402,35	0,00	52,83	52,828		
140	SO01 722	Vnitřní vodovod				100,00	7 616,81	7 716,81	0,022	
141	SO01	Demontáž potrubí ocelových závitových	m	2,00	76,05	0,00	152,10	152,10	152,10	RTS I / 2021
142		Demontáž stávajících výtokových armatur vč.připojovacího potrubí	soubor	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
143		Demontáž, elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
144	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00	185,00	0,00	185,00	185,00		
145	725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 (vč. kotel)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
146		Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
147		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
148		Demontáž baterie nástěnné ze zdi (kuchyň)	ks	1,00	52,20	0,00	0,00	52,20		
149		Demontáž baterie sprchové/vanové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150		Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
151		Montáž vany přímé dl. 1700mm	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
152		Montáž sprchových koutů	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
153	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	761,45	0,00	761,45	761,45		
154		Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	585,10	0,00	585,10	585,10		
155		Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	1,50	271,60	0,00	407,40	407,40		
156		Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
157		Tvarovky	ks	5,00	68,25	0,00	341,25	341,25		
158		Izolace Tubolit tl. 9mm	m	1,50	68,20	0,00	102,30	102,30		
159		Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	423,70	0,00	2 118,50	2 118,50		
160		Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
161		Baterie stojánková nebo nástěnná umyvadlová/dřezová	ks	1,00	1540,00	0,00	1 540,00	1 540,00		
162		Baterie nástěnná sprchová/vanová s hadicí a ruční sprchou	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
163		Kompletace a montáž baterií	ks	1,00	208,55	0,00	208,55	208,55		
164		Připevňovací a spojovací materiál	soubor	1,00	147,00	0,00	147,00	147,00		
165		Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalační šachtě (T+S)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
166		Montáž potrubí	m	1,00	69,70	0,00	69,70	69,70		
167		Tlaková zkouška	m	1,00	26,25	0,00	26,25	26,25		
168		Proplach potrubí	m	1,00	32,15	0,00	32,15	32,15		
169		Stavební přípomoc	soubor	1,00	199,40	0,00	199,40	199,40		
170		Doprava	soubor	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
171		Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,022	6393,60	0,00	140,66	140,66		
172	SO01 725	Zřizovací předměty				1 301,05	6 886,50	8 187,55	0,119	
173		Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtveřkruh alt. čtveřkruhový sprchový set TAMI +Rauch	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
174		čtveřcový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čirým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
175		vana přímá, dl. 1700mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
176		umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
177	725019121R00	Dřez jednoduchý nerez typ 5102.9	soubor	1,00	1 301,05	1301,05	0,00	1 301,05		
178		sifon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
179		sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4", připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm,	ks	1,00	399,00	0,00	399,00	399,00		
180		Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
181		zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	1,00	275,00	0,00	275,00	275,00		
182		zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
183	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	188,20	0,00	188,20	188,20		
184		Klozet kombi (např. Olymp a pod.) D+M	ks	1,00	5 472,00	0,00	5 472,00	5 472,00		

185		Sedátko WC plast D+M	ks	1,00	546,00	0,00	546,00	546,00		
187		Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
188		Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,078	8 074,75	0,00	6,30	6,30		
189	SO01	723	Vnitřní plynovod			0,00	5 589,35	5 589,35		0,000
190		Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50	soubor	1,00	464,20	0,00	464,20	464,20		RTS I / 2021
191		Demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	847,70	0,00	847,70	847,70		
192		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	1,00	1 455,00	0,00	1 455,00	1 455,00		
193		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
194		Demontáž plyn.průtokových ohřivačů vody	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
195		Potrubí z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
196		D + M Potrubí z trub ocel. černých D 15*1,0 mm	m	2,00	304,05	0,00	608,10	608,10		
197		Potrubí svařované černé ocel. - chráničky D38*2,6	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	725619101R00	Montáž plynových sporáků svítíplyn	ks	1,00	808,20	0,00	808,20	808,20		
199		Kuchyňský sporák kombinovaný (např. Mora K363 BW)	kus	1,00	6 388,80	0,00	0,00	6 388,80		
200	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn. otopné těleso)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
202		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00		
203		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,00	38,75	0,00	38,75	38,75		
204		Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205		kohout kulový rohový 1/2" plnopřítok. Giacomini	ks	1,00	522,90	0,00	522,90	522,90		
206		kohout kulový rohový 3/4- 1" plnopřítok. Giacomini	ks	1,00	617,10	0,00	617,10	617,10		
207		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,866	18 175,75	0,00	157,40	157,40		
208	SO01	735	Ústřední topení			0,00	3 607,90	3 607,90		0,123
209	kotelny	731201811R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW	ks	0,00	0	0,00	0,00		RTS I / 2021
210		731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	ks	0,00	0	0,00	0,00		
211		731411111R00	Odkouření koax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást.	sada	0,00	0	0,00	0,00		
212		734237412R00	Ventil uzav. přímý, vnitřní záv. K-83T DN 15	ks	0,00	0	0,00	0,00		
213		734209113R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, G 1/2	ks	0,00	0	0,00	0,00		
214		735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	2835,6	0,00	2 835,60	2 835,60	
215		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	18,60	548,35	0,00	0,00	10 199,31	
216		733124114R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
217		735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
218		735171313R00	Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLCE 1820.600	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
219		734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
220		735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	18,60	205,8	0,00	0,00	3 827,88	
221		732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič)	kus	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
222		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,043	17960,4	0,00	772,30	772,30	
223	SO01	762	Konstrukce tesařské			0,00	0,00	0,00		0,000
224		762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
225			Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	%	7,100	0,00	0,00	0,00		
226	SO01	764	Konstrukce klempířské			0,00	0,00	0,00		0,000
227		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
228		764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00	0,00	0,00		
229		764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00	0,00	0,00	0,00		
230		764430010RAB	Oplechování zdí z Pz plechu rš 330 mm; včetně rohů	m	0,00	0,00	0,00	0,00		
231		764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00	0,00	0,00	0,00		
232		764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00		
233		764230410RAB	Lemování zdí z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00		
234		764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího komínku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00		

235		Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000	0,00	0,00	0,00	0,000		
236	SO01	766	Konstrukce truhlářské				15 079,65	6 988,25	22 067,90	0,000
237		766623911R00	Oprava oken zdvoj. otevíravých/ francouzských oken, bez výměny prvků	m2	6,60	472,35	0,00	3 117,51	3 117,51	RTS I / 2021
238		766950020RAA	Oprava dřevěných oken, opálení a nátěr	m2	3,65	585,00	0,00	2 135,25	2 135,25	
239		342266111RV1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240		766620029RAA	Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodatkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241		766812840R00	Demontáž kuchyň. linek dřev. nebo kov. vč. horních a spodních skříněk d= do 2100 mm vč. dřezu	ks	1,00	292,05	0,00	292,05	292,05	
242		76681100R	Montáž kuchyňských linek vč. horních, spodních skříněk a kuchyňské desky	kus	1,00	1 044,90	0,00	1044,90	1044,90	
243		766811221	Příplatek k ceně montáže kuchyň. linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně zaměření	kus	1,00	103,05	0,00	103,05	103,05	
244		60722256	Kuchyňská linka dl. 1500 mm horní a dolní skřínky včetně kuchyňské pracovní desky	soubor	1,00	15 079,65	15079,65	0,00	15079,65	
245		998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	18 941,40	0,00	295,49	295,49	
246	SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 983,05	2 385,77	6 368,82	0,100
247		767900090RAA	Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus (sítě z okna spíže)	kg	1,00	50,25	0,00	50,25	50,25	RTS I / 2021
248		767900020RA0	Demontáž konstrukce obložení podhledů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249		767133223R00	Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250		766669924R00	Montáž dveřního štítu a kliky	ks	8,00	290,85	0,00	2 326,80	2 326,80	
251		54914625	Dveřní kování -zámek klika-klika- klíč	ks	7,00	385,05	2 695,35	0,00	2 695,35	
252		54914682	BK dveře vstupní dvoukř. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	1 287,70	1 287,70	0,00	1 287,70	
253		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	4 017,30	0,00	8,72	8,72	
254	SO01	771	Podlahy z dlaždic				0,00	826,10	826,10	0,026
255		771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
256		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednodl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257		597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259		59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261		771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vyčištění	ks	4,50	58,15	0,00	261,68	261,68	
262		627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2	m2	4,50	113,65	0,00	511,43	511,43	
263		771589793R00	Příplatek za spárování hmotu - plošně (přespárování)	m2	4,50	10,75	0,00	48,38	48,38	
264		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,523	885,20	0,00	4,63	4,63	
265	SO01	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	8 227,52	8 227,52	0,152
266		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt (oprava)	m2	18,35	244,65	0,00	4 489,33	4 489,33	RTS I / 2021
267		775591900R00	Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel, zpevnění tmelem a vyklínování)	m2	18,35	187,40	0,00	3 438,79	3 438,79	
268		775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269		775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	18,00	9,70	0,00	174,60	174,60	
270		775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271		77559144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Trafic), Z+2x. přebroušení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272		998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	7 800,00	0,00	124,80	124,80	
273	SO01	776	Podlahy povlakové				30 805,60	32 938,45	63 744,05	0,112
274		7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (předsíň)	m	40,20	12,50	0,00	502,50	502,50	RTS I / 2021
275		776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinylu včetně dodávky	m	58,00	93,50	0,00	5 423,00	5 423,00	
276		776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	15,20	34,75	0,00	528,20	528,20	
277		776511810	Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch (2x kuchyň, komora, předsíň, spíž)	m2	50,54	34,95	0,00	1 766,37	1 766,37	
278		776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279		776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny (kuchyň, komora, předsíň, spíž + OP)	m2	53,00	6,85	0,00	363,05	363,05	
280		776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou (OP)	m2	18,00	65,80	0,00	1 184,40	1 184,40	
281		777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282		776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň, komora, předsíň, spíž)	m2	33,29	19,40	0,00	645,83	645,83	
283		776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren-položení (kuchyň, komora, předsíň, spíž + OP)	m2	53,00	241,10	0,00	12 778,30	12 778,30	

284		284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
285		284122232R1	Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, (+profez% = kuchyň, komora, předsíň, spiž + OP)	m2	56,00	405,45	22 705,20	0,00	22 705,20		
286		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
287		762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk./dřevotřísk.dk.do tl.25 mm šroub. (OP)	m2	18,00	509,60	0,00	9 172,80	9 172,80		
288		771100020RAA	Vyrovnaní hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vláknem a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
289		60726123	Deska dřevotřísková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+profez= OP)	m2	19,25	420,80	8 100,40	0,00	8 100,40		
290		998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	70000,00	0,00	574,00	574,00		
291	SO01	781	Obklady keramické					1 132,08	4 817,86	5 949,93	0,012
292		781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění (koupelna)	m2	20,60	79,90	0,00	1 645,94	1 645,94		RTS I / 2021
293		781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškrabání	m2	20,60	22,15	0,00	456,29	456,29		
294		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (kuchyň.linka)	m2	3,00	41,05	0,00	123,15	123,15		
295		781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,00	101,30	0,00	303,90	303,90		
296		781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (WC + kuchyňská linka)	m2	3,00	535,50	0,00	1 606,50	1 606,50		
297		597813603	Obklad 20*20 cm (+profez%)	m2	3,50	323,45	1 132,08	0,00	1 132,08		
298		781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (Mapei)	m2	3,00	22,35	0,00	67,05	67,05		
299		781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	3,00	172,85	0,00	518,55	518,55		
300		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	22,70	0,00	96,48	96,48		
301	SO01	783	Nátěry					0,00	11 063,53	11 063,53	0,009
302		783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	7,55	165,90	0,00	1 252,55	1 252,55		RTS I / 2021
303		783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email	m2	14,60	111,15	0,00	1 622,79	1 622,79		
304		783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	9,6	267,20	0,00	2 565,12	2 565,12		
305		783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	8,66	35,90	0,00	310,75	310,75		
306		783903812	Odmaštění saponáty	m2	1,25	26,30	0,00	32,88	32,88		
307		783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří oškrabáním, obroušením (4x okno do světlíku + 3x dveře)	m2	11,35	138,60	0,00	1 573,11	1 573,11		
308		783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x+2x lak + 2x fládování tmelením (pouze venkovní strana)	m2	0,00	453,20	0,00	0,00	0,00		
309		783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm (4x okno do světlíku + 3x dveře)	m2	11,35	326,55	0,00	3 706,34	3 706,34		
310	SO01	784	Malby					0,00	22 876,84	22 876,84	0,097
311		784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrabání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
312		784402801	Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8m (pouze po stržených tapetách z povrchu stěn)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313		784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	247,75	18,55	0,00	4 595,76	4 595,76		
314		784411301	Pačokování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
315		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	247,75	21,65	0,00	5 363,79	5 363,79		
316		784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	247,75	47,90	0,00	11 867,23	11 867,23		
317		784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	1,20	266,00	0,00	319,20	319,20		
318		784011111	Oprášení podkladu	m2	247,75	2,95	0,00	730,86	730,86		
319	SO01	785	Tapety					0,00	0,00	0,00	0,000
320		785412800R00	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
321		787950010RA0	Přetmelení a vyčištění sklobetonových tvárcí	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	4 319,50	4 319,50	0,000
323		909 R00	Hzs-nezmeritelne st.práce-zednické přímomoce evidované ve stav.deníku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,00	431,95	0,00	4 319,50	4 319,50		RTS I / 2021
324	SO01	94	Lešení a stavební výtahy					0,00	0,00	0,00	0,000
325		941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
326	SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00	6 955,28	6 955,28	0,000
327		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	58,00	107,80	0,00	6 252,40	6 252,40		RTS I / 2021
328			Poznámka: (úklid místností po výměně výplní a začistění omítek; a úklid společných prostor)				0				
329		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	15,28	46,00	0,00	702,88	702,88		
330	SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	2 895,69	2 895,69	0,080
331		978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
332		968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (kuchyň)	m2	3,00	80,05	0,00	240,15	240,15		

333	971026451R01	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
334	981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /ehkých (OP)	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
335	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
336	968092001R00	Vyčištěná parapetů kamenných š. do 30 cm tl.3 cm	m	4,40	30,00	0,00	132,00	132,00		
337	979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava ze 3.NP ručně nošením	t	0,824	1 264,60	0,00	1 042,03	1 042,03		
338	9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	0,824	90,40	0,00	74,49	74,49		
339	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,824	213,40	0,00	175,84	175,84		
340	979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (celkem do 15km)	t	11,536	14,10	0,00	162,66	162,66		
341	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,824	1 296,75	0,00	1 068,52	1 068,52		
342	SO01 VN	Vedlejší rozpočtové náklady						29 096,23		
343	005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,500	323 291,50			8082,29		RTS I / 2021
344		Provozní vlivy	%	2,000	323 291,50			6465,83		
345		Územní vlivy	%	3,500	323 291,50			11315,20		
346		Ostatní	%	1,000	323 291,50			3232,91		
347										
348	SO01 999VD	Ostatní položky				0,00	17 500,00	17 500,00		
349	999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		TC-položka
350		<i>Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestu a revizí podle CSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení</i>								
351	999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		
352		<i>Poznámka: Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele.</i>								
353										
354	SO01 M	Montážní přírázky				0,00	0,00	0,00		
355	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
356	SO01 M21	Elektromontáže				10 640,10	23 669,15	34 309,25		0,125
357		Rozvaděč bytu RB ozn.RB								RTS I / 2021
358	464311	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,0	499,00	0,00	0,00	499,00		
359	415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	503,00	0,00	0,00	503,00		
360	438630	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	ks	5,0	870,00	0,00	0,00	4 350,00		
361	434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	3,0	135,00	0,00	0,00	405,00		
362	434123	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	ks	3,0	105,00	0,00	0,00	315,00		
363	764213	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	1,0	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00		
364	765423	stykač ERC225S	ks	3,0	500,00	0,00	0,00	1 500,00		
365	764233	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
366		materiál			-					RTS I / 2021
367	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,0	11,75	0,00	94,00	94,00		
368	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,0	16,40	0,00	82,00	82,00		
369	171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
370	295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	2,0	17,45	0,00	34,90	34,90		
371	295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	22,35	0,00	134,10	134,10		
372	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	375,00	0,00	375,00	375,00		
373	101005	kabel CGSG 5x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
374	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	65,0	12,85	0,00	835,25	835,25		
375	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	145,0	25,00	0,00	3 625,00	3 625,00		
376	101205	kabel CYKY 5x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
377	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
378	209351	VF koaxiální kabel VCE.JY 75-3	m	18,0	14,65	0,00	263,70	263,70		
379	204211	kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
380	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	12,0	5,85	0,00	70,20	70,20		
381	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,0	41,50	0,00	166,00	166,00		
382	311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	7,0	72,30	0,00	506,10	506,10		

383	321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	18,0	18,60	0,00	334,80	334,80		
384		SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		7,0	10,00			70,00		
385	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1.1So	ks	7,0	91,80	642,60	0,00	642,60		
386	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	7,0	33,25	232,75	0,00	232,75		
387	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,0	24,05	168,35	0,00	168,35		
388		SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		2,0	10,00			20,00		
389	409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	2,0	128,35	256,70	0,00	256,70		
390	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	2,0	42,60	85,20	0,00	85,20		
391	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	20,20	40,40	0,00	40,40		
392		SESTAVA přepín střídatý Tango 10A/250Vstř řaz.6		-	-			0,00		
393	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
394	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
395	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
396		SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř ř.6+6		-	-			0,00		
397	409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
398	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
399	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
400		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		-	-			0,00		
401	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
402	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
403	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
404	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
405	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
406	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	17,0	164,95	2 804,15	0,00	2 804,15		
407		SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová		1,0	10,00			10,00		
408	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	1,0	209,90	209,90	0,00	209,90		
409	420050	kryt zásuvky TV+(+SAT) Tango 5011A-A00300	ks	1,0	26,70	26,70	0,00	26,70		
410	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,0	22,45	22,45	0,00	22,45		
411	457713	telefon domovní 38 4FP11038	ks	1,0	499,00	499,00	0,00	499,00		
412	901101	požární hlásič 6800-0-2348	ks	1,0	845,00	845,00	0,00	845,00		
413		hlásič úniku CO	ks	1,0	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00		
414	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
415	911011	svítidlo nástěnné/stropní např. Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	5,0	375,00	1 875,00	0,00	1 875,00		
416	592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
417	199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	14,0	3,60	50,40	0,00	50,40		
418	101209	kabel CYKY 4x10	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
419	191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	14,0	52,25	731,50	0,00	731,50		
420	912049	přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
421	912050	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
422	911010	svítidlo zář Charon PS37.215.T5 EVG 2x36W IP44	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
423		prořez	%	5,0	5,00	0,00	25,00	25,00		
424		materiál podružný	%	5,0	99,00	0,00	495,00	495,00		RTS I / 2021
425	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
426	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
427	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
428	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
429	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	6,0	70,45	0,00	422,70	422,70		
430	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	2,0	91,40	0,00	182,80	182,80		
431	210810048	kabel(-CGSG) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		

432	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
433	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	65,0	27,20	0,00	1 768,00	1 768,00		
434	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
435	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x1,5	m	145,0	24,80	0,00	3 596,00	3 596,00		
436	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	13,50	0,00	202,50	202,50		
437	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,0	20,65	0,00	41,30	41,30		
438	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	18,0	24,35	0,00	438,30	438,30		
439	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	10,0	24,35	0,00	243,50	243,50		
440	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	12,0	22,60	0,00	271,20	271,20		
441	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	4,0	112,70	0,00	450,80	450,80		
442	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	7,0	112,20	0,00	785,40	785,40		
443	210010003	trubka plast ohebná,pod omílkou,typ 2323/pr.23	m	18,0	22,55	0,00	405,90	405,90		
444	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	7,0	36,65	0,00	256,55	256,55		
445	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	1,0	41,20	0,00	41,20	41,20		
446	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
447	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	1,0	45,40	0,00	45,40	45,40		
448	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	1,0	47,05	0,00	47,05	47,05		
449	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	15,0	79,15	0,00	1 187,25	1 187,25		
450	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	3,0	91,80	0,00	275,40	275,40		
451	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	1,0	120,60	0,00	120,60	120,60		
452	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	1,0	178,20	0,00	178,20	178,20		
453	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	146,50	0,00	146,50	146,50		
454	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	163,15	0,00	163,15	163,15		
455	210201031	montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	5,0	181,35	0,00	906,75	906,75		
456	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
457	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	13,35	0,00	200,25	200,25		
458	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
459	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
461	210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
462	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
463		montáž EOv - připojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
464		PPV pro elektromontáže	%	6,0	85,40	0,00	512,40	512,40		
465	M21	Ostatní náklady			-					
466	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,0	8,15	0,00	40,75	40,75		RTS I / 2021
467	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,0	4,65	0,00	23,25	23,25		
468		Elektrorevize	soubor	1,0	3 675,00	0,00	3 675,00	3 675,00		

Celkem:

Elektronika, spol. s r.o.
 Letňanská 16, 142 00 Praha 5
 IČO: 252311223



