
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9ID datové schránky 4zrkgbn
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Č. j. VPŠA-1499/EU-2021/OVZI NEN Rekonstrukc'

zbrojního skladu - €r Počet stran: 15
trezorov' mí"no" ; Přílohy: 1/4
N006/21/V00022600
č.j. VPŠA-1103/EU-2021/OV ý

SMLOUVA O DĹLÓ '"
na provedení Rekonstrukce zbrojního skladu - trezorová místnost

uzavřená v souladu s § 1721 a násl., zejména pak podle a § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY

ČR - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační
složka státu (dále jen ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze");

se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy
Úe současně fakturační a doručovací adresou);

zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy,
oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČO: 48135453; DIČ: CZ48135453; ID datové schránky: 4zrgbn;
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku;
bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:

(dále jen ,,objednatel")

a
BROS BAU s.r.o.
se sídlem: Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

(je současně fakturační a doručovací adresou);
zastoupená: Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem

oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;
IČO: 27313063; DIČ: CZ27413063; ID datové schránky: in4sv63;
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 2, oddíl C,
vložka
bankovní spojení:
Kontaktní osoby a údaje:
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(dále jen ,,zhotovitel")

(dále též jednotlivě jako ,,smluvní strana" a společně jako ,,smluvní strany")

uzavřely

dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na provedeni stavebních prací -
Rekonstrukce zbrojního skladu - trezorová místnost v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na
uvedené adrese sídla objednatele (dále jen ,,smlouvu").

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen ,,VZMR") ve smyslu zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ"), řešenou podle § 27, písm.
b) na stavební práce. Zadávací řízení se řídí Provozním řádem k použIvání Národního
elektronického nástroje (NEN), který je vydáván v souladu s usnesením vlády ČR č. 467/2017,
k používánÍ NEN subjekty veřejné správy, v platném znění, vnitřními směrnicemi zadavatele a MV
ČR pro zadávání veřejných zakázek (interními akty řízení a předpisy), v souladu s § 6 ZZVZ,
přičemž na vlastní provedení tohoto řízení se dle § 31 ZZVZ ostatní ustanovení ZZVZ povinně
neaplikují.
Uzavření smlouvy se dále řIdí ustanoveními právního řádu ČR, která upravují v souvislosti
s přijetím rekodifikace soukromé právo, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu řádně založenou a zaregistrovanou u MV
čr jako zřizovatele, která je nezapsaná podle českého právního řádu v obchodním rejstříku, ale
která se pro zajištění potřeb VPŠ a SPŠ MV v Praze zabývá mimo jiné i stavebními pracemi jako
investor, a nákupem potřebného materiálu i služeb (dodávkami), vše pro plnění svých úkolů a
zabezpečení činností jak vlastních zaměstnanců, tak i studentů (policistů, posluchačů, žáků) VPŠ
a SPŠ MV v Praze.

Smluvní strany dále prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě
stanovené a jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami uvedenými v ČI. l. této
smlouvy, je konkrétní závazek zhotovitele provést stavební práce - Rekonstrukci
zbrojního skladu - trezorové místnosti a veškeré práce s tím spojené podle této
smlouvy, zadávací dokumentace (dále jen ,,ZD") k veřejné zakázce, včetně všech jejich
příloh, především projektové dokumentace a položkového rozpočtu (oceněného
výkazu výměr), který je nedílnou součásti této smlouvy jako je její příloha č. 1 (zároveň
je přílohou č. 5 ZD). Dále je zhotovitel povinen předat toto dílo objednateli řádně, včas a ve
sjednané kvalitě. celý areál školy je majetkem ČR s právem hospodaření a užIvání VPŠ
a SPŠ MV v Praze.

Součásti předmětu smlouvy je dále závazek zhotovitele poskytnout objednateli právo k užití
díla a postoupit na objednatele majetková práva v potřebném rozsahu podle předpisů a této
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smlouvy. Tento předmět je dále podrobněji specifikován v ČI. ||., odst. 2.2. této smlouvy (dále
též jen ,,dílo" nebo ,,stavba"). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo a za postoupení majetkových práv
sjednanou cenu.

2.2. Specifikace díla:

a) Název veřejné zakázky: ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
- Hrdlořezy - Rekonstrukce zbrojního skladu - trezorová místnost";

b) Název programu: Rozvoj a obnova mat.-tech. základny školství, vzdělávání a TV;

C) Registrační číslo projektu: 014V022001109;

d) Název projektu: VPŠ a SPŠ MV v Praze - Rekonstrukce zbrojního skladu - trezorová
místnost;

e) Předmět díla zahrnuje (v souladu s § 14, odst. 3, písm. b), ZZVZ) kompletní provedení
díla podle zpracované projektové dokumentace, a to včetně napojení na stávající
elektroinstalaci budovy.

Součástí VZ je dále případná ekologická likvidace veškerého odpadu, souvÍsejÍcÍ
stavební úpravy, hrubý úklid staveniště, doprava, manipulace, instalace nového zařízení,
instalační materiál, provedení nastavení (funkční zkoušky) dveří, zprovoznění bez vad a
nedodělků a případně školení personálu, a to vše dle požadavků zadavatele a
zpracované projektové dokumentace.

f) Stavební a montážní práce se požadují kompletní, tj. včetně veškeré dopravy
a manipulace, a dále včetně instalací nového zařízení, instalačního materiálu, uvedení
do provozu a případně provedení nastavení (funkční zkoušky).

g) Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované,
které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v
žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

h) Kód NIPEZ: 45216100-5 Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo
pohotovostními službami.

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (VC. návrhu smlouvy) ze dne 16.
9. 2021, která byla vybrána jako nejvýhodnější na vyhlášenou výzvu k podání nabídek této
VZMR podle citovaných právních předpisů (viz § 6, § 27 písm. b) a § 31 ZZVZ a ustanovení
interních aktů řízení dle ČI. l. této smlouvy).

2.4. Zhotovitel se zavazuje dílo die této smlouvy provést s využitím odborně způsobilých
pracovníků a technicky způsobilých technických prostředků. Veškeré doklady prokazující
technickou způsobilost zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv po
dobu trvání této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele, a to nejpozději do
pracovních dnů od doručení této výzvy zhotoviteli.

2.5. Zhotovitel předloží objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti poskytovatele třetí osobě, a to do
výše minimálně za každou pojistnou událost.
Poskytovatel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání této
smlouvy, resp. po dobu trvání záruční lhůty díla. Doklad o uzavřeném pojištění předloží
poskytovatel objednateli nejpozději do pracovních dnů ode dne účinnosti
smlouvy.
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2.6. Poskytovatel bude respektovat ustanovení platné legislativy, včetně prováděcích předpisů a
metodických pokynů, příslušných EN, ČSN nebo jiných částí příslušných technologických
předpisů, které smluvní strany po vzájemné dohodě považují za závazné, byt' by se jednalo
pouze o doporučující předpisy, a to především zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Požadovaná kvalita díla a způsob její
kontroly se řídí zejména platnými předpisy a platnými normami pro celý rozsah plnění.

ČLÁNEK Ill.
ZPŮSOB, TERMÍN ZHOTOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,
které v důsledku nevhodných pokynů objednateli nebo třetím osobám vznikly.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla v souladu
smlouvou, včetně jejích příloh tak, že zhotovitel zahájí
Předpokládaná doba provádění prací (realizace díla) je
zavazuje předat dílo objednateli po jeho dokončení
Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla
12. 2021.

se zadávací dokumentací a touto
plnění nejpozději od 8. 11. 2021.

l maximálně 40 dnů. Zhotovitel se
podle požadavků a dokumentace.
(stavby) je nejpozději do dne 18.

3.3. Místem předání díla je areál VPŠ a SPŠ MV v Praze na adrese uvedené v ČI. I. této smlouvy.

3.4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla
(dále jen ,,protokol") ve 2 (dvou) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení protokolu. Předávací
protokol musí obsahovat:
· označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele;
· číslo této smlouvy a datum jejího podpisu v pořadí druhou smluvní stranou;
· označení předmětu plnění a základní specifikační údaje;
· soupis provedených činností;
· prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez zjištěných vad a nedodělků, popř. nepřejímá a

důvody;
· datum a místo sepsání protokolu;
· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

3.5. Před podpisem předávacího protokolu budou zhotovitelem předány nás|edující platné
doklady:
· dokumenty dle platné legislativy, technických norem a předpisů;
· prohlášení o shodě vydané dle evropské legislativy či národní notifikovanou osobou nebo

Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku.

3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti)
pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše
uvedená ustanovení tohoto článku.

3.7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
(zejména tzv. skryté vady) dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě měsíců od předání
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díla a následně pak v záruční lhůtě. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla,
zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování do dnů a tuto vadu odstranit nejpozději do

pracovních dnů od jejich zjištění objednatelem, příp. v době stanovené objednatelem
po dohodě smluvních stran, pokud by výše uvedené lhůty nebyly přiměřené. Zhotovitel je
pak povinen odstranění vady díla oznámit objednateli.

3.8. Objednatel se zavazuje, že vytvoří zhotoviteli řádné podmínky pro zhotovení díla a předá
zhotoviteli prostory pro stavební a montážní připravenost dle dohody stran a podle podmínek
tak, aby bylo možné práce zahájit v souladu se smlouvou nejpozději do 8. 11. 2021. Reálné
datum předáni prostor (zahájeni díla) bude ještě upřesněno dle reálných potřeb
dohodou smluvních stran nejméně pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje
předat zhotoviteli prostory prosté všech faktických i právních závad. O předání pořÍdí smluvní
strany zápis.

3.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování zásad a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární ochrany a pořádek na pracovišti. V případě, že objednatel nepředá prostory do
předem dohodnutého dne dle smlouvy, nebo neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost,
příp. není možné pokračovat v provádění prací z důvodů jiných (tzv. důvody ,,vyšší moci"
jako je extrémní počasí, havárie, krizové stavy, teroristické útoky atd.), prodlužuje se jak
termín zahájení díla, tak i doba ukončení díla (splnění závazku) o stejný počet dní, po které
trvalo prodlení z důvodů vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje o prodloužení termínu
dle předchozí věty požádat písemně v dostatečném předstihu s uvedením důvodů.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění díla
a souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla i přede dnem dohodnutého termínu plnění.

3.10. Povinností zhotovitele je dodání bezvadného díla, tzn. bez vad a nedodělků. Tato povinnost
zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, případně odstraněním vad a nedodělků.

3.11. Zhotovitel jako součást nabídky předložil veškeré požadované doklady k prokázáni
způsobilosti pro splnění předmětu smlouvy ve smyslu požadavků ZD (analogicky
s požadavky § 74, § 77 a § 79 a násl. ZZVZ).

ČLÁNEK lV.
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY

4.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem předání
zhotovitelem a převzetí objednatelem po řádném ukončení a protokolárním převzetí (formou
písemného předávacího protokolu dle ČI. Ill. této smlouvy) v místě realizace díla.

4.2. Vlastnické právo ke všemu movitému i nemovitému majetku ve vlastnictví státu, s právem
hospodařeni a užívání objednatele, zůstává touto smlouvou nedotčeno.

4.3. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování (tedy od okamžiku
předáni prostoru stavby objednatelem zhotoviteli, až do předání a převzetí díla) zhotovitel.

4.4. Zhotovitel hradí ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci
zhotovování díla při realizaci stavby, a to at' škodu způsobí zaviněně, z nedbalosti anebo
opomenutím, jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

ČLÁNEK V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
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5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy, po
schválení příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační složky státu), objednatel
zaplatí zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele
uvedený v ČI. l. této smlouvy, podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ve
výši podle následného odst. 5.2., tohoto ČI. V., této smlouvy.

5.2. Celková cena díla pro předmět smlouvy dle ČI. ||. této smlouvy, tj. za provedení stavebních
prací - Rekonstrukce zbrojního skladu - trezorová místnost a veškeré práce s tím
spojené podle této smlouvy činí:

0 831 664,08 Kč (slovy: osmsettřicetjednatisÍcšestsetšedesátčtyři korun českých a
osmsetin haléřů), včetně sazby DPH 21 %;

· 687 325,69 Kč (slovy: šestsetosmdesátsedmtisÍctřistadvacetpět korun českých a
šedesátdevět haléřů), bez DPH 21 %;
DPH činí 144 338,39 KČ (slovy: stočtyřicetčtyřitisÍctřistatřicetosm korun českých a
třicetdevět haléřů);

Smluvní strany se dohodly, že sazba DPH bude v případě její změny upravena a stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.

výše uvedená cena díla se sjednává jako cena maximální - nejvýše přípustná, zahrnující veškeré
náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami této
VZMR a touto smlouvou v nabízeném termínu a kvalitě. Cena díla zohledňuje tedy veškeré práce,
případně dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení,
dokončení a zprovoznění díla podle smlouvou specifikovaného předmětu.

5.3. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla, včetně
dodávky materiálu a jeho dopravy zhotovitelem do místa stavby, veškeré výlohy, výdaje
a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla a je konečná. Cena
byla určena v souladu se zpracovaným rozpočtem, v souladu s dokumentací a v nabídce
zhotovitelem předloženou cenovou nabídkou.

5.4. Smluvní strany se dohodly na fakturaci zdanitelného plnění po ukončení a předání díla, dle
ČI. ||. této smlouvy, na základě faktury vystavené zhotovitelem a následně doručené
objednateli. Fakturace mezi smluvními stranami je možná až po překontrolování (schválení)
MV ČR, tj. příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační složky státu). Provedené
práce za zhotovení díla ve výši budou hrazeny po předání díla
na základě předávacího protokolu zpracovaného zhotovitelem v rámci přejímky díla (tj. ve
výši celkové ceny díla dle odst. 5.2. této smlouvy). Zadavatel si vyhrazuje právo
zbývajících z ceny díla, dle odst. 5.2., ve výši uhradit až po
odstranění vad a nedodělků, pokud takové budou uvedeny v předávacím protokolu dle či. Ill.
této smlouvy, a to i v případě, že se bude jednat o vady a nedodělky, které nebrání běžnému
užívání díla. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do kalendářních dnů
od protokolárního předání díla dle ČI. Ill. této smlouvy.

5.5. Cena díla bude zaplacena na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném zhotovení
a předání díla, po jeho převzetí objednatelem, včetně případných převzetí dňčích dodávek
a prací s dílem spojených. Faktury (daňové doklady) vystavené zhotovitelem musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy, především zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění, tedy zejména číslo smlouvy, předmět plnění, datum
odsouhlasení (předání díla), jakož i údaje o zápisu do obchodního (živnostenského) rejstříku,
či jiné evidence, včetně spisové značky.
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5.6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu, příp. fotokopii, příslušných
záznamů nebo jiných dokladů.

5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce 30 (třicet) kalendářních dní ode
dne doručení faktur objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za
to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktur. Cena díla se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele.
Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění skryté vady díla ve lhůtě splatnosti faktury,
není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce kalendářních dní.

5.8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její
části.

5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo která není doložena
předávacím protokolem, nebo budou-li údaje ve faktuře uvedeny chybně, tedy zejména
obsahuje-li nesprávné cenové údaje, přičemž se v takovém případě lhůta pro zaplacení
faktury prodlužuje o dobu shodnou od odeslání vrácené faktury do okamžiku doručení
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit
nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce kalendářních dní.

5.10. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li potřeba upravit náklady oproti rozpočtu, cena může
být dohodou stran přiměřeně upravena tehdy, dojde-li k dodatkům, vynechávkám, nebo
jiným změnám v objemu smluvně zajištěných prací, které byly schváleny objednatelem.
K navýšení ceny v závislosti na změně objemu smluvně zajištěných prací může dojít pouze
v případě, že navýšení ceny bylo vyvoláno neočekávanými a nepředpokládatelnými
změnami v předmětu smlouvy - tedy takovými změnami, se kterými nebylo možné počítat při
vypisování této veřejné zakázky malého rozsahu ani při zpracování a podání nabídky.
Změna v ceně může být odsouhlasena pouze formou očíslovaného dodatku k této smlouvě.
Při zjištění nutnosti zvýšit náklady oproti rozpočtu, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného
odkladu, tj. ve lhůtě nejvýše pracovních dnů od takového zjištěni, požádat písemně
objednatele o zahájení jednání o zvýšeni ceny, jinak jeho právo požadovat navýšenou cenu
zanikne.

5.11. Dojde-li během realizace díla k prokazatelnému zvýšení cen energií, surovin a tím i materiálů
a výrobků, či jiných komponentů nutných k provedení díla, příp. dojde-li k celostátnI regulaci
cen a inflaci (podle zveřejněné úrovně inflační hladiny statistickým úřadem), má zhotovitel
právo zpracovat dopočet k této smlouvě a předložit ho objednateli k odsouh|aseni. Pokud
dojde k dohodě smluvních stran ve věci dle předchozí věty, pak bude zpracován dodatek
smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a ustanovení této smlouvy.

5.12. Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu
§ 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

ČLÁNEK VI.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Objednatel je prostřednictvím kontaktních osob, dle ČI. I. této smlouvy, oprávněn provádět
průběžnou kontrolu díla, nahlížet do dokumentace a v případě potřeby upřesňovat podmínky,
které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Do prostoru stavby může vstupovat a
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v případě potřeby může provádět upřesňující zápisy do stavebního deníku dále jen určený
pověřený pracovník objednatele.

6.2. Osobou pověřenou objednatelem k provádění průběžné kontroly díla a jednání v technických
věcech souvisejÍcÍch s předmětem díla je:

·
6.3. Osobou pověřenou zhotovitelem k zabezpečení provádění díla a jeho průběžné kontroly,

k průběžnému vedení stavebního deníku v souladu s předpisy a jednání v technických
věcech souvisejÍcÍch s předmětem díla je:

·
6.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla je objednatel oprávněn svolat Kontrolní dny

v termínech nezbytných pro řádné provádění díla a jeho kontrolu. Objednatel je povinen
oznámit konáni Kontro|ního dne písemně zhotoviteli nejméně kalendářních dnů před
jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na
předchozím jednání. Právo vedení kontrolních dnů si vyhrazuje objednatel, případně
technický dozor objednatele.

6.5. V případě potřeby je i zhotovitel oprávněn svolat KontrolnI dny v potřebných termínech.
Zhotovitel je potom povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně objednateli nejméně 5
(pět) kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly
zúčastněné strany na předchozím jednání.

6.6. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pracovních dnů od doručení písemné
žádosti objednatele.

6.7. Veškerá písemná podání mohou být učiněna a doručena prostřednictvím elektronické
komunikace (e-mail) s potvrzením o doručení zprávy protistraně.

6.8. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost KontrolnIch dnů, pokud to vyžadují okolnosti,
zejména prodlení v plnění zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod.
Pokud objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto
četnost přistoupit.

6.9. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
plnění provádění prací, připomínky a podněty zúčastněných osob a stanovení případných
nápravných opatření a úkolů. Na Kontrolním dnu předkládá zhotovitel objednateli seznam
dokončených částí díla, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného řešení.
Vedením Kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.

6.10. Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do
pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

6.11. Kontrolní činnost končí předáním stavby objednateli. Předání díla a Kontrolních dnů je
povinen se zúčastnit vždy stavbyvedoucí zhotovitele.

6.12. Předání a převzetí uceleného díla, dle této smlouvy, bude provedeno formou písemného
zápisu oprávněnými osobami smluvních stran nebo jimi pověřenými zástupci. Před předáním
musí být provedeny všechny předepsané úkony.

6.13. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla na základě oznámení, které mu bylo
doručeno od zhotovitele nejpozději pracovní dny před termínem předání a převzetí
díla.
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6.14. Objednatel je povinen převzít dílo i s ojedinělými vadami a nedodělky, které nebrání
běžnému užívání díla.

6.15. Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla a musí být předem písemně
odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6.16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a budou proto vždy písemně dohodnuty
zpracováním očíslovaného dodatku ke smlouvě pouze osobami oprávněnými jednat ve
věcech této smlouvy.

6.17. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pracovních dnů od doručení žádosti
objednatele, která může být učiněna a doručena zhotoviteli prostřednictvím elektronické
komunikace s potvrzením o doručení zprávy protistraně (e-mail).

6.18. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla
nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.

6.19. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Za tím účelem se zhotovitel
zavazuje zajistit a umožnit objednateli přístup na staveniště. V případě, že objednatel zjistí,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací a požadavky, nebo touto smlouvou,
je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zjištěné vady odstranil a pokračoval
v provádění díla řádným způsobem.

6.20. V případě, že některé práce budou vykonávat pracovníci poddodavatelů nebo bude část
předmětu díla zadána zhotovitelem jiným osobám, majícím potřebnou kvalifikaci, pak je
zhotovitel jediným garantem plnění smlouvy, odpovídá za činnost svých poddodavatelů nebo
jiných osob tak, jako by dílo prováděl sám zhotovitel. Na jeho vrub budou řešeny veškeré
práce pracovníky jiných osob i veškeré záruky, škody a sankce, včetně odpovědnosti za
dodržování předpisů bezpečnosti práce pracovníky jiných osob, porušení zásad pohybu
těchto pracovníků v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze a ostatní podmínky smlouvy.

6.21. Zhotovitel předložil seznam poddodavatelů nebo jiných osob s popisem rozsahu takto plněné
poddodávky při podání nabídky (viz ČI. Xi., odstavec 11.10. této smlouvy). Zhotovitel se
zavazuje, že oznámi objednateli nejpozději pracovní dny předem, který konkrétní
poddodavatel a která konkrétní osoba práce provádí. Současně bere zhotovitel na vědomí,
že seznam jeho poddodavatelů je objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) povinen
uveřejnit na profilu zadavatele a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí.

6.22. V okamžiku, kdy dojde ke vzniku odpadu, se stává zhotovitel původcem veškerého odpadu a
odpovídá za jeho ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech,
v platném znění. Zhotovitel je povinen doložit veškeré doklady a potvrzení o ekologické
likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli. Objednatel
nebude zajišt'ovat likvidaci žádného odpadového materiálu, který vznikne v průběhu
realizace díla dle této smlouvy, ani samostatně hradit poplatky za jeho uložení. Zhotovitel
předá objednateli po ukončení prací originál potvrzení o ekologickém uložení odpadů a
nebezpečných odpadů (pokud takové budou).

6.23. Smluvní strany se dohodly na právu objednatele v průběhu plnění zakázky upravovat podle
potřeby obsah díla a termín jeho realizace v závislosti na výši disponibilních finančních
prostředků.
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6.24. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a pořádek na pracovišti. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na
vznik povinnosti dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, v platném znění, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve
lhůtě tímto zákonem stanovené, a to nejpozději pracovních dnů předem.
V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli případné
pokuty a sankce vzniklé nedodržením platné legislativy.

6.25. Zhotovitel při zhotovení díla musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která
zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí.

6.26. Podklady a věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

6.27. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci stavby nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho
použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní a následně takový
materiál použije, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a
veškeré náklady s tímto konáním spojené nese zhotovitel.

ČLÁNEK VII.
PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má potřebná oprávnění k realizaci díla (stavby),
je schopen kompletní dílo (stavbu) a veškeré práce s tím spojené podle zadávací
dokumentace a této smlouvy v souladu s předpisy provést a zavazuje se, že při realizaci díla
neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k průmyslovému
a duševnímu vlastnictví, příp. z práv autorských, souvisejících a jiných.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i
nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči
objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce 7.1.
této smlouvy.

7.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat veškerými právy k průmyslovému
vlastnictví, příp. právy k duševnímu vlastnictví a jinými právy, která mají souvislost
s předmětem díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívánI díla
objednatelem.

ČLÁNEK VIII.
POVINNOST MLČENLIVOSTI

8.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích
a spo|upracovnÍcÍch, a nesmí je zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné nebo

b) o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
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8.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti, podle odstavce 8.1. tohoto článku,
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

8.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni služeb
dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

8.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, případně jimi písemně
pověřených pracovníků.

8.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech a utajovaných
skutečnostech druhé strany, se kterými se při plnění smlouvy seznámily. Porušení této
povinnosti zakládá povinnost k úhradě škody ve smyslu občanského zákoníku.

8.7. Při nakládání s informacemi se smluvní strany dohodly, že zaručí splnění povinností
na ochranu citlivých (osobních, důvěrných, pracovních apod.) informací ve smyslu předpisů,
zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a podle této smlouvy.
Tím není dotčena povinnost zveřejnění smlouvy, vC. identifikačních údajů smluvních stran a
ceny, podle odstavců 11.8. a 11.9., ČI. XI. této smlouvy.

8.8. Povinnost objednatele k poskytování informací a zveřejňování veřejných zakázek ve smyslu
předpisů a ustanovení této smlouvy zůstává tímto článkem smlouvy nedotčena.

ČLÁNEK IX.
SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle ČI. j||. této
smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad
díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši z celkové ceny
díla včetně DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vad díla, tedy pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky
včetně dňčích včas, tj. nejpozději do pracovních dnů od jejich zjištění objednatelem,
příp. v době stanovené objednatelem, pokud by byla výše uvedená lhůta nepřiměřená, nebo
v případě odmítnutí provedení díla (i dílčího) za podmínek uzavřeného smluvního vztahu,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši z celkového ceny
díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

9.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši z dlužné částky včetně DPH dle příslušné
faktury, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení. výše sankce není omezena.

9.3. Dohodnutím smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani jejím zaplacením, není dotčeno právo
a nárok na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, na které se vztahuje
smluvní pokuta nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit
dílo. Kterákoliv ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní
pokutu, jestliže prokáže, že porušení povinnosti nezavinila. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
jsou splatné do kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

9.4, Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby bude uplatnění smluvní pokuty a úroku z
prodlení provedeno písemně a doručením na adresu druhé smluvní strany (viz ustanovení
v ČI. XII., odstavec 12.6. této smlouvy).
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9.5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele
na odstoupení od této smlouvy, se považuje:

9.6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

9.7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel zastaví provádění
díla na dobu překračující pokud tak nebylo učiněno z důvodů tzv. ,,vyšší
moci" jako je extrémní počasí, havárie, krizové stavy, teroristické útoky apod. anebo z
obdobných důvodů na straně zhotovitele. Zhotovitel má dále právo odstoupit od této smlouvy
tehdy, když objednatel opakovaně, tedy nejméně prokazatelně odmítne zhotoviteli
poskytnout potřebnou součinnost nutnou k provádění díla.

9.8. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž
by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na
zaplacení smluvní pokuty.

9.9. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

ČLÁNEK X.
ZÁRUKA A SANKCE ZA JEJÍ NEDODRŽENÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo tak, že bude odpovídat právním předpisům, předpisům
výrobců, příslušným technickým normám, dílo bude odpovídat obvyklému účelu díla a bude
předáno objednateli spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady. Zhotovitel se tedy
zavazuje provést veškeré práce v souladu se všemi potřebnými náležitostmi, doklady a
zadávací dokumentaci, a to za použití materiálů a při řemeslné úrovni díla v předepsané
a požadované jakosti a normách.

10.2. Zhotovitel odpovídá a ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy
a poskytuje objednateli záruku ve stanovené délce dle tohoto ČI. X., odstavec 10.3., která
začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu dle ČI. Ill. této smlouvy v pořadí druhou
smluvní stranou. Záruka se vztahuje především na veškeré stavební práce, vady
materiálu a funkční vady, i vady s tím spojené a na provedené související práce, veškeré
montážní práce, instalace i záruční servis. Obsahem záruky je závazek zhotovitele takovou
vadu bezplatně odstranit, v případě neodstranitelnosti vady na jakémkoliv předmětu díla (i
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dňčího) je obsahem záruky dodávka nového dílčího předmětu, případně celého předmětu
smlouvy.

10.3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo dle ČI. ||. této smlouvy v délce 72 měsíců, a to
ode dne podpisu předávacího protokolu v pořadí druhou smluvní stranou.

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
sdělit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z
jakých důvodů reklamaci neuznává.

10.5. Záruční opravu vady díla se zhotovitel zavazuje zahájit do pracovních dnů
od písemného nahlášení vady objednatelem zhotoviteli (včetně nahlášení vady učiněné
prostřednictvím prostředku elektronické komunikace - e-mailu, s potvrzením o doručení
zprávy protistraně).

10.6. Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě pracovních dnů
od uznání reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté smluvními stranami, pokud není
možné uvedený termín pěti pracovních dnů dodržet), a to bezplatně.

10.7. Během záruční lhůty není objednatel oprávněn provádět opravy sám nebo je nechat
provádět třetími osobami (které nejsou oprávněny záruční servis provádět), jinak záruka
zaniká. Toto ustanovení neplatí v případě, že bude postupováno dle nás|edujÍcÍho odstavce
10.8., tohoto ČI. X. této smlouvy.

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě podle této smlouvy ode dne vyrozumění o vadě,
souhlasí zhotovitel s tím, že si objednatel může zajistit odstranění této vady jiným
oprávněným a odborným subjektem, a to plně na náklady zhotovitele. Tyto náklady zhotovitel
uhradí objednateli ve lhůtě ode dne jejich uplatnění objednatelem.

10.9. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že během
provádění díla zhotovitelem se za řádné nahlášení reklamaci považuje i e-mailová zpráva
s potvrzením o doručení.

10.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši z celkového ceny díla včetně DPH, a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. výše sankce není omezena.

ČLÁNEK XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje
objednateli dílo (stavební práce) na základě této smlouvy, pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na
základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění
tohoto požadavku u zhotovitele.

11.2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
kontaktních údajů v či. l. a ČI. VI. smlouvy.

11.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

11.4. Zhotovitel je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo
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k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

11.5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s realizací díla dle této
smlouvy ze strany objednatele, jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly a ze strany
třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

11.6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

11.8. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel,
jako organizační složka státu, jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek
vyp|ývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, a ve smyslu této smlouvy. Zhotovitel proto bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se
zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě, včetně ceny díla.

11.9. Smluvní strany berou na vědomi, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se proto
dohodly, že zveřejnění smlouvy bude provedeno objednatelem ve lhůtě do 5 (pěti)
pracovních dnů na internetu, v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ, zadávacím
řízením a interními předpisy objednatele takto:

· v centrálním Registru smluv https://sm|ouvy.qov.cz/;
· na https://nen.nipez.cz/profilNPSaSPSMVvPraze, tj. na internetové adrese národního

elektronického nástroje (NEN), který je současně certifikovaným profilem zadavatele
(objednatele);

· příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu MV.
11.10. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude příp. prováděna

prostřednictvím jeho poddodavatelů, bude prováděna těmi poddodavateli, které zhotovitel
uvedl ve své nabídce. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude požadováno
za podstatné porušení této smlouvy s možnými právními důsledky, vC. příp. odstoupení od
smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.11. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně
zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného.

ČLÁNEK XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo jimi určené, s výjimkou
ředitele školy, jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však
jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy. Smluvní strany se
zavazují, že veškeré změny, či doplňky této smlouvy budou učiněny pouze formou
očíslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných osob.
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1 2.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
(při rozdílném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručením oboustranně
podepsané smlouvy protistraně). Účinnost smlouvy nastává dnem jejího zveřejnění v registru
smluv.

12.3. Platnost a účinnost smlouvy konči uplynutím doby plnění, tj. VC. uplynutí záruční doby ode
dne nás|edujÍcÍho po předání díla, příp. uplynutím doby pozáručního servisu a pojištění díla,
pokud je součástí předmětu díla nebo se k tomu zhotovitel výslovně zavázal.

12.4. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména § 2586 a následujíckni občanského
zákoníku.

12.5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace bude činěna písemně, tedy že musí být
učiněna a doručena druhé smluvní straně pomocí elektronické komunikace, tj. pomocí ID
datové schránky nebo prostřednictvím listinné doporučené korespondence se všemi
náležitostmi. Smluvní strany se dohodly, že během provádění díla (stavby) zhotovitelem se
za řádnou písemnou formu považuje i e-mail zpráva s potvrzením o doručení.

12.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před přIslušnými obecnými soudy ČR dle sídla objednatele.

12.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu, který obdrží každá ze smluvních
stran. Smlouva obsahuje celkem 1 (jednu) nedílnou přílohu, a to:
Příloha č. 1 - položkový ceník díla (zhotovitelem oceněný výkaz výměr)

12.9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní
strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne

objednatel (podpis)

V Praze dne

zhotovitel (podpis)

Datum: 2021.10.22 13:09:31
+02'00'

Datum: 2021.10.20
13:53:44 +02'00'
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Příloha č. 1 k č.j. VPŠA-1296/EU-2021/OV;
Počet listů: 3

Zakázka:
Rekonstrukce zbrojního skladu - trezorová místnost

Popis Cena KČ

SO_01: Rekonstrukce zbrojního skladu - trezorová místnost
000: Bourací práce
001: Zemni práce
002: Zakládání
003: Svislé konstrukce
005: Úpravy povrchů vnitřní

007: Hrubé podlahy
008: Lešení
010: Izolace proti vodě
014: Konstrukce tesařské
015: Střešní krytina
017: Konstrukce klempířské
020: výplně otvorů
022: Podlahy z PVC
024: Malby
057: Elektroinstalace
062: Vzduchotechnika
VRN: vedlejší rozpočtové náklady

687 325,69 Kč

Celkem (bez DPH) 687 325,69 KČ
DPH 21% 144 338,39 Kč

Celkem (včetně DPH) 831 664,08 Kč

Datum:
:01i:,oi2,202'00'

Datum: 2021.09.21
10:45:24 +02'00'
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poř. Kód Popis mj výměra jedn. cena Cena bez DPH

SO_01: Rekonstrukce zbrojního skladu - trezorová místnost

000: Bourací oráče

687 325,69 Kč
63 050,50 Kč

U

1. POL41070 Bourání stávajIcI zdi cihelné tl.250mm
2. POL41060 Demontáž stávajících dveří 2-křidlých, včetně zárubně
3. POL41061 Stržení stávajícího pvc z podlahy, včetně obvodových lišt
4. POL41080 Řezání stávajÍcÍho souvrství podlahy (beton, hydroizolace, podkladní beton) -

v místě nového základu
5. POL41081 Odstranění stávajÍcÍho souvrství podlahy (beton, hydroizolace, podkladni

beton) - v místě nového základu
6. POL41182 Řezáni stávajIcÍ betonové podlahy tl.100mm - v místě nových příček
7. POL41181 Odstranění stávajicÍ betonové podlahy tl.100mm - v místě nových příček

8. 612142042 Otlučení stávajících nesoudržných vnitřních omítek stěn v rozsahu do 20%

9. POL41120 Vnitrostaveništní přesun suti
10. POL41121 Nakládání suti
11. POL41122 Odvoz suti na skládku včetně poplatku za skládku

13 347,36 Kč
U

12. POL41082 HloubenI rýhy v hutněném zásypu, popř. zemině - v místě nového základu

13. POL41381 Vnitrostaveništní přesun výkopku
14. POL41382 Nakládání výkopku
15. pol41383 Odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za skládku

001: Zemní oráče

33 532,35 Kč
16. POL01018 Podkladní betonové lože pod ztracené bednění - beton C16/20
17. POL01019 Základová zeď ti. 400 mm z tvárnic ztraceného bednění, včetně výplně z

betonu C 16/20
18. POL01013 DoplněnI podkladnIho betonu ti. vrstvy 10mm - beton C 16/20 - v místě

nového základu
19. pol01020 výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelÍ
20. POL04022 Trny R12 dl.1,0m lepené pro spojení stávajÍcÍch a nových základů
21. POL01369 Obsyp kolem ztraceného bedněni se zhutněním

002: Zakládáni

003: Svislé konstrukce 162 850,34 Kč
22. POL69326 Zdivo tl.300mm - tvárnice pórobetonové P2-400 - na tenkovrstvou zdící maltu

23. POL69335 Zazdění otvoru ve zdivu tl.250mm
24. POL01548 Příčky a přizdívky tl.150mm - tvárnice pórobetonové P2-500 - na

tenkovrstvou zdIcÍ maltu
25. POL01041 Ukotveni zdiva, ti. zdiva do 300mm
26. POL02785 Překlad plochý šířky 150mm pro otvor šířky do 1,0m
27. POL02789 Překlad nosný šířky 300mm pro otvor šířky do 1,4m
28. POL01054 Beton ztužujících pásů a věnců - beton C 20/25
29. pol01057 výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelÍ
30. POL07054 Zřízeni bednění ztužujících pásů a věnců
31. POL07055 Odstraněni bednění ztužujÍcÍch pásů a věnců

80 008,99 Kč
32. 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé

hmoty
33. 612311131 Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm
34. 612142040 Oprava stávajÍcÍch vnitřních omítek stěn v rozsahu do 20%
35. 612142047 zakrýváni výplní otvorů

005: Úoravv oovrchů vnitřní

36. POL06619

37. POL01097

38. POL01110

007: Hrubé podlahy
Doplnění betonových mazanin tl.100mm - v místě bouraného zdiva a nového
základu

1 933,73 Kč

008: Lešení
Lešení pomocné s výškou podlahy do 3,0m

010: Izolace proti vodě
Vyspravení hydroizolace v místě nového základu

014: Konstrukce tesařské

12 891,50 Kč

1 782,50 Kč

18 382,00 Kč
39. POL01370 Krokve 80/140mm včetně kotveni ocel. profily "L" 50/50/5 pomocí MB
40. POL32681 Latě pro střešní krytinu - 40x60mm

41. 765320035
015: Střešní krytina
Střešní krytina - dutinkový polykarbonát

017: Konstrukce klempířské
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13 189,00 Kč

5 700,00 Kč



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena bez DPH

42. POL01157 OplechovánÍ podlahy plechem tl.1,5mm, rš 1,0m - kotveno M6

86 913,00 Kč
43. POL03876 Dveře trezorové 1200x1970mm, včetně zárubně a kování l
44. POL03875 Dveře vnitřní 900x1970mm, včetně kováni
45. POL09876 Zárubeň pro vnitřní dveře 900x1970mm, ti. stěny 150mm

020: výplně otvorů

79 002,43 Kč
46. POL07140 Broušení betonové podlahy - odstranění lepidla
47. POL07170 Vyspravení stávajÍcÍ betonové podlahy samonivelační hmotou
48. POL01197 Podlaha lepená z PVC - zátěžové protiskluzové PVC
49. POL11820 Obvodová lišta

022: Podlahy z PVC

024: Malby 11 727,20 KČ
50. POL08805 Penetrace"podkladu pod malby
51. POL01205 Dvojnásobné bílé malby

057: Elektroinstalace 60 144,00 Kč
52. E1001 Rozvaděč
53. E1002 Zásuvka vícenásobná
54. e1120 jednopólový vypínač
55. e1121 světelný vývod nástěnný včetně svítidla
56. E1122 Kabelové rozvody silnoproudé včetně lišt
57. POL01154 Stavební připomoce
58. POL03159 Odstranění stávajÍcÍch rozvodů elektroinstalacÍ - včetně likvidace

062: Vzduchotechnika 10 141,00 Kč
59. V1001 Odvětrání axiálním ventilátorem pro 500m3/h - včetně potrubí D100mm

(6,7m), fasádní mřížky a napojením na elektroinstalace
60. POL91159 Stavební přípomoce

VRN: ved|ejší rozpočtové náklady 32 729,79 Kč
61. 07 Zařízení staÔeniště
62. 20 Přesuny hmot a doprava
63. 23 Ostatní vedlejší náklady

Datum: 2021.10.22
13:08:00 +02'00'

Datum: 2021.09.21
10:44:51 +02'00'

www.euroCALC.cz 2 z 2


