
SMLOuvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsıch

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıčz CZ50733098
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: /Iflý v/Íđđý

Zhotovitel: H.K.U., spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 O0 Brno
ıčoz 25515151
Dıčz CZ25515151
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen lng. Jiřím Uher, Pavlem Mokrým, jednatelé
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiří Uher
ve věcech technických lng. Jiří Uher
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele stavebních prací
spočívajících ve stavebních úpravách stávajících a zřízení nových přechodů pro chodce vulici
Majdalenky na Lesné, a to včetně úpravy nástupiště autobusové zastávky a úpravy vjezdu a výjezdu
Zparkoviště u obchodního objektu BILLA vměstské části statutárního města Brna - Lesná, dle
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) zpracované společností Brněnské
komunikace a.s., dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého
rozsahu včetně přílohy S názvem „Ulice Majdalenky - přechody pro chodce", v jejímž rámci je tato
Smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo").

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:
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a) Stavba „Ulice Maidalenky - přechodv Dro chodce"

Stavbou je provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách stávajících a zřízení
nových přechodů pro chodce v ulici Majdalenky na Lesné, a to včetně úpravy nástupiště
autobusové zastávky a úpravy vjezdu a výjezdu Z parkoviště u obchodního objektu BILLA v
městské části statutárního města Brna - Lesná, dle projektové dokumentace pro provádění stavby
(PDPS) zpracované Společnosti Brněnské komunikace a.S.

b) Dokumentace skutečného provedení stavbv (dále ien „DSPS")

1. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-O1
objednatele (dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí Stavby bude provedeno před
zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného
provedení staveb", odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních části Stavby
do stavebního deníku dle: „Náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého
záznamu o stavbě" ve smyslu Přílohy Č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky Č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným Zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle Zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odSt.1, písm. C).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepìsovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.×ls nebo *.×|S×, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční
smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje
udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn licenci V daném rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavbv a Reometrický plán

1. Geodeticky bude Zaměřeno skutečné provedení Stavby a veškeré dotčené inženýrské Sítě
včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici.
V případě, že se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen Zaštítit kompletní
geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení Stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a Služebností včetně sítí
uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat
se správcem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby
do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5
plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
Předávaný geometrický plán bude vsouladu spříslušnými předpisy potvrzen katastrálním
úřadem.
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5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření Stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn
uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „Stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dilo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li
této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho
části dle této Smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto Smlouvou
sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS),
- přehledná situace stavby,
~ písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
Předání staveniště: do 30 dnů ode nabytí účinnosti Smlouvy.
Dokončení veškerých stavebních praci včetně vyklizení staveniště: do 90 dnů ode dne předání
staveniště.
Předání a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne předání stavby.
Místo plnění: statutární město Brno, městská část Brno - Lesná.
Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů
zahájení a ukončení provádění dila dle této Smlouvy, který tvoří přílohu č.2 této Smlouvy.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým
prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1.374.805,38 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
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provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související 5 veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplaceni konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena V souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, S39 oo Brnø - šiýřiøe.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zpřìdané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení S úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel vprodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li
se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 30 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedeni díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány í veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmistěnim podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a vprůběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
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díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit
na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i
veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností
zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveníštích, ve Znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.

(7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.

iii. Zajistit zařízení staveniště.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
Zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.

Stanovení dočasného dopravního Značení.
Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního Značení.
Užívání veřejného prostranství.
Po dohodě S vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem..5-

.<
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(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, Svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutnérealizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině
vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní
správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.
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(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá Stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku

Zapsáno do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za Změnu Smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

(Z) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem investora je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá
právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky ktéto
smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je Ing. Jiří Uher,

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečná uzavírku dotčených částí ulic,
- Zajistit případný záchranný archeologický výzkum,
- zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

čsN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí, Stavebních povoleních,
- dohodnout a zajistit případná dopravní omezení dotčených částí ulic dle pokynů

příslušného povolujícího úřadu,
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- zajistit a projednat realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití
mobilních signalizačních zařízení (Semafory),
Zajistit obsluhu jednotek IZS ve vztahu k současnému stavu na staveništi,

- použít výhradně materiály I. jakostní kvality,
- spolupracovat s koordinátorem BOZP a jinými Zástupci investora.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat kpředání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického
dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené Stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu správními předpisy.
Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené
stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení Sjinými nebrání užívání stavby funkčně
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, rıení-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revìzních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních a

V elektronické podobě dle čl. Il. této smlouvy.
- geometrický plán a geodetické Zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené

geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného V projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
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3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se Stranyjinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl,
nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez
zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či Zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno
v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
Smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel
je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve
které je vada uplatňována, nedohodnou-li se Stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tři měsíců od skončení Záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu Smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
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tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací,
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost Stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba Stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění Stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným vtéto Smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně
zadání Stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou
dobu přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a
není předmětem díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona Č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve Znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně
obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků Znalostí O BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnostív oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve Znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li V průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
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a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. Č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednatelì zaplatit tyto
Smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na Zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací objektivně
Zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2% Z ceny díla Z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S
dokončením Stavby a jejím předání Objednatelì ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výší 4.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele sodstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý í započatý den prodlení.

2.4 Ve výší 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li Se O vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-
li se O takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení S jejim odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až Xlll., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP
následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí jí
zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
O pojištění podle této Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v
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souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a)

b)
C)
d)

E)

f)
8)

h)

ì)
J)

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění
smlouvy O více než 10 dní,
zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním
této Smlouvy stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojíštěn V souladu S touto smlouvou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečností provozu na pozemních
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje,
Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel V postavení dlužníka,
Z důvodů uvedených V ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

(2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

(3)

a)
b)

C)

prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,
prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění smlouvy O více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení Smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní Straně dojde oznámení o
odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)
(7)

smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který je
odstupováno, stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné ìmplicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a Strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky
ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

12



(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
Zveřejnění v registru smluv dle Zákona Č. Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinností
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv
objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

(10)Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Prıloha c. 2. Harmonogram

'Za objednatele: Za zhotovitele;

zz -ın- Zflzı
V ně dne VBrně dne

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ing. .uděk Borov |ng.Jiří Uher
gen rálníředitel jednatel
na 'kladě plné mo '
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Majdalenky- bezbarierové úpravy
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Brno Datum: 1. 6. 2021

Č. KcN Kód pøıøžky Popis MJ

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 96 592,40
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší

1 221 113106144 strojnê pl přes 50 m2 m2 334,000 84,00 28 056,00
63+36+21+18+36+32+26+12+26+6+28+9+3+18
"stáv.chodnik“ 334,000
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s Iožem Z

29 221 113106187 kameniva strojnë pl do 50 m2 m2 58,000 106,00 6 148,00
6+17+12+8+9+6 58,000
Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 150 mm strojně pl

23 221 113107171 přes 50 do 200 m2 m2 58,000 169,00 9 802,00
Odstranění podkladu Z kameniva drceneho tl 200 mm strojně

3 221 113107222 pl přes 200 m2 m2 334,000 62,00 20 708,00
334"vozovka" 334,000

30 221 113107342 Odstranění podkladu živíČného tl 100 mm strojnë pl do 50 m2 m2 6,000 72,00 432,00
5 221 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 68,000 59.00 4 012,00

15+1 1 +5+6+5+6+5+4+5+6 68,000
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hominë třídy

50 001 122251103 téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojnè m3 33,400 476,00 15 898.40
334*0,1 33,400
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se

52 001 181951112 zhutněním m2 412,000 28,00 11 536,00
386+26 412,000

2 Zakládání 5 576,00
| 3g|O11 [275313611 Izákıflúøvê patky z heıønn ır. c 16/20 [m3 | 2,0oo[ 2 788,Oo| s 576,0o|

5 Komunikace pozemní 375 032,00
| 71221 [584861111 [Podklad ze šıêrkøúnè ŠD ıı 200 mm |m2 | 2s,000| 2o9,oo| 5 434,o0|

26"voZovka" 26,000
| 31 |221 |564871111 [Podklad ze šıèn-Kødnê ŠD ıı 250 mm [m2 [ 388,ooo| 262,oo| 101 132,orfl

335 386,000
Podklad ze směsi Stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl

34 221 567132115 200 mm m2 26,000 416,00 10 816,00
42 221 573191111 Postřik ínfiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kglm2 m2 6,000 19,00 114,00

Postřik žívićný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50
41 221 573231108 kg/m2 m2 6,000 15,00 90,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I 1150 mm š
a 221 577144111 do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu m2 12,000 386,00 4 632,00

6*2 12,000
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

9 221 596211112 skupinyA pl do 300 m2 m2 336,000 339,00 130 854,00
229+74+8+16"novà dlažba" 327,000
59" předláždêní kolem upravovaných ploch stávající dlažba' 59,000
Součet 386,000
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní (bez

10 592 59245021 fazeľ) m2 229,000 296,00 67 784,00
60+31+3+21+23+27+5+1+14+6++9+27+2 229,000
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm

11 592 59245006 barevná m2 74,000 478,00 35 372,00
74 74,000

L 32 |LSv |LS\/. 10028 dražba pm vøaicf/inie fl. 80m pfirøunı |m2 | 8, 000 53s,0o[ 4 Z88,00|
9,6
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba: Ulice Majdalenky- bezbaríerové úpravy

Strana2 Z3

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Brno Datum: 1. 6. 2021

C. KcN Kónı pøıøžKy Popis MJ
2+2+4 8,000

I 33 I592 I592450o8 d/ažha :var øhdêın/k hernnová zooxıooxsomnz barevná Im2 I 18, 000 319,00 5 104,00
16"kontrastní pás Zastávka" 16,000
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm

12 221 596212212 skupiny A pl do 300 m2 m2 26,000 362,00 9 412,00
26 26,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 564 981,00
Montáž Zábradlí ocelového přiohyceného vruty do betonového

33 221 911121111 podkladu m 64,000 767.00 49 088,00
Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro

43 221 915321111 chodce m2 65,000 2 750,00 178 750,00
9+6+14+17+19 65,000

44 221 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 65,000 35,00 2 275,00
Osazení silničního obrubniku betonového stojatého S boční

13 221 916131213 opërou do lože Z betonu prostého m 32,000 256,00 20 992,00
16+33+33 82,000

I 14 ILSV ILSv.10034s IS/LN/CN/ OBRuBN/K, 1000x150x250mm Ikus I 33,000 F 174,00 I 5 742,00|
15

6+7+5+4+6+5 33,000
L 35 I592 I59217029 Iøhruhnık Deıønøvý sıınıčnı nájęzuøvý 1o00x150x150n1n1 Im I 33,000 I 148,00 I 4 884.00]

4+5+4+4+4+4+4+4 33,000
BBC. 0006293. UR

35 BBC S obrubn/k betonový silniční ABO 15-25 100x15x25cm kus 15, 000 387,00 6 192,00
2+2+2+2+2+2+2+2 16,000
Osazení chodníkového obrubniku betonového stojatého s

15 221 916231213 boční opërou do lože Z betonu prostého m 21,000 256,00 5 376,00
21 21,000

I 15 I592 I59217017 Iøhruhnik herønøvý chøanikøvý 1000x100x250n1m Im I 21,000I 154,00I 3 234,00
7+3+3+3+5 21,000
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

17 221 919732211 za tepla Š 15 mm hl 25 mm s prořezánim m 12,000 99,00 1 188,00
6+6 12,000

I 13I221 I919735113 IŘezáni síávajiøihn živičnèhø krytu hı dn 150 mm Im I 12,000| 67,00| 804.00
12 12,000

40 10000 Zábrade/ni systém typ H/CON ( 1 pole délky 2m) ks 32,000 8 900,00 284 800,00
51 221 966007113 Odstranění vodorovného Značení frézováním barvyz plochy m2 9,000 184,00 1 656,00

997 Přesun sutě 165 587,30
Vodorovné přemístění suti a vybourˇaných hmot bez naložení

45 002 997002511 ale se složením a urovnáním do 1 km t 293,500 102,00 29 937,00
1 ,5"žívíce" 1 ,500
128"beton" 123,000
164"Zemina, kamenivo" 164,000

Součet 293,500
I 4e|002 |997002519 |(9I‹m) It I 2 637,000 14,00 36 918,00

293 ' 9 2 637,000
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou

53 221 997221611 dopravu ł 88,000 165,00 14 520,00
57+17+14"vybourané obrubníky dlažba" 88,000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládoe

47 221 997221861 (skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 128,000 286,00 36 608,00
86+9+19+14 128,000





ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Majdalenky- bezbarierové úpravy

Celkem

Strana 3 Z 3

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Brno Datum: 1. 6. 2021

. . . M ˇ t ' J d tk ' . ,
Č. KCN Kod polozky Popıs MJ creıfižesrš' e ncıagñícena Celková cena zadanı

Poplatek za uložení Stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatřiděneho do Katalogu

43 221 997221873 odpadů pod kódem 17 05 04 t 163.800 286,00 46 846.80

97+33.4'2 163,800
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(Skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatřiděného do

49 221 997221875 Katalogu odpadů pod kódem 17 03 O2 t 1,500 505,00 757,50

1,5 1,500

998 Přesun hmot 20 536,68
f 19|221 |998223o11 |Pre5un hmøı pro pozemní Kørnunıkaøę 5 kryıęrn dıážuèným I: 104,779 198,oo| 20 536,68|

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 300,00
soub

20 000 012002000 Geodetické práce Or 1,000 26 400,00 26 400,00

21 000 013254000 Dokumentace skutečného provedení Stavby kus 1,000 9 900.00 9 900,00

VRN3 Zařízení staveniště 28 900,00
soub

22 000 030001000 Zařízení staveniště or 1.000 28 900,00 28 900,00

VRN4 Inženýrská činnost 19 000,00
23 000 041103000 Autorský dozor projektanta hod 10,000 500,00 5 000.00

soub
24 000 043134000 Zkoušky a revize or 5,000 2 800,00 14 000.00

VRN9 Ostatní náklady 62 300,00
25 000 0920020 ověření průtočnosti vpusti kus 4,000 2 600,00 10 400,00

soub
26 000 092002002 Provizorní dopravní značení or 1.000 29 500,00 29 500.00

soub
27 000 092002004 Ochrana inženýrských sítí or 1,000 22 400.00 22 400,00

1 374 805,38
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