
Správa a údržba silnic
Paidubického kraje

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-300/1073/200/20/2021 

Ev. číslo zhotovitele vedoucího společníka INSTAV Hlinsko a.s.: 2021/5110/0088 

Ev. číslo zhotovitele společníka RI-STAV: 12102021

Ev. číslo zhotovitele společníka KAVE Bau s.r.o.: 009/2021 
Ev. číslo zhotovitele společníka VPK Suchý s.r.o.: 28/2021 

Ev. číslo zhotovitele společníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: 2021/1014/0811

na zhotovení díla

„Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnice 111/33811 
v Kozašicích a oprava silnic 111/33810 a 111/33812 v Jankovicích“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec - ředitel

■ jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

■jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

'edoucí oddělení přípravy staveb
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Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bdoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: „Společnost Kozašice, Jankovice“ 

Vedoucí společník: INSTAV Hlinsko a.s.

Zastoupený: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

Se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČO: 25284959

DIČ: CZ25284959

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové., pod sp. zn. oddíl B, vložka 2631

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:!

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
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Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:^g.

(dále jen „Zhotovitel“)

Společník: RI-STAV s.r.o.

Zastoupený: Irena Ryšavá, jednatelka
Radan Vitoul, jednatel

Se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel

IČO: 25350366

DIČ: CZ25350366

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod 
sp. zn. oddíl C, vložka 9405

Bankovní spojení! 

Číslo účtu:

E-mail:

s.,

(dále jen „Zhotovitel“)

Společník : KAVE Bau s.r.o.

Zastoupený: Petr Veselý, jednatel
Ing. Ivo Muthsan, jednatel

Se sídlem: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

IČO: 24135658

DIČ: CZ24135658

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradec 
Králové, pod sp. zn. oddíl C, vložka 39441

Bankovní spojení 

Číslo účtu:

E-mail:

J
I
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(dále jen „Zhotovitel“)

Společník : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradec 
Králové, pod sp. zn. oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických!

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
David Zlesák

(dále jen „Zhotovitel“)

Společník : VPK Suchý s.r.o.

Zastoupený: Ladislav Suchý ml., jednatel

Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod 
sp. zn. oddíl C, vložka 95134
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Bankovní spojení^H 

Číslo účtu:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

1.6. Účelem smlouvy je realizace stavebních prací definovaných touto smlouvou a jejími 
přílohami.

1.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava 
silnice 111/33811 v Kozašicích a oprava silnic 111/33810 a 111/33812 v Jankovicích “ 
(dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 
zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
jejím ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že:
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a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnice 111/33811 
v Kozašicích a oprava silnic 111/33810 a 111/33812 v Jankovicích “ (dále jen 
„Stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace pro zadání stavby zpracované 
společností Multiaqua s.r.o., IČ: 6013111, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo“).

11.2. Součástí Díla je také:

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“);

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce 
budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních;

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD;

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD;

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m - „Splašková kanalizace Kozašice, 
Jankovice - SO 101 Oprava silnice 111/33811 v Kozašicích a oprava silnic 
111/33810 a 111/33812 v Jankovicích “, tabule bude dále obsahovat, označení 
Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga,
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označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně 
telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a 
případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního 
kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti;

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“);

• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech;

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona;

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích;

J
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• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům;

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla;

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

11.3 Vyfrézovaný materiál ze stavby, který je dle Vyhl. č. 130/2019 Sb. uveden v kvalitativní 
třídě ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a 
protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Přelouč.

11.4 Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek.

11.5 Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele Stavby nenahrazuje dokumentaci pro 
provádění Stavby a výrobní dokumentaci. Dokumentaci pro provádění Stavby zajistí 
Zhotovitel na své náklady. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.

11.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny 
platné normy ČSN.

11.7 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

11.8 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

11.9 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.

11.10 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání 
víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ.
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11.11 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí:

18 496 500,- Kč (Slovy: Osmnáctmiliónů čtyřistadevadesátšesttisíc pětset 
korun českých) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 3 884 265,- Kč (Slovy: Třimilióny osmsetosmdesátčtyřitisíc 
dvěstěšedesátpět korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 22 380 765,- Kč (Slovy: Dvacetdvamiliónů třistaosmdesáttisíc 
sedmsetšedsátpět korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen 
„Položkový rozpočet“),

J
J
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c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

111.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.

111.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

111.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli.

111.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

111.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis
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provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. 
podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající 
část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury.

111.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 
údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

111.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

111.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

111.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

111.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

|

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě v termínu od září 2021 nejpozději do 
konce října 2022. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým týdenním 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

IV.3. Místem plnění je. silnice 111/33811,111/33810 a 111/33812.

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

http://www.xc4.cz


Správa a údržba silnic
Parclubie.kého kraje

IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek 
inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě 
samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených 
inženýrských sítí.

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka“), Objednatel nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené 
v odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy.

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

IV.8.Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ část 
Díla spočívající ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí plnit prostřednictvím 
poddodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí být realizována 
výhradně Zhotovitelem.

IV.9. Zhotovitel prohlašuje, že:

• má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu Díla 
v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ 
v době jejího plnění, na základě smlouvy s výrobcem asfaltových směsí, což 
dokládá přílohou č. 6 k této smlouvě.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka“).

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál
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Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předáni staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla.

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 
bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 
Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 
záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako Bankovní záruku.

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby') dle 
níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění
těchto vad oběma smluvními stranami.

• J
V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 

dle odst. V. 10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den 
prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu

J
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záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.

V. 10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních 
dnů po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného 
vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace 
- z důvodů časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky).

V. 12. Odst. V. 1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou
dobu záruční doby použijí obdobně.

V. 13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu 
o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

V. 14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů.

V. 15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé.

V. 16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

V. 17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na stavební práce,

b) 36 měsíců na živičné práce,

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,

d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení,
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V. 18.

V. 19.

V.20.

V.21,

V.22.

V.23.

V.24.

V.25.

e) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,

(dále též „Záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

Vady Díla dle odst. V. 17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na:
a) e-mail:flm|H^nebo

b) adresu: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, nebo

c) do datové schránky: yqtejee

Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné.

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele ujiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V. 17 tohoto 
článku smlouvy.

Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.
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VI. Nebezpečí škody

VI. 1, Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí Díla Objednatelem.

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy.

VI. 5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

VII. 1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem 
oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.

VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce

http://www.xc4.cz
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a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

VII.9. Zhotovitel není oprávněn využít při plnění smlouvy poddodavatele pro část stavby 
spočívající v provedeni pokládky hutněných asfaltových směsi, tak jak bylo 
objednatelem vyhrazeno v zadávacím řízení předcházejícím podpisu této smlouvy.

VI 1.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli.

Vll.11. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

VII. 12. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

VII. 13. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

VII.M. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné.

VI 1.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály
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a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů.

VI 1.16. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

VII. 17. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

VI 1.18. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

Vlil. Kontrola provádění díla

Vlil. 1. Zhotovitel je povinen:

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla;

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí.

Vlil.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VIII. 3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem

j
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Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti.

Vlil.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

Vlil.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů.

Vlil.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.

Vlil.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy.

Vlil.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

Vlil.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla.

Vlil.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

Vlil.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

Vlil.12. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

I
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Vlil. 13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

VIII. 14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví.

Vlil.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.

Vlil. 16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

Vlil. 17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
a k podpisu 2x týdně.

Vlil.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Vlil.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP.

Vlil.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

Vlil.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Vlil.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu 
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.
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Vlil.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednatel^aslán^lektronickoiwoštou (na adresi^^^^^^^^^^^ 
a v kopii na adresu a následně písemně. Zhotovitel je
povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. včetně 
organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání 
správci.

Vlil.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Vlil.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Vlil.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady.

Vlil.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

Vlil.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 
osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy.

Vlil.30. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Vlil.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby.

Vlil.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně.

Vlil.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění plnění povinností

IX. 1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý 
i započatý den prodlení.

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení povinností dle 
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti 
zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný 
prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 
umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu.

IX.6, Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI. 10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

J
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IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.

IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. Vlil.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. 11.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady.

IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

IX. 12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

IX. 13. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

IX. 14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

IX. 15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele.
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IX. 16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

IX. 17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

IX. 18, Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzvě k úhradě.

IX. 19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

IX. 20 Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem
(rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se 
souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem 
(rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli 
odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením. 
V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani 
zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti 
za porušení rozhodnutí správního orgánu.

X.Odstoupení od Smlouvy

X. 1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;
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• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V. 10 nebo V.22 
této smlouvy.

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy.

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát.

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení.

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do
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6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel 
zhotovováním předmětu Díla obohatil.

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

X. 10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

XI. 1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 
kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla.

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo.
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XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména:

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením;

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu.

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi.

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu.

XI. 10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 
v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Xl.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

XI. 12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích

J
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dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení,

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání protokolu,

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému 
užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI. 13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.

XI. 14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění.

XI. 15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

XI. 17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka.

XI. 18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání 
Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel 
Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu Objednatele doplnit.
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XI. 19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní
prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

XI 1.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího.

XII. 2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva.

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti.
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XII. 10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XII. 11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII. 1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

• Příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

• Příloha č. 6 - doklad o vlastnictví obalovny asfaltových směsí / smlouva s výrobcem 
asfaltových směsí (Nehodící text účastník vymaže a ponechá pouze odpovídající skutečnost)

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.

XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII.8. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel - každý společník vyhotovení jedno.
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Pardubického kraje

Irena Ryšavá Radan Vitoul
jednatelka RI-STAV s.r.o. jednatel RI-STAV s.r.o.

společník společník

Nové Jesenčany dne: ir.lc.Zci-l Nové Jesenčany dne: -/5~

Ing. Martin Kvirenc Ladislav Suchý ml.
předseda představenstva jednatel VPK Suchý s.r.o.

společník společník
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel.

Zhotovitel Společnost pro Kozašice, Jankovice 
Vedoucí účastník INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:
DIČ.

IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 496 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 18 496 500,00 3 884 265,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 22 380 765,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky

Místo: Datum: 16. 8. 2021

1

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 18 496 500,00 22 380 765,00

03.1 Oprava silnice III... 6 988 120,96 8 455 626,36

03.2 Oprava silnice III... 10 508 795,40 12 715 642,43

03.3 Oprava silnice III... 328 083,64 396 981,20

03.4 VON pro SO 101 671 500,00 812 515,00

Strana 2 z 26

1

J



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky 

Objekt:
03.1 - Oprava silnice lil...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum

Zadavatel: IČ:
DIČ

Zhotovitel: IČ:
DIČ

Projektant: IČ
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 988 120,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 6 988 120,96 21,00% 1 467 505,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 455 626,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky

Objekt:
03.1 - Oprava silnice III...

Místo: Datum: 16.8.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 988120,96

6 988 120,96

1 - Zemní práce 1 481 038,55

4 - Vodorovné konstrukce 6 779,50

5 - Komunikace pozemní 3 247 846,82

8-Trubní vedení 649 268,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 420 461,25

997 - Přesun sutě 1 157 613,95

998 - Přesun hmot 25112,01

Strana 4 z 26



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky

Objekt:

03.1 - Oprava silnice III...
Místo: Datum: 16.8.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 988 120,96

D HSV Práce a dodávky HSV 6 988 120,96

D 1 Zemní práce 1 481 038,55

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živíce a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 302,700 180,00 54 486,00

w 449.7*2*0.5 449,700

w (-77,0-45,0-15,0-7,0-90-60)*0,5 "odečet sjezdů bez chodníků -147,000

w Součet 302,700

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 2 709,720 38,00 102 969,36

p

w
w
w
w
w
w
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hmotnost suté 0,29 t/m2
dleTZ
449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích 
-452,73*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A 
-5,53*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2 
-4,79*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3
302,7 "podklad pod dlažbou
Součet

3 147,900
-724,368 

-6,848 
-7,664 

302,700 
2 709,720

3 K 113107231

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě pres 200 m2 s přemistěnim hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy pres 100 do 
150 mm

m2 2 175,495 280,00 609 138,60

p
w
vv
w
w
w
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: hmotnost suté 0,325 t/m2 
dleTZ
449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích 
-452,73*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A 
-5,53*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2 
-4,79*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3
Součet

3 147,900
-950,733 

-11,613 
-10,059 

2 175.495

4 K 113154124-R

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 70 mm

m2 1 943,970 129,00 250 772,13

p
w
w
w
vv
vv
w

Poznámka k položce
Poznámka kpoložce: hmotnost sutě 0,256 Vm2 
dleTZ
449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích 
-452,73*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A 
-5,53*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2 
-4,79*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3
Součet

3 147,900 
-1 177,098

-14,378
-12,454

1 943,970

5 K 113154222

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
40 mm

m2 1 189,725 99,00 117 782,78

p Poznámka k položce
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,103 t/m2

vv dleTZ
vv 449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích

vv -(452,73*3,5+135,0*2,5) "odečet kubatury obsažené ve stoce 
A

w -5,53*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2
w -4,79*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3
w Součet

3 147,900 

-1 922,055

-19,355
-16,765

1 189,725
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 755,400 120,00 90 648,00

vv
w
w

449,7*2
-77,0-45,0-15,0-7,0 "odečet sjezdů bez chodníků
Součet

899.400 
-144,000
755.400

7 K 132154104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 113,310 389,00 44 077,59

w
w

755,4*0,5*0,3 "pro obrubníky po vybourání stávajících
Součet

113,310
113,310

6 K 162651111

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 3 000 do 4 000 m

m3 113,310 205,00 23 228,55

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 203,958 210,00 42 831.18

w
w

113,31*1,6
Součet

203,958
203,958

10 K 181911102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním

m2 3 374,520 43,00 145 104,36

VV
vv
w

3147,9 "pláň vozovky
755,4*0,3 "pod obrubníky
Součet

3 147,900 
226,620

3 374,520

D 4 Vodorovné konstrukce 6 779,50

11 K 452313141
Podkladní a zajíšťovaci konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C
16/20

m3 0,563 3 800,17 2 139,50

w
w

5*0,45*0,5*0,5 "opěrný blok pod podzemní hydranty
Součet

0,563
0.563

12 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí

m2 5,000 928,00 4 640,00

w
vv

5*4*0,5*0,5 "bedněni opěrných bloků
Součet

5,000
5,000

D 5 Komunikace pozemní 3 247 846,82

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠĎ s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutněni tl. 150 mm
m2 226,620 179,00 40 564,98

14 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,

po zhutněni tl. 200 mm
m2 2 407,020 217,00 522 323,34

VV
w
vv
vv
vv
vv

dle ČSN 73 6126-1
449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích 
-452,73*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A 
-5,53*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2 
-4,79*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3
Součet

3 147,900
-724,368 

-8,848 
-7,664 

2 407,020

15 K 565155111R

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
70 mm

m2 1 943,970 457,00 888 394,29

w
vv
vv
vv
vv
w

dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)
449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích 
-452,73*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A 
-5,53*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2 
-4,79*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3
Součet

3 147,900
-1 177,098 

-14,378 
-12,454 

1 943,970

16 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

m2 2 175,495 494,00 1 074 694,53

17

w
w
w
w
vv
w

K 573111111

dle ČSN 73 6124-1
449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích
-452,73*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A 
-5,53*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2 
-4,79*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3
Součet
Postřik infiltrační Pí z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0.60 kg/m2

m2

3 147,900
-950,733 

-11,613 
-10,059 

2 175,495

1 943,970 30,00 58 319.10

w
w
w
w
w
vv

dle ČSN 73 6132
449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicich 
-452,73*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A 
-5,53*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2 
-4,79*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3
Součet

3 147,900
-1 177,098 

-14,378 
-12,454 

1 943.970

18 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2

m2 1 189,725 20,00 23 794,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w

vv

dle ČSN 73 6132
449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicich 3 147,900
-(452,73*3,5+135,0*2,5) "odečet kubatury obsažené ve stoce „

W
vv
w

19 K

w
w

vv

vv
w
w

20

577134111R

-5,53*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2 
-4,79*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3
Součet

-19,355
-16,765

1 189,725

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutněni tl. 40 mm

m2 1 189,725 395,00 469 941,38

dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)
449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích
-(452,73*3,5+135,0*2,5) "odečet kubatury obsažené ve stoce
A

3 147,900

-1 922,055

-5,53*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2 
-4,79*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3 
Součet

-19,355
-16,765

1 189,725

596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy pře

m2 302,700 420,00 127 134,00

w
vv

302,7 "dle položky rozebrání dlažby
Součet

302,700
302,700

21 M 59245015 dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní m2 151,350 282,00 42 680,70
VV
vv

302,700/2 "předpoklad využiti 50 % stávající dlažby
Součet

151,350
151,350

D 8 Trubní vedení 649 268,88

22 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 36,000 225,00 8 100,00

23

VV
w

M 28611167

18*2,0
Součet
trubka kanalizační PVC DN 200x1OOOmm SN8 m

36,000
36,000

36,000 667,00 24 012,00
w
vv

18*2,0
Součet

36,000
36,000

24 K 831352193-R

Montáž potrubí z trub plastových hrdlových 
s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 
napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. 
rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta 
zahrnuta v ceně) DN 200

kus 18,000 418,16 7 526,88

25 K 891247911
Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů 
podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

kus 5,000 3 050,00 15 250,00

26 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s kouli 
krycí v 1500mm

kus 5,000 28 100,00 140 500,00

27 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 5,000 2 560,00 12 800,00

28 K 895941111-R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus
_______

18,000 18 000,00 324 000,00

položka obsahuje betonové dílce UV + vtokovou mřiž, jejich 
dopravu, montáž, výkopové práce

VV 18 18,000
w Součet 18,000

29 K 895941112-R Odstraněni stávajících uličních vpustí kus 18,000 3 260,00 58 680,00

VV položka obsahuje bourání stávajících vpusti včetně mříži, 
odvoz vybouraného materiálu včetně poplatku na skládce

w 18 18,000
vv Součet 18,000

30 K 899401111 Osazeni poklopů litinových ventilových kus 32,000 567,00 18 144,00

31 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 32,000 658,00 21 056,00

32 M 56230636-R
deska podkladová uličního poklopu ventilkového a 
šoupatového

kus 32,000 332,00 10 624,00

33 K 899401111-R
Demontáž poklopů litinových ventilových včetně 
podkladní desky a teleskopické soupravy

kus 32,000 268,00 8 576,00

w v položce jsou obsaženy i výkopové práce a likvidace 
vybouraných materiálů

w 32 32,000
w Součet 32,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 420 461,25

34 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 755,400 297,00 224 353,80

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 770,508 187,00 144 085,00
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PČ Typ

VV

Kód Popis

Součet

MJ Množství

770,508

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 
podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm

m 151,000 92,60 13 982,60

w

w
w

ošetřeni napojovacich spár do bočnich ulic a na začátku a na 
konci opravovaného úseku
144,0+2*3,5
Součet

151,000
151 000

37 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 151,000 157,00 23 707,00

VV

w
w

ošetřeni napojovacich spár do bočních ulic a na začátku a na 
konci opravovaného úseku
144,0+2*3,5
Součet

151,000
151,000

38 K 979054451

Učišiéni vybouraných prvku komunikaci od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním

m2 151,350 94,70 14 332,85

w
w

302,7/2 "50 % rozebrané dlažby
Součet

151,350
151,350

D 997 Přesun sutě 1 157 613,95

39 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2 113,053 115,00 243 001,10

VV

w

vv

w

w

2709,72*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 
200 mm
2175,495*0,325 "dle položky odstraněni podkladu z betonu tl. 
150 mm
1943,97*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 
mm
1189,725*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl. 40 
mm
Součet

785,819

707,036

497,656

122,542

2 113,053

40 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 6 584,241 35,00 230 448,44

VV

vv

vv

vv

w
w

vv

vv

3 příplatky
3*2709,72*0,29 "dle položky odstraněni podkladu z kameniva 
tl. 200 mm
3*2175,495*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu 
tl. 150 mm
3*1943,97*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 
mm
Mezisoučet
5 příplatků - cestmistrovství Přelouč
5*1189,725*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl 40 
mm
Součet

2 357,456

2 121,108

1 492,969

5 971,533

612,708

6 584,241

41 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

l 194,208 651,00 126 429,41

VV
vv
w

154,857 "vytrhané obrubníky
78,702/2 "50 % rozebrané dlažby
Součet

154,857
39,351

194,208

42 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 582,624 37,00 21 557,09

582,624
582,624

vv
vv

3*194,208 "3 příplatky 
Součet

43 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 194,208 590,00
________________

114 582,72
______________________

44 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 579,226 400,00 231 690,40

w
w

45 K

1184,67*0,325 "dle položky odstraněni podkladu z betonu tl. 
150 mm
194,208 "rozberané obrubníky a dlažba
Součet

385,018

194,208
579,226

997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

497,656 50,00 24 682,80

w

w

1943,97*0,256 "dle položky frézováni živičného krytu II. 70
mm
Součet

497,656

497,656
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 785,819 210,00 165 021,99

w

w

2709,72*0,29 "dle položky odstraněni podkladu z kameniva tl. 
200 mm
Součet

785,819

785,819

D 998 Přesun hmot 25112,01

47 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 239,162 105,00 25112,01

I

]

1

I

J
J
J
J
J

(
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky 

Objekt:
03.2 - Oprava silnice lil...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

1

n

i

i

i

i

1

Cena bez DPH 10 508 795,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 10 508 795,40 21,00% 2 206 847,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 715 642,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: __ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
i

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky

Objekt:
03.2 - Oprava silnice III...

Místo: Datum: 16.8.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 508 795,40

HSV - Práce a dodávky HSV 10 508 795,40
1 - Zemní práce 2 197 304,79

4 - Vodorovné konstrukce 2 711,04

5 - Komunikace pozemní 5 094 060,47

8 - Trubní vedení 702 925,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 592 199,30

997 - Přesun sutě 1 882 807,37

998 - Přesun hmot 36 787,07

I
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky

Objekt:
03.2 - Oprava silnice III...

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

'1

Datum: 16. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

d HSV

D 1

10 508 795,40

10 508 795,40

2 197 304.79

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 535,300 180,00 96 354,00

w

w

w

621,3*2*0,5
(-23,0-6,0-10,0-11,0-5,0-17,0-100,0)*0,5 "odečet částí bez 
chodníků
Součet

621.300

-66,000

535.300

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemistěnim hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 3 909,168 38,00 148 548,38

p
vv
w
w
w
w
vv
vv

Poznámka k položce
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,29 Vm2 
dleTZ
621,3*7,0 "celá vozovka
-443,0*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C 
-46,49*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2 
-120,03*1,6 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3
535,3 "podklad pod dlažbou
Součet

4 349,100
-708,800

-74,384
-192,048
535,300

3 909.166

3 K 113107231

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemistěnim hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 3 069,108 280,00 859 350,24

p

w
vv
w
w
w
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,325 t/m2 
dleTZ
621,3*7,0 "celá vozovka
-443,0*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce C 
-46,49*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2 
-120,03*2,1 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3
Součet

4 349,100
-930,300

-97,629
-252,063

3 069,108

4 K 113154124-R

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 70 mm

m2 2 885,222 129,00 372 193,64

vv
w
w
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,256 Vm2
dleTZ
621,3*7,0 "celá vozovka
-443,0*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C 
-46,49*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2 

-(120,03-46,49)*2,6 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3

4 349,100 
-1 151,800

-120,874

-191,204

VV Součet 2 885,222

K 113154222

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
40 mm

m2 2 378,495 99,00 235 471,01

PoznáznAa k položce
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,103 t/m2

w dleTZ
vv 621,3*7,0 "celá vozovka 4 349,100
vv -443,0*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C -1 550,500
vv -46,49*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2 -162,715

w -(120,03-46,49)*3,5 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3 -257,390

w Součet 2 378,495
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 1 070,600 120,00 128 472,00

W 621,3*2 1 242,600
-23,0-6,0-10,0-11,0-5,0-17,0-100,0 "odečet částí bez 
chodníků

w Součet__________________________________________________ 1070,600

7 K 132154104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 160,590 389,00 62 469,51
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

W 1070,6*0,5*0,3 "pro obrubníky po vybouráni stávajících 160,590
W Součet ______ _ _ 160,590

3

3

K 162651111

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 3 000 do 4 000 m

m3 160,590 205,00 32 920,95

K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 289,062 210.00 60 703,02

VV 160,59*1,8 289,062
W Součet 289.062

10 K 181911102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním

m2 4 670,280 43,00 200 822,04

w 4349,1 "pláň vozovky 4 349,100
w 1070,6*0,3 "pod obrubníky 321,180
vv Součet 4 670,280

D 4 Vodorovné konstrukce 2 711,04

11 K 452313141
Kookiaani a zajisrovaci konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C
16/20

m3 0,225 3 800,17 855,04

w
w

2*0,45*0,5*0,5 "opěrný blok pod podzemní hydranty
Součet

0,225
0,225

12 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí

m2 2,000 928,00 1 856,00

w
w

2*4*0,5‘0.5 "bedněni opěrných bloků
Součet

2,000
2,000

D 5 Komunikace pozemní 5 094 060,47

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,

po zhutnění tl. 150 mm
m2 856,480 179,00 153 309,92

VV
w
w

535,3 "podklad pod dlažbou
1070,6*0,3 "pod novými obrubníky
Součet

535,300
321,180
856,480

I* K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 3 373,868 217,00 732 129,36

w
vv
vv
w
vv
w

dle ČSN 73 6126-1
621,3*7,0 "celá vozovka
-443,0*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C 
-46,49*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2 
-120,03*1,6 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3
Součet

4 349,100
-708,800

-74,384
-192,048

3 373.868

15 K 565155111R

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
70 mm

m2 2 885,222 457,00 1 318 546,45

VV
vv
vv
w

dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)
621,3*7,0 "celá vozovka
-443,0*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C 
-46,49*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2

4 349,100 
-1 151,800

-120,874

vv -(120,03-46,49)*2,6 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3 -191,204

w Součet 2 885,222

16 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C
8/10 (KSC I), po zhutněni tl. 130 mm

m2 3 069,108 494,00 1 516 139,35

VV
w
w
w
vv
w

dle ČSN 73 6124-1
621,3*7,0 "celá vozovka
-443,0*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce C 
-46,49*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2 
-120,03*2,1 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3
Součet

4 349,100
-930,300

-97,629
-252,063

3 069 106

17 K 573111111
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

m2 2 885,222 30,00 86 556,66

w
vv
w

dle ČSN 73 6132
621,3*7,0 "celá vozovka
-443,0*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C

4 349,100 
-1 151,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W -46,49*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2 -120,874

VV -(120,03-46,49)*2,6 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3 -191,204

VV Součet 2 885.222

18 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0.30 kg/m2 i m2 2 378,495 20,00 47 569,90

w
w
w
w

dle ČSN 73 6132
621,3*7,0 "celá vozovka
-443,0*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C 
-46,49*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2

4 349,100
-1 550,500

-162,715

VV -(120,03-46,49)*3,5 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3 -257,390

w Součet 2 378.495

19 K 577134111R
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 378,495 395,00 939 505,53

vv
vv
w
vv

dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)
621,3*7,0 "celá vozovka
-443,0*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C 
-46,49*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2

4 349,100 
-1 550,500

-162,715

w -(120,03-46,49)*3,5 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3 -257,390

vv Součet 2 378,495

20 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy pře

m2 535,300 420,00 224 826,00

w
vv

535,3”dle položky rozebráni dlažby
Součet

535,300
535,300

21 M 59245015 dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní m2 267,650 282,00 75 477,30

VV
w

535,3/2 "předpoklad využiti 50 % stávající dlažby
Součet

267,650
267,650

D 8 Trubní vedení 702 925,36

22 K 831352193-R

Montáž potrubí z trub plastových hrdlových 
s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 
napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. 
rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta 
zahrnuta v ceně) DN 200

kus 21,000 418,16 8 781,36

23 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 42,000 225,00 9 450,00

VV
w

21*2,0
Součet

42,000
42.000

24 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 42,000 667,00 28 014,00

25 K 891247911
Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů 
podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

kus 2,000 3 050,00 6 100,00

26 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1500mm

kus 2,000 28 100,00 56 200,00

27 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 2 560,00 5 120,00

28 K 895941111-R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 26,000 18 000,00 468 000,00

VV

w
vv

položka obsahuje betonové dlíce UV ♦ vtokovou mřiž, jejich 
dopravu, montáž, výkopové práce
26
Součet

26,000
26.000

29 K 895941112-R Odstranění stávajících uličních vpustí kus 26,000 3 260,00 84 760,00

w

vv
vv

položka obsahuje bouráni stávajících vpusti včetné mříži, 
odvoz vybouraného materiálu včetně poplatku na skládce
26
Součet

26,000
26,000

30 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 20,000 567,00 11 340,00

31 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 20,000 658,00 13 160,00

32 M 56230636-R
deska podkladová uličního poklopu ventilkového a 
íoupatováho

kus 20,000 332,00 6 640,00

33 K 899401111-R
Demontáž poklopů litinových ventilových včetně 
podkladní desky a teleskopické soupravy

kus 20,000 268,00 5 360,00

VV

vv
vv

v položce jsou obsaženy I výkopové práce a likvidace 
vybouraných materiálů
20
Součet

20,000
20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 592 199,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 1 070,600 297,00 317 968,20

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 092,012 187,00 204 206,24

w
w

1070,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

1 092,012
1 092,012

36 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 
podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm

m 179,000 92,60 16 575,40

VV

w
vv

ošetření napojovacích spár do bočních ulic a na začátku a na 
konci opravovaného úseku
172,0+2*3,5
Součet

179,000
179.000

37 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 179,000 157,00 28 103,00

w

w
vv

ošetření napojovacích spár do bočních ulic a na začátku a na 
konci opravovaného úseku
172,0+2*3,5
Součet

179,000
179,000

38 K 979054451

Ucisteni vybouraných prvku Komunikaci od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním

m2 267,650 94,70 25 346,46

w
w

535,3/2 "50 % rozebrané dlažby
Součet

267,650
267,650

D 997 Přesun sutě 1 882 807.37

39 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 3 114,721 115,00 358 192,92

VV

w

vv

vv

w

3909,168*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva 
tl. 200 mm
3069,108*0,325 "dle položky odstraněni podkladu z betonu tl. 
150 mm
2885,222*0,256 "dle položky frézováni živičného krytu tl. 70 
mm
2378,495*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl. 40 
mm
Součet

1 133,659

997,460

738,617

244,985

3 114.721

40 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 9 834,131 35,00 344 194,59

w

w

w

vv

w
vv

vv

w

3 příplatky
3*3909,168*0,29 "dle položky odstraněni podkladu z 
kameniva tl. 200 mm
3*3069,108*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu 
tl. 150 mm
3*2885,222*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 
mm
Mezisoučet
5 příplatků - cestmistrovství Přelouč
5*2378,495*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl. 40 
mm
Součet

3 400,976

2 992,380

2 215,850

8 609,206

1 224,925

9 834,131

41 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 289,062 651,00 188 179,36

VV
vv
vv

219,473 "vytrhané obrubníky
139,178/2 "50 % rozebrané dlažby
Součet

219,473
69,589

289,062

42 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 867.186 37,00 32 085,88

w
vv

3*289,062"3 příplatky
Součet

867.186
867.186

43 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 289,062 590,00 170 546,58

44 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1 286,522 400,00 514 608,80

VV

w
w

3069,108*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 
150 mm
289,062 "rozberané obrubníky a dlažba
Součet

997,460

289,062
1 286,522
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
45 K 997221645 (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 738,617 50,00

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
36 930,85

w

w

2685,222*0,256 "dle položky frézováni živičného krytu tl. 70 
mm
Součet

736.617

738.617

46 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 133,659 210,00 238 068,39

w

w

3909,168*0,29 "dle položky odstraněni podkladu z kameniva 
tl. 200 mm
Součet

1 133,659

1 133,659

D 998 Přesun hmot 36 787,07

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva.
47 K 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným dopravní t 350,353 105,00 36 787,07

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky 

Objekt:
03.3 - Oprava silnice lil...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

328 083,64Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
dpm základní 328 083,64 21,00% 68 897,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 396 981,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky

Objekt:
03.3 - Oprava silnice III...

Místo: Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 328 083,64

HSV - Práce a dodávky HSV 328 083,64

1 - Zemní práce 60 106,76

4 - Vodorovné konstrukce 1 357,42

5 - Komunikace pozemní 156 242,25

8-Trubní vedení 58 997,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 707,61

997 - Přesun sutě 45 332,97

998 - Přesun hmot 339,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky

Objekt:

03.3 - Oprava silnice lil...
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 16. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

328 083,64

328 083,64

60 106,76

1 K 113106123

Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 3,750 180,00 675,00

w
w

7,5*0,5
Součet

3,750
3,750

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemistěnim hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 103,000 38,00 3 914,00

p
w
vv
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,29 t/m2
118,0 "celá vozovka
-15,0 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3
Součet

118,000
-15,000
103,000

3 K 113107231

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemistěnim hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 98,500 280,00 27 580,00

p
w
w
vv

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,325 t/m2
118,0 "celá vozovka
-19,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3
Součet

118,000
-19,500
98,500

4 K 113154124-R

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 70 mm

m2 93,500 129,00 12 061,50

p
w
w
yv

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,256 t/m2
118,0 "celá vozovka
-24,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3
Součet

118,000
-24,500
93,500

5 K 113154222

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
40 mm

m2 88,000 99,00 8 712,00

p
vv
w
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,103 t/m2
118,0 "celá vozovka
-30,0 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3
Součet

118,000
-30,000
88,000

6 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 7,500 120,00 900,00

vv
w

7,5
Součet

7,500
7,500

7 K 132154104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 1.125 389,00 437,63

W 7,5*0,5*0,3 "pro obrubníky po vybourání stávajících 1.125
VV Součet 1,125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 162651111

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 3 000 do 4 000 m

m3 1,125 205,00 230,63

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2.025 210,00 425,25

=^-
w
w

1,125*1,8
Součet

2,025
2.025

10 K 181911102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním

m2 120,250 43,00 5 170,75

w
w
vv

118,0 "pláň vozovky
7,5*0,3 "pod obrubníky
Součet

118,000
2,250

120,250

D 4 Vodorovné konstrukce 1 357,42

11 K 452313141
Podkiadni a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C
16720

m3 0,113 3 800,17 429,42

VV
w

1*0.45*0,5*0,5 "opérný blok pod podzemní hydranty
Součet

0,113
0,113

12 K 452353101
Bedněni podkladních a zajišťovacích konstrukci v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí

m2 1,000 928,00 928,00

w
vv

1*4*0,5*0,5 "bedněni opěrných bloku
Součet

1,000
1,000

D 5 Komunikace pozemní 156 242,25

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 6,000 179,00 1 074,00

w
w
vv

3,75 "podklad pod dlažbou
7,5*0,3 "pod novými obrubníky
Součet

3,750
2,250
6,000

14 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutněni tl. 200 mm

m2 103,000 217,00 22 351,00

VV
vv
w
vv

dle ČSN 73 6126-1
118,0 "celá vozovka
-15,0 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3
Součet

118,000
-15,000
103,000

15 K 565155111R

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
70 mm

m2 93,500 457,00 42 729,50

w
vv
vv
vv

dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)
118,0 "celá vozovka
-24,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3
Součet

118,000
-24,500
93.500

16 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

m2
1

98,500 494,00 48 659,00

VV
vv
vv
w

dle ČSN 73 6124-1
118,0 "celá vozovka
-19,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3
Součet

118,000
-19,500
98.500

17 K 573111111
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0.60 kg/m2

m2 93,500 30,00 2 805,00

VV
vv
vv
w

dle ČSN 73 6132
118,0 "celá vozovka
-24,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3
Součet

118,000
-24,500
93.500

18 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množstvi 0,30 kg/m2

m2 88,000 20,00 1 760,00

w
vv
w
w

dle ČSN 73 6132
118,0 "celá vozovka
-30,0"odečet kubatury obsažené ve stoce C3
Součet

118,000
-30,000
88.000

19 K 577134111R
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 88,000 395,00 34 760,00

VV
w
w
vv

dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)
118,0 "celá vozovka
-30,0 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3
Součet

118,000
-30,000
88,000

20 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy pře

m2 3,750 420,00 1 575,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w

3,75 "dle položky rozebrání dlažby
Součet

3,750
3,750

21 M 59245015 dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní m2 1,875 282,00 528,75
VV
vv

3,75/2 "předpoklad využiti 50 % stávající dlažby
Součet

1,675
1,875

D 8 Trubní vedení 58 997.16

22 K 831352193-R

Montáž potrubí z trub plastových hrdlových 
s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 
napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. 
rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta 
zahrnuta v ceně) DN 200

kus 1,000 418,16 418,16

23 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 2,000 225,00 450,00

1*2,0 2,000vv

24 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1OOOmm SN8 m 2,000 667.00 1 334,00

25 K 891247911
Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů 
podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

kus 1,000 3 050,00 3 050,00

26 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s kouli 
kryci v 1500mm

kus 1,000 28 100,00 28 100,00

27 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 560,00 2 560,00

28 K 895941111-R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 1,000 18 000,00 18 000,00

položka obsahuje betonové dílce UV + vtokovou mřiž, jejich 
dopravu, montáž, výkopové práce 
1
Součet

VV
w

1,000
1,000

29 K 895941112-R Odstranění stávajících uličních vpustí kus 1,000 3 260,00 3 260,00

w
w

položka obsahuje bouráni stávajících vpustí včetné mříži, 
odvoz vybouraného materiálu včetně poplatku na skládce 
1
Součet

1,000
1,000

30 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000 567,00 567,00

31 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 1,000 658,00 658,00

32 M 56230636-R
deska podkladová uličniho poklopu ventilkového a 
šoupatového

kus 1.000 332,00 332,00

33 K 899401111-R
Demontáž poklopů litinových ventilových včetně 
podkladní desky a teleskopické soupravy

kus 1,000 268,00 268,00

W
vv

v položce jsou obsaženy i výkopové práce a likvidace 
vybouraných materiálů 
1
Součet

1,000
1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 707,61

34 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 7,500 297,00 2 227,50

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 7,650 187,00 1 430,55

W 7,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,650
W Součet 7.650

36 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 
podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm

m 7,500 92,60 694,50

ošetřeni napojovacich spár na konci opravovaného úseku 
7,5
Součet

vv
vv
w

7,500
7,500

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou

37 K 919732211 asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 7,500 157,00 1 177,50

VV
w
w

ošetřeni napojovacich spár na konci opravovaného úseku
7,5
Součet

7,500
7,500

38 K 979054451

Očištěni vybouraných prvku komunikaci od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 
snár kamenivem

m2 1,875 94,70 177,56

VV
w

3,75/2 "50 % rozebrané dlažby 
Součet

1,675
1,875

997 Přesun sutě 45 332,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 94,883 115,00 10 911,55

w 103,0*0,29 "dle položky odstraněni podkladu z kameniva tl.
200 mm
96,6*0,325 "dle položky odstraněni podkladu z betonu tl. 150 
mm
93,5*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 mm 
88,0*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl. 40 mm 
Součet

29,870

32,013

23,936
9,064

94.883

w

w
w
w

40 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 302,776 35,00 10 597,16

w

w

w

3 příplatky
3*103,0*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 
200 mm
3*98,5*0,325 "dle položky odstraněni podkladu z betonu tl.
150 mm

89,610

96,038

w 3*93,5*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 mm 71,808

w
w

Mezisoučet
5 příplatků - cestmistrovství Přelouč

257,456

w 5*88,0*0,103 "dle položky frézováni živičného krytu tl. 40 mm 45,320

w Součet 302,776

41 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, 
ale se složenim a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 2,026 651,00 1 318,93

w
w
w

1,538 "vytrhané obrubníky
0,975/2 "50 % rozebrané dlažby
Součet

1,538
0,488
2,026

42 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 6.078 37,00 224,89

w
vv

3*2,026 "3 příplatky
Součet

6,078
6,078

43 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 2,026 590,00 1 195,34

w
w

2,026
Součet

2,026
2.026

44 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 34,039 400,00 13 615,60

w

vv
w

98,5*0,325 "dle položky odstraněni podkladu z betonu tl. 150 
mm
2,026 "rozberané obrubníky a dlažba
Součet

32,013

2,026
34,039

45 K 997221645
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 23,936 50,00 1 196,80

w
w

93,5*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 mm 
Součet

23,936
23,936

46 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 29,870 210,00 6 272,70

VV

vv

103,0*0,29 "dle položky odstraněni podkladu z kameniva tl. 
200 mm
Součet

29,870

29,870

D 998 Přesun hmot 339,47

47 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 3,233 105,00 339,47
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky 

Objekt:
03.4-VON proSO 101

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 671 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 671 500,00 21,00% 141 015,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 812 515,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky

Objekt:
03.4-VON proSO 101

Místo: Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 671 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 671 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 471 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 150 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s W - pro část I) zakázky

Objekt:

03.4-VON proSO 101

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 16. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 671 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 671 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 471 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ... 1,000 48 500,00 48 500,00

w

vv
w
w

provedeni vytýčeni prostorové polohy stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku 
vytýčení úředně
oprávněnými zeměměřickými inženýry
1
Součet

1,000
1.000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 59 500,00 59 500,00

w

vv
w

zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace 
stavby
1
Součet

1,000
1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 78 500,00 78 500,00

4 K 013203000R

Dokumentace dočasného dopravního značení včetně 
projednání s příslušnými správními orgány + osazení a 
údržba dopravního značení v průběhu provádění 
stavebních prací, včetně uvedení do půvondího stavu a 
vrácení jejich správci

1,000 110 000,00 110 000,00

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby 1.000 100 000,00 100 000,00

VV
vv
w

fixní cena 170 000 Kč bez DPH
1
Součet

1,000
1,000

6 K

VV

w

w

vv
w

013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 
vyhotovení PD skutečného provedeni stavby a geodetického 
zaměření stavby včetně geometrického plánu.
PD skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 
stavby budou objednateli dodány také v el. podobě, a to na
CD ve formátu pro texty *.doc (*.rt
pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, ve třech 
vyhotoveních
1
Součet

1,000

1,000
1.000

50 000,00 50 000,00

7 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací 1,000 10 000,00 10 000,00

VV

vv
vv

pasportizace přilehlých objektů (domů, oploceni apod.) před 
stavbou
1
Součet

1,000
1.000

8 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací 1,000 10 000,00 10 000,00

VV

vv
w

repasportizace přilehlých objektů (domů. oploceni apod.) po 
stavbě
1
Součet

1,000
1,000

9 K 013294000R
Zpracováni zprávy o průběhu stavby včetně 
fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD

1,000 5 000,00 5 000,00

VV
vv

1
Součet

1,000
1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00

10 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 40 000,00 40 000,00

w

w
w

vybudováni a zajištění zařízeni staveniště a jeho provoz v 
souladu s potřebami zhotovitele
1
Součet

1,000
1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 150 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 040001OOOR
Zabezbečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu 
užívání veřejného prostranství a komunikace dle 
platných předpisů vč. poplatků

1,000 5 000,00 5 000,00

-
12 K 042503000 Plán BOZP na staveništi 1,000 6 000,00 6 000,00

w
w
w

včetně zajištěni staveniště dle podmínek BOZP
1
Součet

1,000
1,000

13 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření 1,000 90 000,00 90 000,00
w
w
w
w

statická zkouška 20 ks 
dynamická zkouška 10 ks
1
Součet

1,000
1.000

14 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení 1,000 30 000,00 30 000,00

w

vv
w

prováděn! průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu 
řízení a kontroly jakosti
1
Součet

1,000
1,000

15 K 043203003-R
Analýzy znovu získané asfaltové směsy dle vyhlášky č. 
130/2019 Sb.

1,000 5 000,00 5 000,00

w

w
w

provedení analýzy znovu ziskané asflatové směsi dle 
vyhlášky č. 130/2019 Sb. včetně zařazení tohoto materiálu do 
příslušné kvalitativní třídy
1
Součet o 

o
O

 o o 
o

16 K R1

Návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka 
všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a 
provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně 
zaškolení obsluhy

1,000 5 000,00 5 000,00

17 K R2
Předání všech dokladů a náležitostí umožňujících 
započetí s trvalým užíváním stavby

1,000 3 000,00 3 000,00

18 K X35
Informační tabule na podstavcích o rozměrech 2,0 x
1,0 m

kpl 2,000 3 000,00 6 000,00

w

w
w

náležitosti uvedené na tabuli jsou uvedeny v návrhu smlouvy 
o dílo
2
Součet

2,000
2,000

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

19 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace ll.a lil. třídy 1,000 10 000,00 10 000,00
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Časový harmonogram realizace díla - týdenní
Veřejná zakázka: Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice

Objekt: SO Oprava silnice 111/33811 v Kozašicích a oprava silnic 111/33810 a 111/33612 v Jankovicích

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Termín realizace:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Společnost Kozašice, Jankovice 

1.6.2022 -31.10.2022

červen červenec srpen září říjen

Stavební práce týden 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

111/33811 Kozašice

odstranění stávající konstrukce vozovky

Odstranění obrub

Uliční vpusti

Štěrkové podkladní vrstvy

Osazení obrub

Podkladní vrstvy z kameniva SC

Dlažba

Výšková úprava prvků IS

Pokládka asfaltových vrstev

Dokončovací práce

111/33810 a 111/33812 Jankovice

odstranění stávající konstrukce vozovky

Odstranění obrub

Uliční vpusti

Štěrkové podkladní vrstvy

Osazení obrub

Podkladní vrstvy z kameniva SC

Dlažba

Výšková úprava prvků IS

Pokládka asfaltových vrstev

Dokončovací práce
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b Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Příloha č.4
v
Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění) „Společnost Kozašice, Jankovice“ 
vedoucí společník: INSTAV Hlinsko a.s.

Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Poskytované plnění (název akce): Splašková kanalizace Kozašice,
Jankovice - SO 101 Oprava silnice 
III/33811 v Kozašicích a oprava silnic 
III/33810 a III/33812 v Jankovicích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFCR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

J

Datum:

Razítko:

Doubravice 98 
533 53 Pardubice

Oícamisze jč zzoss iá v cfa:ř.c 
v čidlu FY, vteče čis'o-152

15. 10. M21

Za Správu a údržbo

info@suspk cz 
wwwsuspk cz

n re=’nku vederem u K

IČ: 00085031 
DIČ: CZ00085031

Hreí? Kralo.í7
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SplcžVCe 61
K

Pardubického kraje
K. n ||B sfcí SÍlíW PARDUBICKÝ KRAJ

Příloha č.4

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění) „Společnost Kozašice, Jankovice“ 
společník: RI-STAV s.r.o.

Tři Dvory 49

784 01 Litovel

Poskytované plnění (název akce): Splašková kanalizace Kozašice,
Jankovice - SO 101 Oprava silnice 
111/33811 v Kozašicích a oprava silnic 
III/33810 a III/33812 v Jankovicích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

1 5. 10. 2021
Datum:

Z.-2IW7Ú v ctó.rd ,|:n í^sSíiUi u s:<oj v Hí^x1 Krátíte
vc-kKu Fr \kv:eč.5'o 1&3
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i'1 Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Příloha č.4

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění) „Společnost Kozašice, Jankovice“ 
společník: KAVE Bau s.r.o.

K Dolíčku 66, Nové Jesenčany

530 02 Pardubice

Poskytované plnění (název akce): Splašková kanalizace Kozašice,
Jankovice - SO 101 Oprava silnice 
111/33811 v Kozašicích a oprava silnic 
III/33810 a III/33812 v Jankovicích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFCR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 1 5, 10. 2021

O'oí ii2d;e je zapeana v cUhcdvm rejsiřř.u v? ireTi u KréeSš-žo 
vcójiíu Pr. vložce či>'o 162

scoíj v Kra v/é
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a údržba silnic
o
pí*

í
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Příloha č.4
v
Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění) „Společnost Kozašice, Jankovice“
společník:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice

Poskytované plnění (název akce): Splašková kanalizace Kozašice,
Jankovice - SO 101 Oprava silnice 
III/33811 v Kozašicích a oprava silnic 
III/33810 a III/33812 v Jankovicích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:
15, 10. 2021

t

Razítko

Za Spri

J

HRA
I

Doubravice 98 inío@suspk cz
53353 Pardubice wwwsuspk cz

OíoaiiZázsjezepsďfu vofch:<5Ňn řepíku ve\fer>sm u Kras'.. 
v cňjiiu Pr. Vozce číťo 152

IČ:00085031 
DIČ: CZ00085031

y-.tl v Hr:.i K.tfWS
SBHBIfc X V X.XXV



1

1

1

1

1

- J
... i-i . ř\8&, . i

' 1 I
• . •’ J

J
J
J
J



MRDUnCKÝKRAJSpráva a údržba silníc
Pardubického kraje

Příloha č.4

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění) „Společnost Kozašice, Jankovice“
společník: VPK Suchý s.r.o.

Komenského nám. 12

281 44 Zásmuky

Poskytované plnění (název akce): Splašková kanalizace Kozašice,
Jankovice - SO 101 Oprava silnice 
III/33811 v Kozašicích a oprava silnic 
III/33810 a III/33812 v Jankovicích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

1 5. 10. 2021
Datum:

I

Razítko:



I

I

. • I
' l'l . . .

'• ■ « ‘ J .11

J



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

II

<AVE VPK
Bau MlKOCHY

INSTAV
ČLEN SKUPINY ENTERIA

RI-STAV s.r.o.

CESTNE PROHLÁŠENI:

Poddodavatelé

Společnost „Společnost Kozašice, Jankovice“, vedoucí účastník: INSTAV Hlinsko a.s., 
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, jednající Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou 
představenstva, tímto čestně prohlašuje, že na akci „Splašková kanalizace 
Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnice 111/33811 v Kozašicích, a oprava 
silnic 111/33810 a 111/33812 v Jankovicích“ nepočítá s podílem poddodavatelů.

V Hlinsku dne .2021

Za INSTAV Hlinsko a.s.

„Společnost Kozašice, Jankovice“

.8.,
KOMBCZPP

POZEMNÍ 
DOPRAVNÍ 
VODNÍ STAVBY

RSOVA 833. PSČ B:



1
1
1
1

1

J
J
J
J
J



n
OBALOVNA

CHVALFTICF

Rámcová kupní smlouva
o dodávkách obalovaných asfaltových směsí

I. Smluvní strany

Prodávající: Obalovna Chvaletice a.s.
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice
IČO: 06620698
DIČ: CZ06620698
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 3595

zastoupen ečkem, DiS. - předsedou představenstva

Kupující: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 1441

nem Kvirencem, předsedou představenstva

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího opakovaně v období od 17. 2. 2020 do 
31.12.2022 dodávat kupujícímu zboží - asfaltové směsi z výrobního sortimentu obalovny 
ve Chvaleticích a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit jeho kupní cenu. Prodávající je 
povinen dodat předmět smlouvy v jakosti odpovídající ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108 5. ČSN EN 
13108-7.

III. Dodací podmínky

1. Kupní smlouva ve věci dílčích plněni se považuje za uzavřenou okamžikem převzetí zboží 
kupujícím. Za převzetí zboží kupujícím se považuje též převzetí zboží dopravcem kupujícího.

2. Míslem plnění je provozovna Obalovna Chvaletice a.s., K Elektrárně, 533 12 Chvaletice.
3. Přepravu zboží z místa plněni do místa určení zajíšfuje kupující a svůj náklad a nebezpečí.
4. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem 

převzetí zboží a není-li převzato včas, okamžikem, kdy mělo být převzato.
5. V případě, že kupující neodebere objednané množství asfaltové směsi dle denní objednávky a 

směs již bude vyrobena uhladí tuto prodávajícímu v plné výši včetně prokazatelných škod, 
které tím prodávajícímu vznikly.

6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout denní objednávku kupujícího na jiný termín 
v případě poruchy výrobního zařízení, a to na základě vzájemné dohody smluvních stran.

I
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7. Postup objednávky zboží a způsob uskutečnění plnění:

kupující je povinen zaslat řediteli obalovny e-mailem na adresu 
iiii.rnqchang obalovnachvaletice.cz objednávku s množstvím a přesným označením jim 
požadovaných asfaltových směsi alespoň 14 dnů předem a tuto průběžně upřesňovat 
převýšili požadavky kupujícího kapacitní možnosti obalovny prodávajícího, vyvolá 
prodávající jednání se všemi velkoodběrateli za účelem dohody o plněni jejich požadavků 
kupující je oprávněn po dohodě s ředitelem obalovny prodávajícího měnit objednávku co 
do sortimentu, popř. množstvi požadovaných směsi alespoň jeden den předem 
uskutečněné plnění se dokládá číslovaným a datovaným dodacím listem, v němž je 
uvedena hmotnost zboží, druh zboží, registrační značka dopravního proslředku a jméno 
řidiče, který zboží převzal. Dodací list je kupující, resp. jeho dopravce povinen potvrdit 
podpisem (dodací list převzatý z tiskárny u plachtovaci lávky není potřeba potvrzovat 
podpisem).

IV. Kupní cena, fakturace a placení

I Kupní cena asfaltové směsi se sjednává dohodou, prodejní ceník je přílohou číslo 2 této 
smlouvy. Dodávka asfaltových směsí je zdanilelným plněním.

2. DPH bude prodávající účtovat ve výši platného znění příslušného zákona ke dni fakturace.
3. Prodávající je oprávněn jednostranně upravit cenu směsí a kupující se zavazuje zaplatit novou 

kupní cenu. dojde-li v době platnosti této smlouvy ke změně ceny vstupních surovin o více než 
3 % platné ke dni uzavření této smlouvy. Každou změnu ceníku je prodávající povinen oznámit 
kupujícímu předem a uplatnit ji nejdříve do 1. dne měsíce následujícího po tomto oznámení.

4. Kupní cenu je prodávající oprávněn fakturovat 4x měsíčně.
5. Faktura je splatná dle dispozic v ní uvedených ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího vystavení.

V. Ostatní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že při výrobě zboží, jež je předmětem této smlouvy, postupuje podle 
příslušných právních a technických norem a že kvalita směsí odpovídá schváleným výrobním 
předpisům.

2. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části má prodávající právo 
účtovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za dodané zboží za každý den z prodleni.

3. Pro případ prodleni prodávajícího s dodávkou zboží je kupující oprávněn účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,03 % za každý den z prodlení.

4. Dopravci kupujícího (řidiči vozidel) jsou povinni se prokazatelně seznámit s „Dopravním a 
provozním řádem Obalovny Chvaletice a.s." a řídil se jeho pokyny stejně jako pokyny 
personálu obalovny. V případě nedodržování těchto pokynů budou tyto osoby z areálu 
vykázány a v opakujících se případech jim může být i trvale zakázán vslup do areálu 
Obalovny Chvaletice a.s.

VI. Záruka

1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v rozsahu 36 měsíců, pokud pro určitou dodávku 
nebude písemné dohodnuto jinak Tato záruka se nevztahuje na zboží, se kterým není 
nakládáno v souladu s příslušnými technickými normami a předpisy

2. Kupující je povinen uplatňovat práva z odpovědnosti za vady zboží u prodávajícího bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, a to v písemné reklamaci. Takováto vada však musí být 
prokázána např. rozborem či jiným adekvátním postupem.
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VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

2. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran Zákonem č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník.

3. Tato smlouva se uzavírá a sepisuje se ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdrží po jednom.

4. Tato smlouva může být měněna a doplňována jen formou písemných dodatků, číslovaných 
vzestupnou řadou.

Přílohy: 1) Všeobecné dodací a prodejní podmínky
2, Prodejní ceník

3
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VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi společností Obalovna 
Chvaletice a.s. jakožto prodávajícím a kupujícím (fyzickou nebo právnickou osobou).
Platí pro všechny vzájemné obchodní vztahy, pokud není písemnou dohodou stran výslovně 
stanoveno jinak.

1. Uzavírání kupní smlouvy

1.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávkou, týká se i objednávky je-li toto zároveň návrh na 
KS) předkládá kupující písemně. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka) musí obsahovat tyto 
údaje: jméno nebo název kupujícího, místo nebo sídlo jeho podnikání, IČO, údaj o zápisu 
v obchodním rejstříku včetně spisové značky, bankovní spojení. Vedle toho musí obsahovat označení 
výrobku, technické požadavky, množství, cenu, platební podmínky, termín plnění a způsob dodání.
1.2. Kupující je povinen před uzavřením prvního obchodního vztahu s prodávajícím poskytnout mu 
aktuální živnostenský list, koncesní listinu či výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci.
1.3. V případě, že návrh kupní smlouvy (objednávkou, ve smyslu čl. 1.1.) je druhou smluvní stranou 
doplněn nebo jinak změněn, považuje se toto za odmítnutí návrhu původního a zároveň za návrh 
nový.
1.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
1.5. Jakékoliv další změny po uzavření smlouvy je možné pouze po písemné dohodě podepsané 
oběma smluvními stranami (např. dodatek ke smlouvě).

2. Dodací podmínky

2.1. Prodávající je povinen kupujícímu dodat výrobek v množství, jakosti, provedení a termínech 
sjednaných v kupní smlouvě.
2.2. Dodávka je splněna naložením výrobku na dopravní prostředek a předáním tohoto výrobku a 
příslušných dokladů doprovázejících výrobek (dodací listy se všemi údaji) bud přímo kupujícímu nebo 
přepravci. Přepravce může být určen kupujícím nebo zprostředkován prodávajícím. Při odběru 
výrobku musí odebírající osoba předložit Plnou moc k odběru výrobku řádně vyplněnou kupujícím. Za 
nesprávné vyplnění plné moci nenese prodávající odpovědnost.
2.3. Při dodávkách výrobku dopravními prostředky, které zabezpečuje prodávající, musí kupující zajistit 
vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a prodlev.
2.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku a nedodat výrobky, které by nebyl z důvodu 
kapacitních, technických či organizačních schopen expedovat.

3. Platební podmínky

3.1. Základní platební podmínky včetně doby splatnosti jsou určeny v kupní smlouvě.
3.2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena takto:
a) platba v hotovosti - kupující, popř. jím pověřená třetí osoba, uhradí kupní cenu v hotovosti před 
odběrem výrobku v místě plnění.
b) platba předem - na základě faktury vystavené prodávajícím. Výrobky budou ve sjednaném 
termínu vydány po předložení dokladu o zaplacení, kterým je výpis z účtu u peněžního ústavu nebo 
ústřižek složenky.
c) platba na fakturu - zálohová na základě vystavené zálohové faktury. Dodávky výrobků a budou 
zahájeny po uhrazení zálohy. Při uskutečnění zdanitelného plnění vystaví prodávající kupujícímu 
fakturu - daňový doklad, kde bude uhrazená záloha odečtena.
d) platba na fakturu - dle KS, objednávky vystavené prodávajícím ve lhůtě splatnosti stanovené kupní 
smlouvou.

Obalovna Chvaletice a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
IČ: 06620698, DIČ: CZ06620698
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3.3. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího.
3.4. V případě prodlení kupujícího s placením faktury, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutou 
ve výši 0,03% dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.
3.5. Pokud kupující nedodržuje platební podmínky, zejména je-li v prodlení s placením, považuje to 
prodávající za podstatné porušení odsouhlasené kupní smlouvy je oprávněn:
- požadovat platbu v hotovosti při odběru výrobku nebo platbu předem
- zastavit dodávky, aniž by to znamenalo porušení kupní smlouvy

odstoupit od kupní smlouvy, přičemž nejsou dotčena práva prodávajícího na úhradu sankčních 
postihů, které je kupující prodávajícímu povinen uhradit. Prodávající přitom neodpovídá za škodu 
způsobenou nerealizováním původně sjednaného závazku.
3.6. Faktura prodávajícího musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve 
znění platném v den vystavení faktury.
3.7. Kupující může do data splatnosti fakturu vrátit k opravě nebo doplnění, obsahuje-li nesprávné 
údaje nebo chybí na faktuře nějaké údaje.

4. Jakost, záruka, reklamace

4.1. Za sjednanou jakost se považují vlastnosti výrobků, předepsané výrobními normami a technickými 
předpisy. Prodávající vydá písemné prohlášení o vlastnostech dle platných právních předpisů.
4.2. Prodávající ručí za to, že výrobek má v okamžiku plnění dodávky požadované vlastnosti, které si 
zachovává nejméně po dobu trvání záruční lhůty, která je stanovena jako doba trvanlivosti 
v příslušných technických podkladech.
4.3. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí a má právo zjištěné vady 
výrobku reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně (nejpozději však do 3 pracovních dnů od 
dodání zboží) písemnou formou v sídle prodávajícího. Do vyřízení reklamace je kupující povinen 
reklamovaný výrobek uchovat a odděleně skladovat (je-li to v technických možnostech kupujícího).
4.4. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr vzorků reklamovaného výrobku za přítomností 
zástupců obou smluvních stran, případně i zástupce nezávislé zkušebny, na které se smluví strany 
dohodou.
4.5. Uplatnění reklamace dodaného výrobku nezbavuje kupujícího povinnost zaplatit celou kupní 
cenu v termínu stanoveném kupní smlouvou.
4.6. V případě uznané reklamace prodávajícím má kupující nárok na poskytnutí přiměřené slevy nebo 
na poskytnutí nového plnění v množství uznaného vadného plnění. Právo volby náleží kupujícímu.
4.7. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné 
manipulace s výrobky, na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou a na nedodržení 
technologických a montážních předpisů a návodů prodávajícího.

5. Nebezpečí ztráty a poškození zboží

5.1. Nebezpečí ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky dle článku 
2.3., s výjimkou případu, kdy silniční dopravu zajišfuje prodávající. Pak přechází nebezpečí ztráty nebo 
poškození na kupujícího ve chvíli předání výrobku v místě určení.
5.2. Prodávající neodpovídá za škody, které vznikly neodborným zacházením s výrobkem.
5.3. Živelné pohromy, výpadky v dodávkách elektrické energie či další okolnosti, které leží mimo 
dosah smluvních stran (vyšší moc), zprošfují obě strany od plnění závazků vyplývajících z odsouhlasené 
kupní smlouvy. Pokud to zákon připouští, jsou v takovém případě další nároky včetně náhrady škody 
vyloučeny.

6. Přechod vlastnického práva

6.1. Vlastnické právo přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny podle smlouvy. 
Do doby zaplacení má kupující k výrobku pouze dispoziční právo a není oprávněn zastavit ani převést 
vlastnické právo na třetí osobu.

Obalovna Chvaletice a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
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7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) a ochrana životního prostředí

7.1. U společnosti Obalovna Chvaletice a.s. je zaveden certifikovaný systém řízení jakosti a systém 
managementu kvality.
7.2. Obě smluvní strany musí aktivně přistupovat k bezpečnosti a k ochraně zdraví při práci. Informovat 
se navzájem o stanovených bezpečnostních rizicích na pracovištích a při činnostech vyplývajících 
z obchodních vztahů.
7.3. Obchodní vztahy musí být uskutečňovány v souladu s platnou legislativou na ochranu životního 
prostředí.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupoval tak, aby minimalizovaly 
případné škody, ztráty, či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo 
z použití výrobku.
8.2. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se 
týkají vzájemného smluvního vztahu.
8.3. Prodej zboží či služeb se uskutečňuje podle těchto všeobecných prodejních a dodacích 
podmínek.
8.4. Ustanovení kupních podmínek mohou být měněna pouze písemně, formou číslovaných dodatků.
8.5. Pokud není stanoveno jinak, platí pro smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek příslušná 
ustanovení Občanského zákoníku - Zákon č.89/2012 Sb.

V Pardubicích 1.2.2020 Jiří Machaň
ředitel společnosti

Obalovna Chvaletice a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 126932001-5607-200226131514, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: RADMILA RŮŽIČKOVÁ

Vystavil: Městský obvod Pardubice V.
Pracoviště: Městský obvod Pardubice V.
V Pardubicích dne 26.02.2020

126932001-5607-200226131514

126932001 -5607-200226131514
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