

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-300/1073/200/20/2021

Ev. číslo zhotovitele vedoucího společníka INSTAV Hlinsko a.s.: 2021/5110/0088

Ev. číslo zhotovitele společníka RI-STAV: 12102021

Ev. číslo zhotovitele společníka KAVE Bau s.r.o.: 009/2021

Ev. číslo zhotovitele společníka VPK Suchý s.r.o.: 28/2021

Ev. číslo zhotovitele společníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: 2021/1014/0811

na zhotovení díla

**„Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnice III/33811
v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích“**

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED]

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

_____ - technický náměstek

_____ vedoucí oddělení přípravy staveb

_____ - vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

_____ vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: „Společnost Kozašice, Jankovice“

Vedoucí společnosti: INSTAV Hlinsko a.s.

Zastoupený: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

Se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČO: 25284959

DIČ: CZ25284959

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové., pod sp. zn. oddíl B, vložka 2631

Bankovní spojení: _____

Číslo účtu: _____

E-mail: _____

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: _____

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: _____

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: [redacted] g.

(dále jen „Zhotovitel“)

Společník : RI-STAV s.r.o.

Zastoupený: Irena Ryšavá, jednatelka
Radan Vitoul, jednatel

Se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel

IČO: 25350366

DIČ: CZ25350366

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. oddíl C, vložka 9405

Bankovní spojení: [redacted] s.,

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Společník : KAVE Bau s.r.o.

Zastoupený: Petr Veselý, jednatel
Ing. Ivo Muthsan, jednatel

Se sídlem: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

IČO: 24135658

DIČ: CZ24135658

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradec Králové, pod sp. zn. oddíl C, vložka 39441

Bankovní spojení: [redacted] s.,

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Společník : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradec Králové, pod sp. zn. oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
David Zlesák

(dále jen „Zhotovitel“)

Společník : VPK Suchý s.r.o.

Zastoupený: Ladislav Suchý ml., jednatel

Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl C, vložka 95134

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.
- I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- I.6. Účelem smlouvy je realizace stavebních prací definovaných touto smlouvou a jejími přílohami.
- I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice – SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:

- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
- b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu **„Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice – SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích“** (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle projektové dokumentace pro zadání stavby zpracované společností Multiaqua s.r.o., IČ: 6013111, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

II.2. Součástí Díla je také:

- zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „**DIR**“);
- projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „**DIO**“) - práce budou prováděny za **částečné** dopravní uzavírky;
- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2*1 m – **„Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice – SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích“**, tabule bude dále obsahovat, označení Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga,

označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;

- povinnost Zhotovitele provést vytyčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytyčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry;
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti;
- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“);
- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;
- předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákonu o odpadech;
- návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle Stavebního zákona;
- zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;

-
- provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
 - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
 - provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
 - zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
 - hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- II.3 Vyfrézovaný materiál ze stavby, který je dle Vyhl. č. 130/2019 Sb. uveden v kvalitativní třídě ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku **cestmistrovství Přelouč**.
- II.4 Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek.
- II.5 Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele Stavby nenahrazuje dokumentaci pro provádění Stavby a výrobní dokumentaci. Dokumentaci pro provádění Stavby zajistí Zhotovitel na své náklady. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
- II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- II.7 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- II.8 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- II.9 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.
- II.10 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ.

II.11 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

18 496 500,- Kč (Slovy: Osmnáctmilionů čtyřistadevadesátšesttisíc pětset korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí 3 884 265,- Kč (Slovy: Třímilióny osmsetosmdesátčtyřtisíc dvěšedesát pět korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 22 380 765,- Kč (Slovy: Dvacetdvamilionů třistaosmdesát tisic sedmsetšedesát pět korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;
- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**Položkový rozpočet**“),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.
- III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.
- III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
- III.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
- III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis

provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

- III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
- III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
- III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
- III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
- III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě v termínu od září 2021 nejpozději do konce října 2022. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým týdenním harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- IV.3. Místem plnění je: **silnice III/33811, III/33810 a III/33812.**
- IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

- IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi Objednatel a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí.
- IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „**Osoba vykonávající technický dozor stavebníka**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.
- IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
- IV.8. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ část Díla spočívající **ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí** plnit prostřednictvím poddodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí být realizována výhradně Zhotovitelem.
- IV.9. Zhotovitel prohlašuje, že:
- má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu Díla v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ v době jejího plnění, na základě smlouvy s výrobcem asfaltových směsí, což dokládá přílohou č. 6 k této smlouvě.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „**Bankovní záruka**“).
- V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál

- Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla.
- V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
- V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.
- V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.
- V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „**Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby**“) dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.
- V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu

- záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.
- V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.
- V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních dnů po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace – z důvodů časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky).
- V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
- V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
- V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.
- V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:
- 60 měsíců na stavební práce,
 - 36 měsíců na živičné práce,
 - 60 měsíců na svislé dopravní značení,
 - 36 měsíců na vodorovné dopravní značení,

- e) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,
(dále též „Záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

- V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- a) e-mail: [REDACTED] nebo
 - b) adresu: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, nebo
 - c) do datové schránky: yqtejee
- V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě na Díle odeslané Objednatelům v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.
- V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
- V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto článku smlouvy.
- V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatelů vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
- V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatelů jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

- VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
- VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

- VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.
- VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.
- VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.
- VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.
- VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
- VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
- VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce

a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

- VII.9. Zhotovitel není oprávněn využít při plnění smlouvy poddodavatele pro část stavby spočívající **v provedení pokládky hutněných asfaltových směsí**, tak jak bylo objednatel vyhrazeno v zadávacím řízení předcházejícím podpisu této smlouvy.
- VII.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů Objednateli.
- VII.11. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nespĺňuje požadavky tohoto článku smlouvy.
- VII.12. Za objednatel má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatel ve věcech technických.
- VII.13. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatel v žádném případě nezabavuje Zhotovitel závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
- VII.14. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitel, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle požadavků Objednatel a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
- VII.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály

a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

- VII.16. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
- VII.17. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
- VII.18. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VIII. Kontrola provádění díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen:

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
- dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla;
- dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem

Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti.

- VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakryvaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.
- VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů.
- VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.
- VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci smlouvy.
- VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
- VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.
- VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
- VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

- VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.
- VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví.
- VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
- VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.
- VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor BOZP.
- VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
- VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "**Plán**"). Tento Plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

- VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu [REDACTED] a v kopii na adresu [REDACTED], a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
- VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
- VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
- VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.
- VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
- VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.
- VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

- VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
- VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění plnění povinností

- IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení povinností dle odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
- IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.
- IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
- IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- IX.13. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započít jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní ceně.
- IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
- IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.

- IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelém odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelém neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.
- IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
- IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- IX.20. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem (rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem (rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením. V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti za porušení rozhodnutí správního orgánu.

X.Odstoupení od Smlouvy

- X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;

-
- Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
 - Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této smlouvy.
 - Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy.
 - Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.
- X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
- X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
- X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
- X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhražují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do

6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

- X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.
- X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.
- X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.
- X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

- XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
- XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav
- XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za Dílo.



- XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
- XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
- XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.
- XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:
- a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich

dodatků,

- d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
- e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
- f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
- g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
- h) seznam převzaté dokumentace,
- i) prohlášení objednatele, že Dílo přijímá,
- j) datum a místo sepsání protokolu,
- k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,
- l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

- XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.
- XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě plnění.
- XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
- XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.
- XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíše oprávněný zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

- XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

- XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.
- XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
- XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.
- XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
- XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.
- XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoli úkonu a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.

- XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
- XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
- XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
- XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 6 - doklad o vlastnictví obalovny asfaltových směsí / smlouva s výrobcem asfaltových směsí (Nehodící text účastník vymaže a ponechá pouze odpovídající skutečnost)
- XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
- XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
- XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.8. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel – každý společník vyhotovení jedno.



Za Objednatele:

15. 10. 2021

Pardubice dne:

[Redacted signature and stamp]

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

Hlinsko dne: 15. 10. 2021

[Redacted signature and stamp]

Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva INSTAV Hlinsko a.s.
vedoucí společník

Tři Dvory dne:

[Redacted signature and stamp]

Irena Ryšavá
jednatelka RI-STAV s.r.o.
společník

Tři Dvory dne:

[Redacted signature and stamp]

Radan Vitoul
jednatel RI-STAV s.r.o.
společník

Nové Jesenčany dne: 15. 10. 2021

[Redacted signature and stamp]

Petr Veselý
jednatel KAVE Bau s.r.o.
společník

Nové Jesenčany dne: 15. 10. 2021

[Redacted signature and stamp]

Ing. Ivo Muthsan
jednatel KAVE Bau s.r.o.
společník

Pardubice dne: 15. 10. 2021

[Redacted signature and stamp]

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
společník

Zásmuky dne: 15. 10. 2021

[Redacted signature and stamp]

Ladislav Suchý ml.
jednatel VPK Suchý s.r.o.
společník



Faint, illegible text or markings in the upper right quadrant.

Faint, illegible text or markings in the lower left quadrant.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel Společnost pro Kozašice, Jankovice
Vedoucí účastník INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 496 500,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 496 500,00	3 884 265,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 22 380 765,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Místo: Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 496 500,00	22 380 765,00
03.1	Oprava silnice III...	6 988 120,96	8 455 626,36
03.2	Oprava silnice III...	10 508 795,40	12 715 642,43
03.3	Oprava silnice III...	328 083,64	396 981,20
03.4	VON pro SO 101	671 500,00	812 515,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.1 - Oprava silnice III...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 988 120,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 988 120,96	21,00%	1 467 505,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 455 626,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.1 - Oprava silnice III...

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 988 120,96

HSV - Práce a dodávky HSV

6 988 120,96

1 - Zemní práce

1 481 038,55

4 - Vodorovné konstrukce

6 779,50

5 - Komunikace pozemní

3 247 846,82

8 - Trubní vedení

649 268,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

420 461,25

997 - Přesun sutě

1 157 613,95

998 - Přesun hmot

25 112,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.1 - Oprava silnice III...

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 988 120,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 988 120,96
D	1		Zemní práce				1 481 038,55
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	302,700	180,00	54 486,00
	VV		449,7*2*0,5		449,700		
	VV		(-77,0-45,0-15,0-7,0-90-60)*0,5 "odečet sjezdů bez chodníků		-147,000		
	VV		Součet		302,700		
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2 709,720	38,00	102 969,36
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,29 t/m2				
	VV		dle TZ				
	VV		449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích		3 147,900		
	VV		-452,73*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A		-724,368		
	VV		-5,53*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2		-8,848		
	VV		-4,79*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3		-7,664		
	VV		302,7 "podklad pod dlažbou		302,700		
	VV		Součet		2 709,720		
3	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 175,495	280,00	609 138,60
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,325 t/m2				
	VV		dle TZ				
	VV		449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích		3 147,900		
	VV		-452,73*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A		-950,733		
	VV		-5,53*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2		-11,613		
	VV		-4,79*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3		-10,059		
	VV		Součet		2 175,495		
4	K	113154124-R	Frézování živичného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	1 943,970	129,00	250 772,13
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,256 t/m2				
	VV		dle TZ				
	VV		449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích		3 147,900		
	VV		-452,73*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A		-1 177,098		
	VV		-5,53*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2		-14,378		
	VV		-4,79*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3		-12,454		
	VV		Součet		1 943,970		
5	K	113154222	Frézování živичného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 189,725	99,00	117 782,78
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,103 t/m2				
	VV		dle TZ				
	VV		449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích		3 147,900		
	VV		-(452,73*3,5+135,0*2,5) "odečet kubatury obsažené ve stoce A		-1 922,055		
	VV		-5,53*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2		-19,355		
	VV		-4,79*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3		-16,765		
	VV		Součet		1 189,725		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků slojatých	m	755,400	120,00	90 648,00
	VV		449,7*2		889,400		
	VV		-77,0-45,0-15,0-7,0 "odečet sjezdů bez chodníků		-144,000		
	VV		Součet		755,400		
7	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	113,310	389,00	44 077,59
	VV		755,4*0,5*0,3 "pro obrubníky po vybourání stávajících		113,310		
	VV		Součet		113,310		
8	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	113,310	205,00	23 228,55
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	203,958	210,00	42 831,18
	VV		113,31*1,8		203,958		
	VV		Součet		203,958		
10	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhuťněním	m2	3 374,520	43,00	145 104,36
	VV		3147,9 "plán vozovky		3 147,900		
	VV		755,4*0,3 "pod obrubníky		226,620		
	VV		Součet		3 374,520		
D	4		Vodorovné konstrukce				6 779,50
11	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,563	3 800,17	2 139,50
	VV		5*0,45*0,5*0,5 "opěrný blok pod podzemní hydranty		0,563		
	VV		Součet		0,563		
12	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	5,000	928,00	4 640,00
	VV		5*4*0,5*0,5 "bednění opěrných bloků		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D	5		Komunikace pozemní				3 247 846,82
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	226,620	179,00	40 564,98
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	2 407,020	217,00	522 323,34
	VV		dle ČSN 73 6126-1				
	VV		449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích		3 147,900		
	VV		-452,73*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A		-724,368		
	VV		-5,53*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2		-8,848		
	VV		-4,79*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3		-7,664		
	VV		Součet		2 407,020		
15	K	565155111R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	1 943,970	457,00	888 394,29
	VV		dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)				
	VV		449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích		3 147,900		
	VV		-452,73*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A		-1 177,098		
	VV		-5,53*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2		-14,378		
	VV		-4,79*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3		-12,454		
	VV		Součet		1 943,970		
16	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 130 mm	m2	2 175,495	494,00	1 074 694,53
	VV		dle ČSN 73 6124-1				
	VV		449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích		3 147,900		
	VV		-452,73*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A		-950,733		
	VV		-5,53*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2		-11,613		
	VV		-4,79*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3		-10,059		
	VV		Součet		2 175,495		
17	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 943,970	30,00	58 319,10
	VV		dle ČSN 73 6132				
	VV		449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích		3 147,900		
	VV		-452,73*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A		-1 177,098		
	VV		-5,53*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2		-14,378		
	VV		-4,79*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3		-12,454		
	VV		Součet		1 943,970		
18	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 189,725	20,00	23 794,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dle ČSN 73 6132				
	VV		449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích		3 147,900		
	VV		-(452,73*3,5+135,0*2,5) "odečet kubatury obsažené ve stoce A		-1 922,055		
	VV		-5,53*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2		-19,355		
	VV		-4,79*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3		-16,765		
	VV		Součet		1 189,725		
19	K	577134111R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 189,725	395,00	469 941,38
	VV		dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)				
	VV		449,7*7,0 "celá vozovka v Kozašicích		3 147,900		
	VV		-(452,73*3,5+135,0*2,5) "odečet kubatury obsažené ve stoce A		-1 922,055		
	VV		-5,53*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A2		-19,355		
	VV		-4,79*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce A3		-16,765		
	VV		Součet		1 189,725		
20	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	302,700	420,00	127 134,00
	VV		302,7 "dle položky rozebrání dlažby		302,700		
	VV		Součet		302,700		
21	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	151,350	282,00	42 680,70
	VV		302,700/2 "předpoklad využití 50 % stávající dlažby		151,350		
	VV		Součet		151,350		
	D	8	Trubní vedení				649 268,88
22	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	36,000	225,00	8 100,00
	VV		18*2,0		36,000		
	VV		Součet		36,000		
23	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	36,000	667,00	24 012,00
	VV		18*2,0		36,000		
	VV		Součet		36,000		
24	K	831352193-R	Montáž potrubí z trub plastových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200	kus	18,000	418,16	7 526,88
25	K	891247911	Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5,000	3 050,00	15 250,00
26	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	5,000	28 100,00	140 500,00
27	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	5,000	2 560,00	12 800,00
28	K	895941111-R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	18,000	18 000,00	324 000,00
	VV		položka obsahuje betonové dílce UV + vtokovou mříž, jejich dopravu, montáž, výkopové práce				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
29	K	895941112-R	Odstranění stávajících uličních vpustí	kus	18,000	3 260,00	58 680,00
	VV		položka obsahuje bourání stávajících vpustí včetně mříží, odvoz vybouraného materiálu včetně poplatku na skládce				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
30	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	32,000	567,00	18 144,00
31	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	32,000	658,00	21 056,00
32	M	56230636-R	deska podkladová uličního poklopu ventilového a šoupatového	kus	32,000	332,00	10 624,00
33	K	899401111-R	Demontáž poklopů litinových ventilových včetně podkladní desky a teleskopické soupravy	kus	32,000	268,00	8 576,00
	VV		v položce jsou obsaženy i výkopové práce a likvidace vybouraných materiálů				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				420 461,25
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	755,400	297,00	224 353,80
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	770,508	187,00	144 085,00
	VV		755,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		770,508		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		770,508		
36	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	151,000	92,60	13 982,60
	vv		ošetření napojovacích spár do bočních ulic a na začátku a na konci opravovaného úseku				
	vv		144,0+2*3,5		151,000		
	vv		Součet		151,000		
37	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	151,000	157,00	23 707,00
	vv		ošetření napojovacích spár do bočních ulic a na začátku a na konci opravovaného úseku				
	vv		144,0+2*3,5		151,000		
	vv		Součet		151,000		
38	K	979054451	Učištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snár kamenivem	m2	151,350	94,70	14 332,85
	vv		302,7/2 "50 % rozebrané dlažby		151,350		
	vv		Součet		151,350		
	D	997	Přesun sutě				1 157 613,95
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 113,053	115,00	243 001,10
	vv		2709,72*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		785,819		
	vv		2175,495*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		707,036		
	vv		1943,97*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 mm		497,656		
	vv		1189,725*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl. 40 mm		122,542		
	vv		Součet		2 113,053		
40	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 584,241	35,00	230 448,44
	vv		3 příplatky				
	vv		3*2709,72*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		2 357,456		
	vv		3*2175,495*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		2 121,108		
	vv		3*1943,97*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 mm		1 492,969		
	vv		Mezisoučet		5 971,533		
	vv		5 příplatků - cestmistrovství Přelouč				
	vv		5*1189,725*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl. 40 mm		612,708		
	vv		Součet		6 584,241		
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	194,208	651,00	126 429,41
	vv		154,857 "vytrhané obrubníky		154,857		
	vv		78,702/2 "50 % rozebrané dlažby		39,351		
	vv		Součet		194,208		
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	582,624	37,00	21 557,09
	vv		3*194,208 "3 příplatky		582,624		
	vv		Součet		582,624		
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	l	194,208	590,00	114 582,72
44	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	579,226	400,00	231 690,40
	vv		1184,67*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		385,018		
	vv		194,208 "rozberané obrubníky a dlažba		194,208		
	vv		Součet		579,226		
45	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	497,656	50,00	24 882,80
	vv		1943,97*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 mm		497,656		
	vv		Součet		497,656		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	785,819	210,00	165 021,99
		vv	2709,72*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		785,819		
		vv	Součet		785,819		
	D	998	Přesun hmot				25 112,01
47	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	239,162	105,00	25 112,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.2 - Oprava silnice III...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 508 795,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 508 795,40	21,00%	2 206 847,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 715 642,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.2 - Oprava silnice III...

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 508 795,40

HSV - Práce a dodávky HSV

10 508 795,40

1 - Zemní práce

2 197 304,79

4 - Vodorovné konstrukce

2 711,04

5 - Komunikace pozemní

5 094 060,47

8 - Trubní vedení

702 925,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

592 199,30

997 - Přesun sutě

1 882 807,37

998 - Přesun hmot

36 787,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.2 - Oprava silnice III...

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 508 795,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 508 795,40
D	1		Zemní práce				2 197 304,79
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	535,300	180,00	96 354,00
	VV		621,3*2*0,5		621,300		
	VV		(-23,0-6,0-10,0-11,0-5,0-17,0-100,0)*0,5 "odečet částí bez chodníků		-86,000		
	VV		Součet		535,300		
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3 909,168	38,00	148 548,38
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,29 t/m2</i>				
	VV		dle TZ				
	VV		621,3*7,0 "celá vozovka		4 349,100		
	VV		-443,0*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C		-708,800		
	VV		-46,49*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2		-74,384		
	VV		-120,03*1,6 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3		-192,048		
	VV		535,3 "podklad pod dlažbou		535,300		
	VV		Součet		3 909,168		
3	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3 069,108	280,00	859 350,24
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,325 t/m2</i>				
	VV		dle TZ				
	VV		621,3*7,0 "celá vozovka		4 349,100		
	VV		-443,0*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce C		-930,300		
	VV		-46,49*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2		-97,629		
	VV		-120,03*2,1 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3		-252,063		
	VV		Součet		3 069,108		
4	K	113154124-R	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	2 885,222	129,00	372 193,64
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,256 t/m2</i>				
	VV		dle TZ				
	VV		621,3*7,0 "celá vozovka		4 349,100		
	VV		-443,0*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C		-1 151,800		
	VV		-46,49*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2		-120,874		
	VV		-(120,03-46,49)*2,6 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3		-191,204		
	VV		Součet		2 885,222		
5	K	113154222	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2 378,495	99,00	235 471,01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,103 t/m2</i>				
	VV		dle TZ				
	VV		621,3*7,0 "celá vozovka		4 349,100		
	VV		-443,0*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C		-1 550,500		
	VV		-46,49*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2		-162,715		
	VV		-(120,03-46,49)*3,5 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3		-257,390		
	VV		Součet		2 378,495		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 070,600	120,00	128 472,00
	VV		621,3*2		1 242,600		
	VV		-23,0-6,0-10,0-11,0-5,0-17,0-100,0 "odečet částí bez chodníků		-172,000		
	VV		Součet		1 070,600		
7	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	160,590	389,00	62 469,51
	VV		1070,6*0,5*0,3 "pro obrubníky po vybourání stávajících		160,590		
	VV		Součet		160,590		
3	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	160,590	205,00	32 920,95
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	289,062	210,00	60 703,02
	VV		160,59*1,8		289,062		
	VV		Součet		289,062		
10	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	4 670,280	43,00	200 822,04
	VV		4349,1 "pláň vozovky		4 349,100		
	VV		1070,6*0,3 "pod obrubníky		321,180		
	VV		Součet		4 670,280		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 711,04
11	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,225	3 800,17	855,04
	VV		2*0,45*0,5*0,5 "opěrný blok pod podzemní hydranty		0,225		
	VV		Součet		0,225		
12	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,000	928,00	1 856,00
	VV		2*4*0,5*0,5 "bednění opěrných bloků		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	5		Komunikace pozemní				5 094 060,47
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	856,480	179,00	153 309,92
	VV		535,3 "podklad pod dlažbou		535,300		
	VV		1070,6*0,3 "pod novými obrubníky		321,180		
	VV		Součet		856,480		
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 373,868	217,00	732 129,36
	VV		dle ČSN 73 6126-1				
	VV		621,3*7,0 "celá vozovka		4 349,100		
	VV		-443,0*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C		-708,800		
	VV		-46,49*1,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2		-74,384		
	VV		-120,03*1,6 "odečet kubatury obsažené ve výtlačku V3		-192,048		
	VV		Součet		3 373,868		
15	K	565155111R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 885,222	457,00	1 318 546,45
	VV		dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)				
	VV		621,3*7,0 "celá vozovka		4 349,100		
	VV		-443,0*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C		-1 151,800		
	VV		-46,49*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2		-120,874		
	VV		-(120,03-46,49)*2,6 "odečet kubatury obsažené ve výtlačku V3		-191,204		
	VV		Součet		2 885,222		
16	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	3 069,108	494,00	1 516 139,35
	VV		dle ČSN 73 6124-1				
	VV		621,3*7,0 "celá vozovka		4 349,100		
	VV		-443,0*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce C		-930,300		
	VV		-46,49*2,1 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2		-97,629		
	VV		-120,03*2,1 "odečet kubatury obsažené ve výtlačku V3		-252,063		
	VV		Součet		3 069,108		
17	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	2 885,222	30,00	86 556,66
	VV		dle ČSN 73 6132				
	VV		621,3*7,0 "celá vozovka		4 349,100		
	VV		-443,0*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C		-1 151,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-46,49*2,6 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2		-120,874		
	VV		-(120,03-46,49)*2,6 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3		-191,204		
	VV		Součet		2 885,222		
18	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0.30 kg/m2	m2	2 378,495	20,00	47 569,90
	VV		dle ČSN 73 6132				
	VV		621,3*7,0 "celá vozovka		4 349,100		
	VV		-443,0*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C		-1 550,500		
	VV		-46,49*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2		-162,715		
	VV		-(120,03-46,49)*3,5 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3		-257,390		
	VV		Součet		2 378,495		
19	K	577134111R	Asfaltový beton vrstva ohrnsná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 378,495	395,00	939 505,53
	VV		dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)				
	VV		621,3*7,0 "celá vozovka		4 349,100		
	VV		-443,0*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C		-1 550,500		
	VV		-46,49*3,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C2		-162,715		
	VV		-(120,03-46,49)*3,5 "odečet kubatury obsažené ve výtlaku V3		-257,390		
	VV		Součet		2 378,495		
20	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	535,300	420,00	224 826,00
	VV		535,3"dle položky rozebrání dlažby		535,300		
	VV		Součet		535,300		
21	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	267,650	282,00	75 477,30
	VV		535,3/2 "předpoklad využití 50 % stávající dlažby		267,650		
	VV		Součet		267,650		
D	8		Trubní vedení				702 925,36
22	K	831352193-R	Montáž potrubí z trub plastových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200	kus	21,000	418,16	8 781,36
23	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	42,000	225,00	9 450,00
	VV		21*2,0		42,000		
	VV		Součet		42,000		
24	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	42,000	667,00	28 014,00
25	K	891247911	Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	3 050,00	6 100,00
26	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	2,000	28 100,00	56 200,00
27	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	2 560,00	5 120,00
28	K	895941111-R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	26,000	18 000,00	468 000,00
	VV		položka obsahuje betonové dílce UV + vtokovou mříž, jejich dopravu, montáž, výkopové práce				
	VV		26		26,000		
	VV		Součet		26,000		
29	K	895941112-R	Odstranění stávajících uličních vpustí	kus	26,000	3 260,00	84 760,00
	VV		položka obsahuje bourání stávajících vpustí včetně mříží, odvoz vybouraného materiálu včetně poplatku na skládce				
	VV		26		26,000		
	VV		Součet		26,000		
30	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	20,000	567,00	11 340,00
31	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	20,000	658,00	13 160,00
32	M	56230636-R	deska podkladová uličního poklopu ventilového a soupatového	kus	20,000	332,00	6 640,00
33	K	899401111-R	Demontáž poklopů litinových ventilových včetně podkladní desky a teleskopické soupravy	kus	20,000	268,00	5 360,00
	VV		v položce jsou obsaženy i výkopové práce a likvidace vybouraných materiálů				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				592 199,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 070,600	297,00	317 968,20
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 092,012	187,00	204 206,24
	VV		1070,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 092,012		
	VV		Součet		1 092,012		
36	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	179,000	92,60	16 575,40
	VV		ošetření napojovacích spár do bočních ulic a na začátku a na konci opravovaného úseku				
	VV		172,0+2*3,5		179,000		
	VV		Součet		179,000		
37	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	179,000	157,00	28 103,00
	VV		ošetření napojovacích spár do bočních ulic a na začátku a na konci opravovaného úseku				
	VV		172,0+2*3,5		179,000		
	VV		Součet		179,000		
38	K	979054451	Účistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	267,650	94,70	25 346,46
	VV		535,3/2 "50 % rozebrané dlažby		267,650		
	VV		Součet		267,650		
D	997		Přesun sutě				1 882 807,37
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 114,721	115,00	358 192,92
	VV		3909,168*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		1 133,659		
	VV		3069,108*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		997,460		
	VV		2885,222*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 mm		738,617		
	VV		2378,495*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl. 40 mm		244,985		
	VV		Součet		3 114,721		
40	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 834,131	35,00	344 194,59
	VV		3 příplatky				
	VV		3*3909,168*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		3 400,976		
	VV		3*3069,108*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		2 992,380		
	VV		3*2885,222*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 mm		2 215,850		
	VV		Mezisoučet		8 609,206		
	VV		5 příplatků - cestmistrovství Přelouč				
	VV		5*2378,495*0,103 "dle položky frézování živičného krytu tl. 40 mm		1 224,925		
	VV		Součet		9 834,131		
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	289,062	651,00	188 179,36
	VV		219,473 "vytrhané obrubníky		219,473		
	VV		139,178/2 "50 % rozebrané dlažby		69,589		
	VV		Součet		289,062		
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	867,186	37,00	32 085,88
	VV		3*289,062 "3 příplatky		867,186		
	VV		Součet		867,186		
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	289,062	590,00	170 546,58
44	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1 286,522	400,00	514 608,80
	VV		3069,108*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		997,460		
	VV		289,062 "rozberané obrubníky a dlažba		289,062		
	VV		Součet		1 286,522		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	738,617	50,00	36 930,85
	VV		2885,222*0,256 "dle položky frézování živičného krytu tl. 70 mm		738,617		
	VV		Součet		738,617		
46	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 133,659	210,00	238 068,39
	VV		3909,168*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		1 133,659		
	VV		Součet		1 133,659		
	D	998	Přesun hmot				36 787,07
47	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	350,353	105,00	36 787,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.3 - Oprava silnice III...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

328 083,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 083,64	21,00%	68 897,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

396 981,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.3 - Oprava silnice III...

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

328 083,64

HSV - Práce a dodávky HSV

328 083,64

1 - Zemní práce

60 106,76

4 - Vodorovné konstrukce

1 357,42

5 - Komunikace pozemní

156 242,25

8 - Trubní vedení

58 997,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 707,61

997 - Přesun sutě

45 332,97

998 - Přesun hmot

339,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.3 - Oprava silnice III...

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

328 083,64

D HSV Práce a dodávky HSV 328 083,64

D 1 Zemní práce 60 106,76

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	3,750	180,00	675,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV 7,5*0,5 3,750
 VV Součet 3,750

2	K	113107222	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	103,000	38,00	3 914,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,29 t/m2
 VV 118,0 "celá vozovka 118,000
 VV -15,0 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3 -15,000
 VV Součet 103,000

3	K	113107231	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	98,500	280,00	27 580,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,325 t/m2
 VV 118,0 "celá vozovka 118,000
 VV -19,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3 -19,500
 VV Součet 98,500

4	K	113154124-R	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	93,500	129,00	12 061,50
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,256 t/m2
 VV 118,0 "celá vozovka 118,000
 VV -24,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3 -24,500
 VV Součet 93,500

5	K	113154222	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	88,000	99,00	8 712,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,103 t/m2
 VV 118,0 "celá vozovka 118,000
 VV -30,0 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3 -30,000
 VV Součet 88,000

6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,500	120,00	900,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV 7,5 7,500
 VV Součet 7,500

7	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	1,125	389,00	437,63
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 7,5*0,5*0,3 "pro obrubníky po vybourání stávajících 1,125
 VV Součet 1,125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1,125	205,00	230,63
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,025	210,00	425,25
	VV		1,125*1,8		2,025		
	VV		Součet		2,025		
10	K	181911102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	120,250	43,00	5 170,75
	VV		118,0 "pláň vozovky		118,000		
	VV		7,5*0,3 "pod obrubníky		2,250		
	VV		Součet		120,250		
D 4			Vodorovné konstrukce				1 357,42
11	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,113	3 800,17	429,42
	VV		1*0,45*0,5*0,5 "opěrný blok pod podzemní hydranty		0,113		
	VV		Součet		0,113		
12	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,000	928,00	928,00
	VV		1*4*0,5*0,5 "bednění opěrných bloků		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 5			Komunikace pozemní				156 242,25
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,000	179,00	1 074,00
	VV		3,75 "podklad pod dlažbou		3,750		
	VV		7,5*0,3 "pod novými obrubníky		2,250		
	VV		Součet		6,000		
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	103,000	217,00	22 351,00
	VV		dle ČSN 73 6126-1				
	VV		118,0 "celá vozovka		118,000		
	VV		-15,0 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3		-15,000		
	VV		Součet		103,000		
15	K	565155111R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	93,500	457,00	42 729,50
	VV		dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)				
	VV		118,0 "celá vozovka		118,000		
	VV		-24,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3		-24,500		
	VV		Součet		93,500		
16	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	98,500	494,00	48 659,00
	VV		dle ČSN 73 6124-1				
	VV		118,0 "celá vozovka		118,000		
	VV		-19,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3		-19,500		
	VV		Součet		98,500		
17	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0.60 kg/m2	m2	93,500	30,00	2 805,00
	VV		dle ČSN 73 6132				
	VV		118,0 "celá vozovka		118,000		
	VV		-24,5 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3		-24,500		
	VV		Součet		93,500		
18	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0.30 kg/m2	m2	88,000	20,00	1 760,00
	VV		dle ČSN 73 6132				
	VV		118,0 "celá vozovka		118,000		
	VV		-30,0 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3		-30,000		
	VV		Součet		88,000		
19	K	577134111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	88,000	395,00	34 760,00
	VV		dle ČSN EN 13 108-1 (ČSN 73 6121)				
	VV		118,0 "celá vozovka		118,000		
	VV		-30,0 "odečet kubatury obsažené ve stoce C3		-30,000		
	VV		Součet		88,000		
20	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	3,750	420,00	1 575,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,75 "dle položky rozebrání dlažby		3,750		
	VV		Součet		3,750		
21	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	1,875	282,00	528,75
	VV		3,75/2 "předpoklad využití 50 % stávající dlažby		1,875		
	VV		Součet		1,875		
D 8			Trubní vedení				58 997,16
22	K	831352193-R	Montáž potrubí z trub plastových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí přeplečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200	kus	1,000	418,16	418,16
23	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	2,000	225,00	450,00
	VV		1*2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
24	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	2,000	667,00	1 334,00
25	K	891247911	Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	3 050,00	3 050,00
26	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	28 100,00	28 100,00
27	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 560,00	2 560,00
28	K	895941111-R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
	VV		položka obsahuje betonové dílce UV + vlokovou mříž, jejich dopravu, montáž, výkopové práce				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	895941112-R	Odstranění stávajících uličních vpustí	kus	1,000	3 260,00	3 260,00
	VV		položka obsahuje bourání stávajících vpustí včetně mříží, odvoz vybouraného materiálu včetně poplatku na skládce				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	567,00	567,00
31	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000	658,00	658,00
32	M	56230636-R	deska podkladová uličního poklopu ventilového a šoupatového	kus	1,000	332,00	332,00
33	K	899401111-R	Demontáž poklopů litinových ventilových včetně podkladní desky a teleskopické soupravy v položce jsou obsaženy i výkopové práce a likvidace vybouraných materiálů	kus	1,000	268,00	268,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 707,61
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,500	297,00	2 227,50
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	7,650	187,00	1 430,55
	VV		7,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,650		
	VV		Součet		7,650		
36	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	7,500	92,60	694,50
	VV		ošetření napojovacích spár na konci opravovaného úseku				
	VV		7,5		7,500		
	VV		Součet		7,500		
37	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	7,500	157,00	1 177,50
	VV		ošetření napojovacích spár na konci opravovaného úseku				
	VV		7,5		7,500		
	VV		Součet		7,500		
38	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	1,875	94,70	177,56
	VV		3,75/2 "50 % rozebrání dlažby		1,875		
	VV		Součet		1,875		
D 997			Přesun sutě				45 332,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	94,883	115,00	10 911,55
	VV		103,0*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		29,870		
	VV		98,5*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		32,013		
	VV		93,5*0,256 "dle položky frézování živичného krytu tl. 70 mm		23,936		
	VV		88,0*0,103 "dle položky frézování živичného krytu tl. 40 mm		9,064		
	VV		Součet		94,883		
40	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	302,776	35,00	10 597,16
	VV		3 příplatky				
	VV		3*103,0*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		89,610		
	VV		3*98,5*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		96,038		
	VV		3*93,5*0,256 "dle položky frézování živичného krytu tl. 70 mm		71,808		
	VV		Mezisoučet		257,456		
	VV		5 příplatků - cestmistrovství Přelouč				
	VV		5*88,0*0,103 "dle položky frézování živичného krytu tl. 40 mm		45,320		
	VV		Součet		302,776		
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,026	651,00	1 318,93
	VV		1,538 "vytrhané obrubníky		1,538		
	VV		0,975/2 "50 % rozebrané dlažby		0,488		
	VV		Součet		2,026		
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,078	37,00	224,89
	VV		3*2,026 "3 příplatky		6,078		
	VV		Součet		6,078		
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,026	590,00	1 195,34
	VV		2,026		2,026		
	VV		Součet		2,026		
44	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	34,039	400,00	13 615,60
	VV		98,5*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		32,013		
	VV		2,026 "rozberané obrubníky a dlažba		2,026		
	VV		Součet		34,039		
45	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,936	50,00	1 196,80
	VV		93,5*0,256 "dle položky frézování živичného krytu tl. 70 mm		23,936		
	VV		Součet		23,936		
46	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,870	210,00	6 272,70
	VV		103,0*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		29,870		
	VV		Součet		29,870		
D	998		Přesun hmot				339,47
47	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,233	105,00	339,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.4 - VON pro SO 101

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

671 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	671 500,00	21,00%	141 015,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

812 515,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.4 - VON pro SO 101

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

671 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

671 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

471 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

150 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Objekt:

03.4 - VON pro SO 101

Místo:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							671 500,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					671 500,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					471 500,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	48 500,00	48 500,00
	vv		provedení vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytyčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry		1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	59 500,00	59 500,00
	vv		zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby		1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet				
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	78 500,00	78 500,00
4	K	013203000R	Dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány + osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci	...	1,000	110 000,00	110 000,00
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	100 000,00	100 000,00
	vv		fixní cena 170 000 Kč bez DPH		1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet				
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	50 000,00	50 000,00
	vv		vyhotovení PD skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. PD skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také v el. podobě, a to na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rt pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, ve třech vyhotoveních		1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet				
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	...	1,000	10 000,00	10 000,00
	vv		pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) před stavbou		1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet				
8	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	...	1,000	10 000,00	10 000,00
	vv		repasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) po stavbě		1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet				
9	K	013294000R	Zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet				
D	VRN3	Zařízení staveniště					40 000,00
10	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	40 000,00	40 000,00
	vv		vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele		1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet				
D	VRN4	Inženýrská činnost					150 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	040001000R	Zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikace dle platných předpisů vč. poplatků	...	1,000	5 000,00	5 000,00
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	1,000	6 000,00	6 000,00
	vv		včetně zajištění staveniště dle podmínek BOZP				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	90 000,00	90 000,00
	vv		statická zkouška 20 ks				
	vv		dynamická zkouška 10 ks				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
14	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	30 000,00	30 000,00
	vv		provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
15	K	043203003-R	Analýzy znovu získané asfaltové směsy dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	vv		provedení analýzy znovu získané asfaltové směsi dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. včetně zařazení tohoto materiálu do příslušné kvalitativní třídy				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
16	K	R1	Návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy	...	1,000	5 000,00	5 000,00
17	K	R2	Předání všech dokladů a náležitostí umožňujících započítání s trvalým užíváním stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00
18	K	X35	Informační tabule na podstavcích o rozměrech 2,0 x 1,0 m	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00
	vv		náležitosti uvedené na tabuli jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo				
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00
19	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,000	10 000,00	10 000,00

Časový harmonogram realizace díla - týdenní

Veřejná zakázka: Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice
 Objekt: SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Zhotovitel: Společnost Kozašice, Jankovice
 Termín realizace: 1.6.2022 -31.10.2022

Stavební práce	týden	červen				červenec					srpen					září				říjen			
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
III/33811 Kozašice																							
odstranění stávající konstrukce vozovky		■	■	■																			
Odstranění obrub			■	■																			
Uliční vpusti			■	■																			
Štěrkové podkladní vrstvy				■	■																		
Osazení obrub					■	■	■																
Podkladní vrstvy z kameniva SC						■	■	■															
Dlažba							■	■															
Výšková úprava prvků IS								■	■														
Pokládka asfaltových vrstev									■	■													
Dokončovací práce										■	■	■									■	■	
III/33810 a III/33812 Jankovice																							
odstranění stávající konstrukce vozovky										■	■	■	■										
Odstranění obrub											■	■	■										
Uliční vpusti												■	■	■									
Štěrkové podkladní vrstvy													■	■	■								
Osazení obrub														■	■	■	■						
Podkladní vrstvy z kameniva SC															■	■	■	■					
Dlažba																■	■	■	■				
Výšková úprava prvků IS																	■	■	■	■			
Pokládka asfaltových vrstev																		■	■	■	■		
Dokončovací práce																			■	■	■	■	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	„Společnost Kozašice, Jankovice“ vedoucí společník: INSTAV Hlinsko a.s. Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Poskytované plnění (název akce):	Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

15. 10. 2021

Razítko:

Za Správu a údržbu



Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	„Společnost Kozašice, Jankovice“ společník: RI-STAV s.r.o. Tři Dvory 49 784 01 Litovel
Poskytované plnění (název akce):	Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 15. 10. 2021

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:





Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	„Společnost Kozašice, Jankovice“ společník: KAVE Bau s.r.o. K Dolíčku 66, Nové Jesenčany 530 02 Pardubice
Poskytované plnění (název akce):	Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 15. 10. 2021

Razítko:

[Redacted signature and stamp area]



1880
1881
1882
1883
1884



Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	„Společnost Kozašice, Jankovice“ společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Poskytované plnění (název akce):	Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnic III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 15. 10. 2021

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



1942
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY
FOR TECHNICAL ASSISTANCE
WASHINGTON, D. C.



Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	„Společnost Kozašice, Jankovice“ společník: VPK Suchý s.r.o. Komenského nám. 12 281 44 Zásmuky
Poskytované plnění (název akce):	Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 15. 10. 2021

Razítko:

Za Správu





CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



INSTAV
ČLEN SKUPINY ENTERIA


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

Poddodavatelé

Společnost „Společnost Kozašice, Jankovice“, vedoucí účastník: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, jednající Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva, tímto čestně prohlašuje, že na akci „**Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice – SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích, a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích**“ nepočítá s podílem poddodavatelů.

V Hlinsku dne 15.10. 2021

Za INSTAV Hlinsko a.s.


Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva INSTAV Hlinsko a.s.
vedoucí účastník společnosti
„Společnost Kozašice, Jankovice“

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Rámcová kupní smlouva
o dodávkách obalovaných asfaltových směsí

I. Smluvní strany

Prodávající: Obalovna Chvaletice a.s.

Jiráskova 169
530 02 Pardubice
IČO: 06620698
DIČ: CZ06620698

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 3595

zastoupen: Petrem Janečkem, DiS. – předsedou představenstva

Kupující: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1441

zastoupen: Ing. Marišem Kvirencem, předsedou představenstva

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího opakovaně v období **od 17. 2. 2020 do 31. 12. 2022** dodávat kupujícímu zboží – **asfaltové směsi** z výrobního sortimentu obalovny ve Chvaleticích a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit jeho kupní cenu. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v jakosti odpovídající ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 13108-7.

III. Dodací podmínky

1. Kupní smlouva ve věci dílčích plnění se považuje za uzavřenou okamžikem převzetí zboží kupujícími. Za převzetí zboží kupujícími se považuje též převzetí zboží dopravcem kupujícího.
2. Místem plnění je provozovna Obalovna Chvaletice a.s., K Elektrárně, 533 12 Chvaletice.
3. Přepravu zboží z místa plnění do místa určení zajišťuje kupující a svůj náklad a nebezpečí.
4. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a není-li převzato včas, okamžikem, kdy mělo být převzato.
5. V případě, že kupující neodebere objednané množství asfaltové směsi dle denní objednávky a směs již bude vyrobena, uhradí tuto prodávajícímu v plné výši včetně prokazatelných škod, které tím prodávajícímu vznikly.
6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout denní objednávku kupujícího na jiný termín v případě poruchy výrobního zařízení, a to na základě vzájemné dohody smluvních stran.

7. Postup objednávky zboží a způsob uskutečnění plnění:

- kupující je povinen zaslat řediteli obalovny e-mailem na adresu jiri.machan@obalovnachvaletice.cz objednávku s množstvím a přesným označením jím požadovaných asfaltových směsí alespoň 14 dnů předem a tuto průběžně upřesňovat
- převýší-li požadavky kupujícího kapacitní možnosti obalovny prodávajícího, vyvolá prodávající jednání se všemi velkoobdoběrateli za účelem dohody o plnění jejich požadavků
- kupující je oprávněn po dohodě s ředitelem obalovny prodávajícího měnit objednávku co do sortimentu, popř. množství požadovaných směsí alespoň jeden den předem
- uskutečněné plnění se dokládá číslovaným a datovaným dodacím listem, v němž je uvedena hmotnost zboží, druh zboží, registrační značka dopravního prostředku a jméno řidiče, který zboží převzal. Dodací list je kupující, resp. jeho dopravce povinen potvrdit podpisem (dodací list převzatý z tiskárny u plachtovací lávky není potřeba potvrzovat podpisem).

IV. Kupní cena, fakturace a placení

1. Kupní cena asfaltové směsi se sjednává dohodou, prodejní ceník je přílohou číslo 2 této smlouvy. Dodávka asfaltových směsí je zdanitelným plněním.
2. DPH bude prodávající účtovat ve výši platného znění příslušného zákona ke dni fakturace.
3. Proávající je oprávněn jednostranně upravit cenu směsí a kupující se zavazuje zaplatit novou kupní cenu, dojde-li v době platnosti této smlouvy ke změně ceny vstupních surovin o více než 3 % platné ke dni uzavření této smlouvy. Každou změnu ceníku je prodávající povinen oznámit kupujícímu předem a uplatnit ji nejdříve do 1. dne měsíce následujícího po tomto oznámení.
4. Kupní cenu je prodávající oprávněn fakturovat 4x měsíčně.
5. Faktura je splatná dle dispozic v ní uvedených ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího vystavení.

V. Ostatní ujednání

1. Proávající prohlašuje, že při výrobě zboží, jež je předmětem této smlouvy, postupuje podle příslušných právních a technických norem a že kvalita směsí odpovídá schváleným výrobním předpisům.
2. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části má prodávající právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za dodané zboží za každý den z prodlení.
3. Pro případ prodlení prodávajícího s dodávkou zboží je kupující oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den z prodlení.
4. Dopravci kupujícího (řidiči vozidel) jsou povinni se prokazatelně seznámit s „Dopravním a provozním řádem Obalovny Chvaletice a.s.“ a řídit se jeho pokyny stejně jako pokyny personálu obalovny. V případě nedodržování těchto pokynů budou tyto osoby z areálu vykazány a v opakujících se případech jim může být i trvale zakázán vstup do areálu Obalovny Chvaletice a.s.

VI. Záruka

1. Proávající poskytuje záruku na jakost zboží v rozsahu 36 měsíců, pokud pro určitou dodávku nebude písemně dohodnuto jinak. Tato záruka se nevztahuje na zboží, se kterým není nakládáno v souladu s příslušnými technickými normami a předpisy
2. Kupující je povinen uplatňovat práva z odpovědnosti za vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, a to v písemné reklamaci. Takováto vada však musí být prokázána např. rozbořem či jiným adekvátním postupem.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva **prokazuje** splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu zákona č. **134/2016 Sb.** o veřejných zakázkách.
2. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran Zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
3. Tato smlouva se uzavírá a sepisuje se ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována jen formou písemných dodatků, číslovaných vzestupnou řadou.

Přílohy: 1) Všeobecné dodací a prodejní podmínky
2) Prodejní ceník

V Pardubicích, dne 17.2.2020 **OBALOVNA** V Pardubicích, dne 17.2.2020

Prodávající: [redacted] a.s. Kupující: [redacted] s.
[redacted] 361
[redacted] 02 [redacted] B.CZ
[redacted]
[redacted]

Petr Janeček, DiS.
předseda představenstva

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi společnostmi Obalovna Chvaletice a.s. jakožto prodávajícím a kupujícím (fyzickou nebo právnickou osobou). Platí pro všechny vzájemné obchodní vztahy, pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak.

1. Uzavírání kupní smlouvy

- 1.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávkou, týká se i objednávky je-li toto zároveň návrh na KS) předkládá kupující písemně. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka) musí obsahovat tyto údaje: jméno nebo název kupujícího, místo nebo sídlo jeho podnikání, IČO, údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky, bankovní spojení. Vedle toho musí obsahovat označení výrobku, technické požadavky, množství, cenu, platební podmínky, termín plnění a způsob dodání.
- 1.2. Kupující je povinen před uzavřením prvního obchodního vztahu s prodávajícím poskytnout mu aktuální živnostenský list, koncesní listinu či výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci.
- 1.3. V případě, že návrh kupní smlouvy (objednávkou, ve smyslu čl. 1.1.) je druhou smluvní stranou doplněn nebo jinak změněn, považuje se toto za odmítnutí návrhu původního a zároveň za návrh nový.
- 1.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.5. Jakékoliv další změny po uzavření smlouvy je možné pouze po písemné dohodě podepsané oběma smluvními stranami (např. dodatek ke smlouvě).

2. Dodací podmínky

- 2.1. Prodávající je povinen kupujícímu dodat výrobek v množství, jakosti, provedení a termínech sjednaných v kupní smlouvě.
- 2.2. Dodávka je splněna naložením výrobku na dopravní prostředek a předáním tohoto výrobku a příslušných dokladů doprovázejících výrobek (dodací listy se všemi údaji) buď přímo kupujícímu nebo přepravci. Přepravce může být určen kupujícím nebo zprostředkován prodávajícím. Při odběru výrobku musí odebírající osoba předložit Plnou moc k odběru výrobku řádně vyplněnou kupujícím. Za nesprávné vyplnění plné moci nenese prodávající odpovědnost.
- 2.3. Při dodávkách výrobku dopravními prostředky, které zabezpečuje prodávající, musí kupující zajistit vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a prodlev.
- 2.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku a nedodat výrobky, které by nebyl z důvodu kapacitních, technických či organizačních schopen expedovat.

3. Platební podmínky

- 3.1. Základní platební podmínky včetně doby splatnosti jsou určeny v kupní smlouvě.
- 3.2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena takto:
 - a) platba v hotovosti – kupující, popř. jím pověřená třetí osoba, uhradí kupní cenu v hotovosti před odběrem výrobku v místě plnění.
 - b) platba předem – na základě faktury vystavené prodávajícím. Výrobky budou ve sjednaném termínu vydány po předložení dokladu o zaplacení, kterým je výpis z účtu u peněžního ústavu nebo ústřížek složenky.
 - c) platba na fakturu – zálohová na základě vystavené zálohové faktury. Dodávky výrobků a budou zahájeny po uhrazení zálohy. Při uskutečnění zdanitelného plnění vystaví prodávající kupujícímu fakturu – daňový doklad, kde bude uhrazená záloha odečtena.
 - d) platba na fakturu – dle KS, objednávky vystavené prodávajícím ve lhůtě splatnosti stanovené kupní smlouvou.

3.3. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího.

3.4. V případě prodlení kupujícího s placením faktury, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutou ve výši 0,03% dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

3.5. Pokud kupující nedodrží platební podmínky, zejména je-li v prodlení s placením, považuje to prodávající za podstatné porušení odsouhlasené kupní smlouvy je oprávněn:

- požadovat platbu v hotovosti při odběru výrobku nebo platbu předem
- zastavit dodávky, aniž by to znamenalo porušení kupní smlouvy
- odstoupit od kupní smlouvy, přičemž nejsou dotčena práva prodávajícího na úhradu sankčních postihů, které je kupující prodávajícímu povinen uhradit. Prodávající přitom neodpovídá za škodu způsobenou nerealizováním původně sjednaného závazku.

3.6. Faktura prodávajícího musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění platném v den vystavení faktury.

3.7. Kupující může do data splatnosti fakturu vrátit k opravě nebo doplnění, obsahuje-li nesprávné údaje nebo chybí na faktuře nějaké údaje.

4. Jakost, záruka, reklamace

4.1. Za sjednanou jakost se považují vlastnosti výrobků, předepsané výrobními normami a technickými předpisy. Prodávající vydá písemné prohlášení o vlastnostech dle platných právních předpisů.

4.2. Prodávající ručí za to, že výrobek má v okamžiku plnění dodávky požadované vlastnosti, které si zachovává nejméně po dobu trvání záruční lhůty, která je stanovena jako doba trvanlivosti v příslušných technických podkladech.

4.3. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí a má právo zjištěné vady výrobku reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně (nejpozději však do 3 pracovních dnů od dodání zboží) písemnou formou v sídle prodávajícího. Do vyřízení reklamace je kupující povinen reklamovaný výrobek uchovat a odděleně skladovat (je-li to v technických možnostech kupujícího).

4.4. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr vzorků reklamovaného výrobku za přítomnosti zástupců obou smluvních stran, případně i zástupce nezávislé zkušebny, na které se smluví strany dohodou.

4.5. Uplatnění reklamace dodaného výrobku nezbavuje kupujícího povinnost zaplatit celou kupní cenu v termínu stanoveném kupní smlouvou.

4.6. V případě uznané reklamace prodávajícím má kupující nárok na poskytnutí přiměřené slevy nebo na poskytnutí nového plnění v množství uznaného vadného plnění. Právo volby náleží kupujícímu.

4.7. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulace s výrobky, na vady způsobené kupujícími nebo třetí osobou a na nedodržení technologických a montážních předpisů a návodů prodávajícího.

5. Nebezpečí ztráty a poškození zboží

5.1. Nebezpečí ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky dle článku 2.3., s výjimkou případu, kdy silniční dopravu zajišťuje prodávající. Pak přechází nebezpečí ztráty nebo poškození na kupujícího ve chvíli předání výrobku v místě určení.

5.2. Prodávající neodpovídá za škody, které vznikly neodborným zacházením s výrobkem.

5.3. Živelné pohromy, výpadky v dodávkách elektrické energie či další okolnosti, které leží mimo dosah smluvních stran (vyšší moc), zprošťují obě strany od plnění závazků vyplývajících z odsouhlasené kupní smlouvy. Pokud to zákon připouští, jsou v takovém případě další nároky včetně náhrady škody vyloučeny.

6. Přechod vlastnického práva

6.1. Vlastnické právo přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny podle smlouvy. Do doby zaplacení má kupující k výrobku pouze dispoziční právo a není oprávněn zastavit ani převést vlastnické právo na třetí osobu.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) a ochrana životního prostředí

7.1. U společnosti Obalovna Chvaletice a.s. je zaveden certifikovaný systém řízení jakosti a systém managementu kvality.

7.2. Obě smluvní strany musí aktivně přistupovat k bezpečnosti a k ochraně zdraví při práci. Informovat se navzájem o stanovených bezpečnostních rizicích na pracovištích a při činnostech vyplývajících z obchodních vztahů.

7.3. Obchodní vztahy musí být uskutečňovány v souladu s platnou legislativou na ochranu životního prostředí.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty, či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo z použití výrobku.

8.2. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.



8.3. Prodej zboží či služeb se uskutečňuje podle těchto všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

8.4. Ustanovení kupních podmínek mohou být měněna pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

8.5. Pokud není stanoveno jinak, platí pro smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek příslušná ustanovení Občanského zákoníku – Zákon č.89/2012 Sb.

V Pardubicích 1.2.2020

Jiří Machaň
ředitel společnosti


OBALOVNA
DIČ: CZ06620698 

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126932001-5607-200226131514**, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **RADMILA RŮŽIČKOVÁ**

Vystavil: **Městský obvod Pardubice V.**

Pracoviště: **Městský obvod Pardubice V.**

V Pardubicích dne 26.02.2020

126932001-5607-200226131514

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100