
Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl., § 2430 a

násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne,

měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 62 21 17 3784

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

Na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/165. schůzi konané dne

18. 8. 2021 je podpisem smlouvy pověřena vedoucí

Bytového odboru MMB JUDr. Iva Marešová

Ve věcech technických je oprávněn jednat: vedoucí Oddělení bytové

výstavby a správy fondů Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

II. MR Design CZ, s.r.o.

Zastoupená: Ing. Romanem Diehelem, jednatelem

Se sídlem: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00

Ostrava

IČO: 25388606

DIČ: CZ25388606

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod

sp. zn. C 17740
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Bankovní spojení: ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 165428953/0300

Kontaktní osoba: Ing. Roman Diehel

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu domova s pečovatelskou službou a stavbu mateřské

školy v lokalitě Tuřany-Holásky (dále společně jen „Stavby“ nebo každá zvlášť jen

„Stavba“).

I.2. Bližší podrobnosti vycházejí z Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“),

vč. stanovisek dotčených orgánů, a vydaného územního rozhodnutí sp. zn.

STU/3793/2020/Mih, které nabylo právní moci dne 26. 2. 2021, Standardů novostaveb

bytových domů a dalších dokumentů zmíněných v této smlouvě.

I.3. Pozemky pro Stavby se nacházejí na pozemcích katastrálního území Holásky, obec Brno,

okres Brno-město, a to ve vlastnictví Objednatele p. č. 2364; p. č. 2365/1; p. č. 2365/2;

p. č. 2366; p. č. 2367; p. č. 2368; p. č. 2369; p. č. 2370; p. č. 2371; p. č. 2372/1; p. č. 2372/2;

p. č. 2374.

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v získání projektových dokumentací zvlášť pro domov

s pečovatelskou službou a zvlášť pro mateřskou školu, a to v takovém stupni a kvalitě,

která umožní řádnou přípravu Staveb, řádné provedení zadávacího řízení na výběr

zhotovitele Staveb (ev. zadávacích řízení na výběr zhotovitelů pro každou Stavbu zvlášť)

v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Staveb, jakož i získání potřebných

stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Staveb.

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou

zakázku s názvem „DPS a MŠ Tuřany-Holásky – projektová dokumentace a autorský

dozor“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici

zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále

dohodly, že:

v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
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 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 
smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 
zachycení jejích výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 
Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí 
a jiná činnost dle této smlouvy musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 
hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 
výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 

a) Projektové dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání 
stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a 
estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy 
(dále jen „DSP“) zvlášť pro každou Stavbu, které obsahují zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“), vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Vyhlášky č. 146/2008 Sb.“) a zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i dle platných manuálů a standardů, zejména 
manuálů IROP, jejichž závaznost smluvní strany pro případ kofinancování 
z uvedeného dotačního titulu tímto sjednávají, 

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, 
přičemž samostatnou součástí projektu mateřské školy bude rozpočet 
interiéru (návrh interiéru zahrnující vybavení nábytkem), 

(iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, 
výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační 
situace Stavby, 

(iv.) dispoziční studie vybavení interiérů, 
(v.) aktualizace inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k 

odstranění a náhradní výsadbě), 
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(vi.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy, 

vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních 
položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební 
povolení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 
formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. 
pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel 
a *.pdf. 

  Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 
- dokumentace pro územní rozhodnutí 

- územní rozhodnutí 
DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, územním rozhodnutím a v souladu s požadavky a pokyny 
Objednatele. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění DSP“) 

b) projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) zvlášť 
pro každou Stavbu, které budou použity v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle 
příslušných prováděcích právních předpisů a které obsahují zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 
Sb., Vyhlášky č. 146/2008 Sb., Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, standardů pro 
městskou infrastrukturu Statutárního města Brna, zejména:  

 Kanalizační řád   
 Městské standardy pro kanalizační zařízení 

 Městské standardy pro veřejné osvětlení města Brna 

 Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení města Brna 

 Městské standardy pro vodovodní síť 
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(dostupných na adrese https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-
mesta/mestske-standardy/), jejichž závaznost smluvní strany tímto 
sjednávají (možnost odchýlení se od části standardů musí být 
zaznamenána písemně, např. na výrobních výborech), 
jakož i dle platných manuálů a standardů, zejména manuálů IROP pro 
případ kofinancování z uvedeného dotačního, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet 
s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných 
velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, přičemž samostatnou 
součástí projektu mateřské školy bude rozpočet interiéru (návrh interiéru 
zahrnující vybavení nábytkem), 

(iv.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a 
náhradní výsadbě), 

(v.) zásady organizace výstavby,  

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 
(vii.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy,  

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě 
na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 
bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 
*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro 
MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo 
obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve 
formátu .mpp a .pdf; 

PDPS musí být způsobilé tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 
veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 
předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněna musí být mj. 
ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby 
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení 
§ 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly 
nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 
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Výkresová i textová část projektových dokumentací pro provádění Staveb musí 
být věcně i materiálově v souladu se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr. 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty budou ve 
všech svých částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu 
stavebních rozpočtů.  

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty musí být 
zpracovány tak, aby jejich položky byly navázány na Zhotovitelem vybranou 
cenovou soustavu, odsouhlasenou Objednatelem (drobná textová úprava 
položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 
standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je 
Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně 
zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu 
stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na Stavbu. 
Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a 
čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat 
doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které 
nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující 
dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 
Podkladem pro zpracování PDPS je: 

- DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané stavební 
povolení. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, v souladu s požadavky a pokyny Objednatele. 

 (vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“)  

II.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 
veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní 
licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 
podmínek uvedených v X. této smlouvy. 

II.3. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti 
o vydání stavebních povolení a získání stavebních povolení (dále jen „SP“), a získání 
pravomocných stavebních povolení pro každou Stavbu zvlášť. Zhotovitel je povinen 
a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádných 
(bezvadných) žádostí o vydání stavebních povolení nezbytných pro 
provedení Staveb (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků 
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dotčených Stavbami a oprávněných z věcných břemen k sousedním 
pozemkům dotčeným Stavbami, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, 
plán kontrolních prohlídek), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a 
dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž 
souhlas či stanovisko jsou nezbytné pro podání řádných (bezvadných) 
žádostí o vydání stavebních povolení, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízeních před stavebním úřadem, 
mj. podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání 
stavebního povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné 
prostředky. 

 (vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

II.4. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli  

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbami, tj. zejména při projednání a 
zajištění práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, 
projednání a přípravě smluv na zřízení věcných břemen, 

b) při zadávání veřejné zakázky (ev. veřejných zakázek) na Stavby. Součinnost 
spočívá zejména v účasti na prohlídce/prohlídkách místa plnění a ve 
zpracování návrhu odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, 
které se budou vztahovat k Projektovým dokumentacím a případné 
navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektových dokumentací. 
Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na 
podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle této smlouvy musí být 
Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty 
pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ, 

c) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, 
spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin, 

 (vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.5. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovovaných Staveb 
s Projektovými dokumentacemi při zhotovování Staveb (dále jen „Autorský dozor“). 
Výkon Autorského dozoru Staveb bude prováděn v souladu s náplní činnosti 
Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 5 této smlouvy, a to vždy ve 
vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu Autorského dozoru bude 
zpracování:  
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a) průběžných měsíčních zpráv 

b) zprávy k vyhodnocení realizace Staveb a předložení Objednateli nejpozději 
ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a 
převzetí Staveb dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Staveb a 
Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později a 

c) doplnění či úpravy Projektových dokumentací (změnová řízení) 

d) závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Staveb a předložení 
Objednateli 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“). 

 

III. Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 
celý předmět plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění DSP a od započetí 
plnění také postup zpracování Stupně plnění PDPS, a to formou porad (výrobních 
výborů), ze kterých Zhotovitel vyhotoví zápis. O jednání výrobního výboru bude 
Zhotovitel informovat Objednatele, osobu vykonávající autorský dohled a další osoby 
určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se 
účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl 
informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky mohou být 
výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. 

III.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s autorem DUR, společností P.P. Architects s.r.o., 
se sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno, IČO: 27689778, nejedná-li se o totožnou 
osobu, zejména umožnit provádět kontrolu postupu zpracování Stupně plnění DSP a 
od započetí plnění také postup zpracování Stupně plnění PDPS minimálně jednou za 
14 dní. Autor DUR bude vykonávat autorský dohled nad řádnou implementací obsahu 
DUR do předmětu plněné dle této smlouvy, a to zejména v následujícím rozsahu: 

- kontrola hmotového a barevnostního řešení obvodového pláště, 
- kontrola materiálového řešení obvodového pláště (materiály, které mají vliv na 

vzhled objektů), 
- kontrola provozního a dispozičního řešení objektů,  
- poskytnutí součinnosti Zhotoviteli, např. vysvětlení potřebná k řádnému 

zpracování projektových dokumentací dle této smlouvy, 
- posouzení a kontrola případných návrhů na změny vyvolané v průběhu 
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zpracování  jednotlivých fází projektové dokumentace a v rámci realizace Staveb. 

Autor DUR bude vykonávat autorský dohled formou připomínek sdělovaných zejména 
na výrobních výborech dle čl. III.3. této smlouvy nebo písemně v elektronické podobě.  

III.5. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění 
předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát 
Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění 
požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, 
připomínky a pokyny osoby vykonávající autorský dohled nebo jiné osoby pověřené 
Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším 
postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel 
je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.6. Zhotovitel se zavazuje si pro účel každého projektového stupně zajistit vlastní potřebné 
průzkumy s ohledem na účel každého prováděného projektového stupně. S výsledky 
těchto průzkumů je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně seznámit, nejpozději 
do 5 pracovních dnů. 

III.7. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 
souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku. 

III.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 
obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem 
k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel 
Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké 
konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný 
doklad. 

III.9. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Staveb 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou 
sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 
osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

III.10. Zhotovitel má vůči Objednateli informační povinnost o všech skutečnostech, které mají 
vliv na dobu plnění, tj. zejména o potřebě zajistit další stanovisko nebo jiná rozhodnutí 
nutná pro Část plnění zajištění SP, resp. má-li doplnit žádost, a to do 7 dnů poté, co se 
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o této skutečnosti dozví. Zhotovitel doplní žádosti o vydání SP nebo podá žádost o 
nové vyjádření nebo návrh na nové řízení do 14 dnů ode dne tohoto zjištění a do 3 dnů 
ode dne provedení úkonu o něm informuje Objednatele. Zhotovitel je povinen počínat 
si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. 
§ 112 odst. 3 Stavebního zákona; Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín 
nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. 
Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných 
předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny 
k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).                                                                                                   

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat po Zhotoviteli poskytnutí plnění Stupně 
plnění PDPS, dle svých potřeb. Pro započetí s plněním Stupně PDPS musí Objednatel 
Zhotovitele písemně vyzvat. Nevyzve-li Objednatel k započetí s plněním pro Stupeň 
plnění PDPS do 4 let od nabytí právní moci jednotlivých stavebních povolení, považuje 
se nárok z této smlouvy na požadování tohoto plnění za zaniklý. V případě, že 
Objednatel nevyzve Zhotovitele k započetí plnění Stupně PDPS po dobu delší než 2 
roky ode dne dokončení Stupně DSP, cenu za plnění dosud nerealizovaného plnění je 
Zhotovitel oprávněn navýšit o inflaci vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen ke dni započetí s plněním dotčeného Stupně PDPS oproti dnu 
konce lhůty pro podání nabídek. 

IV.3. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy.  

IV.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem 
města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své 
funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a 
včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

IV.5. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.6. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, 
případně dalších účastníků.  
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V. Doba plnění 
V.1. Doba plnění Stupně plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této smlouvy se sjednává 

takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně 
plnění DSP povinen předat návrh DSP (v jednom listinném vyhotovení a 
v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 kalendářních dnů od ode dne 
obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním; 

V.1.3. připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 5 pracovních dnů 
od obdržení návrhu DSP. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 
k návrhu nejpozději do 20 kalendářních dnů; v téže době Zhotovitel předá 
upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň 
Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení 
elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku.  

V.1.4. dokončení Stupně plnění DSP. Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální 
podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených 
třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 90 
kalendářních dnů ode dne doručení DSP k vyjádření relevantním dotčeným 
orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 
30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se 
dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne 
obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), doba pro dokončení Části plnění 
DSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

V.1.5. podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně 
plnění DSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo 
vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 Stavebního 
zákona; 

V.1.6. dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 pracovních dnů ode dne 
právní moci stavebního povolení; 

V.1.7. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele Stupně plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli převzetím 
Stupně plnění DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou 
dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

V.2. Doba plnění Stupně plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  
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V.2.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním; 

V.2.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění 
PDPS povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom 
elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k 
připomínkám nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne právní moci 
stavebního povolení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení návrhu PDPS. 

V.2.3. dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 
k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou nejpozději do 20 kalendářních 
dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS; 

V.2.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele Stupně plnění PDPS poskytuje Zhotovitel Objednateli převzetím 
Stupně plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou 
dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

V.3. Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.3.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

V.3.2. dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro 
realizaci Staveb podle projektových dokumentací; 

V.3.3. Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 písm. b) této smlouvy předloží 
Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či 
zpřesnění Stupně plnění PDPS (případně i ostatních stupňů/částí plnění 
Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Staveb (dodatečné informace) 
týkající se projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li 
dohodnuto jinak. 

V.4. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 
V.4.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Staveb a Objednatelem; 

V.4.2. dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a souladu 
zhotovených Staveb s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné 
zprávy k závěrečnému vyhodnocení Staveb ke dni ukončení zkušebního 
provozu, pokud bude zkušební provoz realizován. 

V.4.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.5 písm. c) této smlouvy předloží 
Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové 
práce) oproti PDPS do 7 dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Staveb, 
nebude-li dohodnuto jinak. 
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V.5. Pokud Objednatel nevyzve Zhotovitele k započetí Stupně plnění PDPS dle čl. V.2.1. 
smlouvy do 30 kalendářních dnů od dokončení Stupně plnění DSP, Zhotovitel je 
povinen zahájit plnění příslušného stupně plnění nejpozději do 21 kalendářních dnů od 
doručení výzvy k započetí s plněním. Lhůta dle čl. V.2.2. smlouvy započne běžet od 
zahájení plnění Stupně plnění PDPS, o kterém Zhotovitel Objednatele bezodkladně 
informuje. 

 

VI. Místo plnění 
VI.1. Místem předání Stupně plnění DSP a Stupně plnění PDPS a jejich návrhů a místem 

předání výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je Bytový odbor Magistrátu 
města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. 

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy a Části 
plnění Autorský dozor je místo Staveb. 

 

VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí Stupně plnění DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši: 

a)  1.439.424,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    302.279,- Kč, 
cena vč. DPH činí    1.741.703,- Kč; 
b) 436.800,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    91.728,- Kč, 
cena vč. DPH činí    528.528,- Kč. 

VII.2. Cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši: 

a)  1.388.016,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    291.483,- Kč, 
cena vč. DPH činí    1.679.499,- Kč; 
b) 421.200,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    88.452,- Kč, 
cena vč. DPH činí    509.652,- Kč. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši: 
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a)  359.856,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    75.570,- Kč, 
cena vč. DPH činí   435.426,- Kč; 
b) 109.200,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    22.932,- Kč, 
cena vč. DPH činí   132.132,- Kč. 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši: 

a)  205.632,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    43.183,- Kč, 
cena vč. DPH činí    248.815,- Kč; 
b) 124.800,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    26.208,- Kč, 
cena vč. DPH činí   151.008,- Kč. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši: 

a)  205.632,- Kč bez DPH pro stavbu domova s pečovatelskou službou, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    43.183,- Kč, 
cena vč. DPH činí   248.815,- Kč; 
b) 109.200,- Kč bez DPH pro stavbu mateřské školy, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    22.932,- Kč, 
cena vč. DPH činí   132.132,- Kč. 

VII.6. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní 
provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na 
dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných 
průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po 
úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, 
bankovní záruky apod. 

VII.7. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.8. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
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odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH 
snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této 
smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VII.9. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této 
smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností 
výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve 
stupni rozpracovanosti určité dokumentace či v průběhu etapy. 

VII.10. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle odst. VII.4 této 
smlouvy může být upravena (navýšena) v případě, že se zvýší cena Staveb v průběhu 
jejich provádění oproti ceně vzešlé ze zadávacího řízení na provedení Staveb a sjednané 
ve smlouvě se zhotovitelem Staveb, a to poměrnou částkou odpovídající % navýšení 
ceny Staveb. Zhotovitel má nárok na navýšení ceny dle uvedeného odstavce pouze 
v případě, že navýšení ceny Staveb, které lze pro výpočet poměrného navýšení ceny dle 
uvedeného odstavce započíst, převyšuje o více než 10 % cenu Staveb sjednanou ve 
smlouvě se zhotovitelem Staveb. Do navýšení ceny Staveb pro výpočet poměrného 
navýšení ceny dle uvedeného odstavce se nezapočte navýšení ceny Staveb způsobené 
vadami projektové dokumentace a dále navýšení ceny Staveb způsobené záměnou 
dodávek, služeb a stavebních prací v projektové dokumentaci navržených, tzn. započte 
se pouze takové, které je způsobené změnou (rozšířením) navržených Staveb o dodávky 
a stavební práce, které projektové dokumentace neobsahovaly, protože nebyly 
předmětem zadání projektových dokumentací, ani je objednatel během zpracovaní 
projektových dokumentací nepožadoval. V případě neshody smluvních stran ohledně 
výpočtu navýšení ceny Staveb je Objednatel oprávněn nechat posoudit možnost 
navýšení nezávislou třetí osobou, jejíž posouzení se smluvní strany zavazují respektovat. 
O záměru navýšení ceny dle uvedeného odstavce musí Zhotovitel Objednatele předem 
informovat, přičemž smluvní strany při splnění stanovených podmínek uzavřou dodatek 
k této smlouvě. 

 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 
VIII.1.1. cena za poskytnutí Stupně plnění DSP pro jednotlivé Stavby – 80 % po 

dokončení plnění dle odst. V.1.2 této smlouvy a 20 % po dokončení plnění dle 
odst. V.1.4 této smlouvy u příslušné Stavby, 

VIII.1.2.  cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP pro jednotlivé Stavby – po 
dokončení Části plnění zajištění SP dle odst. V.1.5 této smlouvy u příslušné 
Stavby; pokud nedojde k nabytí právní moci každého ze stavebních povolení 
do 12 měsíců ode dne podání příslušné žádosti o stavební povolení z důvodů, 
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které nespočívají na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 50 
% ceny za poskytnutí příslušné Části plnění zajištění SP, 

VIII.1.3.  cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS pro jednotlivé Stavby – po dokončení 
Stupně plnění PDPS dle odst. V.2.3 dle této smlouvy u příslušné Stavby, 

VIII.1.4.  cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti pro jednotlivé Stavby 
– po dokončení Části plnění Poskytování součinnosti dle odst. V.3.2 této 
smlouvy u příslušné Stavby, 

VIII.1.5.  cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor pro jednotlivé Stavby – 
poměrná část ceny za Část plnění Autorský dozor po uplynutí každého 
kalendářního čtvrtletí, v němž byl Autorský dozor vykonáván až do výše 80 % 
z ceny za Část plnění Autorský dozor u příslušné stavby; 20 % z ceny za Část 
plnění Autorský dozor po dokončení Části plnění Autorský dozor u příslušné 
Stavby. Tato poměrná část ceny (do výše 80 % z ceny) za Část plnění Autorský 
dozor pro jednotlivé Stavby bude stanovena jako fixní podle doby plnění 
Staveb sjednané ve smlouvě se zhotovitelem (ev. ve smlouvách se zhotoviteli) 
Staveb. 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

a) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

b) číslo faktury, 
c) den vystavení a den splatnosti faktury, 
d) označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
e) označení příslušné Stavby a části plnění 
f) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 

g) fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, 

přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 
VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 
výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se 
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správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta 
splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 
VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části 
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 
tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na 
úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 
informovat Objednatele. 

 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 
IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Stupeň plnění DSP a Stupeň plnění PDPS 

ke kontrole. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění a sdělovat Zhotoviteli své 
připomínky. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se 
při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele 
bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 
b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 
d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace 

odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 
e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 
f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit v dobách sjednaných v čl. V této smlouvy.  
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X. Licenční ujednání 
X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k  Stupni plnění DSP a Stupni plnění PDPS 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli 
oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 
účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí 
činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této 
smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými 
způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí 
osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím 
příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat 
výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě 
způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 
tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 
poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu této smlouvy, 
pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace dle čl. II této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky 
tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze 
pro splnění účelu a předmětu této smlouvy.   

X.6. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli bez místního omezení, na celou dobu 
trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy 
ve výše uvedené formě. 



Stránka 19 z 42 
 

X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 
z Licence, a to zejména v souvislosti s účelem realizace družstevního bydlení.  

X.8. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

X.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XI. Pojištění 
XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 

při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 
ve výši 20 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož 
i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel 
Objednateli před uzavřením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 
Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné 
smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle této smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Stupně plnění DSP a Stupně plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu 
sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají 
vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 
pokynům uplatněným Objednatelem nebo osobou, která vykonává autorský dohled 
(Autor DUR) v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže 
Stupeň plnění DSP nebo Stupeň plnění PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich 
neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) 
opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti 
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zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Staveb a 
jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Staveb proti stavu 
předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění DSP záruku po dobu 5 let od převzetí 
Stupně plnění DSP Objednatelem od Zhotovitele Výluka ze záruky se vztahuje pouze 
na nedostatky Stupně plnění DSP a Stupně plnění PDPS vzniklé v důsledku změny 
technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a 
rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí 
příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 
činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li 
tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav 
považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Stupně plnění DSP nebo Stupně plnění PDPS je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co 
vady zjistí, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2 smlouvy. V reklamaci 
je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 
právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle XIII této 
smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 
podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) 
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v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a 
Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu 
Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, 
požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, 
zjištěné v průběhu realizace Staveb, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl 
předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž 
nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti, 
přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavby byly v době provádění průzkumů 
užívány, není objektivním důvodem k neprovedení průzkumů). 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  
XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému 

termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 
za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž 
zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se 
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivých částí plnění dle této smlouvy –
DSP, PDPS dle doby plnění sjednané v odstavcích V.1.2, V.1.3, V.1.4, V.2.2, V.2.3 této 
smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 
% ze sjednané ceny za poskytnutí příslušné části plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.5. Bude-li Zhotovitel v prodlení nesplněním z těchto sjednaných dílčích povinností 
v odstavcích III.3, III.6, III.7, III.11, V.1.5, V.1.6 této smlouvy, má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč, a to za každý započatý 
den prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
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XIII.6. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do 
doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Zhotovitel je povinen takto požadovanou 
smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.7. Není-li sjednána jiná pokuta, v případě porušení povinností při výkonu činností 
Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a 
to i opakovaně. 

XIII.8. V případě nedodržení doby dle odst. V.3.3 a V.4.3 smlouvy je Objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení 
některé z těchto lhůt a započatý den prodlení. 

XIII.9. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a 
nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či 
ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší 
jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a 
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti.  

XIII.10. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 
důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 
čl. XI smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč za každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu se stanovenými parametry. 

XIII.12. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.4/ XV.5/ XV.6 této smlouvy, má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

XIII.13. V případě, že hodnota chybových položek soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, 
jež jsou součástí PDPS dle odst. II.1 písm. b) bodu (iii) této smlouvy (dále jen „Soupisy 
prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v důsledku 
porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy bude vyšší 
než 

 100 000,- Kč souhrnné hodnoty všech položek Soupisů prací, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, 
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 1 000 000,- Kč souhrnné hodnoty všech položek Soupisů prací, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, 

 5 000 000,-Kč souhrnné hodnoty všech položek Soupisů prací, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč. 

Za chybové položky se považují položky Soupisů prací obsahující chyby, opomenutí, 
nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů 
vynaložených na zhotovení Staveb. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že hodnotami položek Soupisů prací se rozumí hodnoty, které do Soupisů 
prací vyplnil zhotovitel Staveb. V případě, že položka v Soupisů prací zcela chybí, rozumí 
se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se 
zhotovitelem Staveb. 

XIII.14. Neprokáže-li Zhotovitel kalkulací nákladů ke každému stupni plnění dle této smlouvy 
dodržení limitní ceny dle odst. XV.8 této smlouvy, má Objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši odpovídající 0,5 % z částky v Kč bez DPH, o kterou cena stavby převyšuje 
částku sjednanou smluvními stranami v odst. XV.8 této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
uvedenou smluvní pokutu uplatnit a plnění převzít, nebo příslušný stupeň nepřevzít a 
požadovat dodržení uvedeného limitu anebo od této smlouvy odstoupit. 

XIII.15. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vyplývající z odst. XV.9 nebo XV.10 této smlouvy, má 
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

XIII.16. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.17. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 
strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 
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a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy 
oproti době plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4 až XV.6 této 
smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 
X této smlouvy,  

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 
v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II této smlouvy. 
Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením 
výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, 
není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této 
smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této 
smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této 
smlouvy. 

XIV.8. Objednatel je oprávněn postoupit smlouvu na třetí osobu ve smyslu ust. § 1895 a násl. 
Občanského zákoníku, a to v rozsahu, ve kterém doposud nebylo plněno. Pro vyloučení 
pochybností Objednatel a Zhotovitel uvádějí, že výstupy hmotně zachycených výsledků 
činnosti Zhotovitele na jednotlivých stupních plnění mohou být vloženy pro účely 
provedení Staveb do třetí osoby. Uvedené oprávnění je spojeno se zajištěním účelu 
smlouvy vyplývajícího z čl. I smlouvy. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným 
způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy 
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a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle 
této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

XIV.10. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, Zhotovitel 
provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.11. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy 
včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

 

XV. Zvláštní ujednání 
XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 
z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 
kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit hlavního projektanta 
(vedoucího realizačního týmu), prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění 
kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení 
v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných 
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důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Jedná se o Ing. Romana 
Diehela, tel.: 605258711, e-mail: roman@mrdesign.cz. Nový hlavní projektant (vedoucí 
realizačního týmu) musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní 
hlavní projektant (vedoucí realizačního týmu), popřípadě minimálně zkušenostmi v 
takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní hlavní projektant (vedoucí 
realizačního týmu), resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné 
pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím 
řízení byly zkušenosti nového hlavního projektanta (vedoucí realizačního týmu). 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 30 pracovních dnů od doručení žádosti 
a potřebných dokladů, disponuje-li nový hlavní projektant (vedoucí realizačního týmu) 
potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou hlavního projektanta 
(vedoucí realizačního týmu) bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.7. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních 
údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná 
organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů. 

XV.8. Smluvní strany sjednávají, že cena Staveb nepřekročí 60 tis. Kč bez DPH/m2 čisté 
podlahové plochy bytů a nebytových prostor u stavby domova s pečovatelskou 
službou, a 50 tis. Kč bez DPH/m2 čisté podlahové plochy bytů a nebytových prostor u 
stavby mateřské školy. Tyto částky jsou platné ke dni nabytí účinnosti této smlouvy a 
mohou být upraveny pouze o výši odpovídající nárůstu bazického indexu cen 
stavebních děl (souhrnný index za stavební díla) podle klasifikace CZ-CC1, vyhlášeného 
Českým statistickým úřadem vždy za předcházející kalendářní rok, vždy přede dnem 
předání DSP a PDPS. Tyto částky (případně upravená o inflaci dle předchozí věty) jsou 
rovněž výchozím podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace a Zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni prokázat, 
že tento limit nepřekročí. Pod pojmem „čistá podlahová plocha bytů a nebytových 
prostor“ se pro účely této smlouvy rozumí podlahová plocha bytů a nebytových prostor 
stanovená výpočtem podlahové plochy bytu v jednotce dle nařízení vlády č. 366/2013 

                                                           
1 Ke dni zahájení zadávacího řízení je bazický index cen stavebních děl dostupný z: 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-
objekt&pvo=CEN05&z=T&f=TABULKA&skupId=286&katalog=31786&pvo=CEN05&evo=v1734_!_CE
N05-SCHEMA2017_1&c=v1722~8__RP2020 
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Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

XV.9. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace předmětu smlouvy, za účelem prohloubení 
znalostí studentů, zaměstnat nebo umožnit stáž (dále jen „praxe“) alespoň 1 osobě, 
která je žákem střední školy, studentem vyšší odborné školy a/nebo vysoké školy, jejíž 
zaměření souvisí s realizací předmětu Smlouvy, a to v rozsahu alespoň 40 hodin. Po 
ukončení praxe studenta, nejpozději do 1 měsíce, se Zhotovitel zavazuje předložit 
Objednateli zprávu o průběhu praxe, ve které popíše rozsah a obsah praxe studenta 
a zhodnotí její průběh. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli další 
informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze 
strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu 
požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy 

XV.10. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost za účelem prohloubení praxe studenta dle 
předchozího odstavce, zavazuje se v průběhu realizace předmětu smlouvy zaměstnat 
alespoň 1 osobu, která je absolventem střední školy, vyšší odborné a/nebo vysoké školy, 
jejíž zaměření souvisí s realizací předmětu smlouvy, a to po dobu alespoň 6 
měsíců/osoba v souhrnu; absolventem se rozumí osoba, která dosáhla požadovaného 
vzdělání nejpozději 12 měsíců před tím, než zahájila činnost na pozici pracovníka 
Zhotovitele. Splnění povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen 
Objednateli doložit, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne uplynutí minimální délky trvání 
(6 měsíců) pracovněprávního vztahu s absolventem. Objednatel je oprávněn vyžádat si 
od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle 
tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět 
a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení 
takové výzvy.  

XVI. Závěrečná ujednání 
XVI.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel hodlá část předmětu plnění dle smlouvy 

(objekt mateřské školky) spolufinancovat s využitím prostředků Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), event. jiného programu, přičemž Objednatel 
se zavazuje bez zbytečného odkladu sdělit Zhotoviteli informaci o podání žádosti o 
podporu, jakož i sdělit podmínky, které v případě získání dotačního titulu musí 
Zhotovitel respektovat. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom předpokládaného 
způsobu financování úplaty sjednané dle této smlouvy, přičemž se náležitě seznámil či 
seznámí se všemi podmínkami stanovenými dotčeným operačním programem, které se 
zavazuje pro účely této smlouvy, jakož i projektu, dodržovat. Zhotovitel se zavazuje 
učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek 
plynoucích z uvedeného programu v rámci plnění svých povinností ze smlouvy, a to 
zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Bytový odbor, Odbor 
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implementace evropských fondů), CRR, Ministerstvu pro místní rozvoj, 
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu 
pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy 
vstup do objektů dotčených realizací předmětu smlouvy a dále umožnit fyzickou 
kontrolu realizace předmětu smlouvy, jakož i kontrolu veškerých dokladů 
souvisejících s předmětem smlouvy; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu 
smlouvy, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci předmětu smlouvy, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným 
osobám oprávněným k provádění kontroly předmětu smlouvy; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a 
příjemce veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k předmětu 
smlouvy; 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce smlouvy včetně jejích 
dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu. 

e) dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 
Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z nařízení Evropské 
komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti. 

XVI.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního 
zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů.  

XVI.4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 
zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi 
smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

XVI.5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
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XVI.6. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou 
řešeny před Městským soudem v Brně. 

XVI.7. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.8. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 
§ 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.9. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, 
ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro 
Objednatele význam. 

XVI.10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.11. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XVI.12. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této 
smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo 
škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad 
sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVI.13. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich 
částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za 
Zhotovitelem. 

XVI.14. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran 
na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí 
změny okolností. 

XVI.15. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.16. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

XVI.17. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 
nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
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XVI.18.  Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 
v registru smluv statutární město Brno.  

XVI.19. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

příloha č. 1 – Obsah DSP 

příloha č. 2 – Obsah PDPS 

příloha č. 3 – Obsah činnosti Autorského dozoru 

příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění  

příloha č. 5 – Plná moc 

příloha č. 6 – Standardy novostaveb bytových domů 

XVI.20. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 

 

Doložka 
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/165 konané dne 18. 8. 2021. 
 

 

 

 

 

………………………………….. 
za Objednatele 

JUDr. Iva Marešová 

vedoucí Bytového odboru MMB 

  

………………………………….. 
za Zhotovitele 

Ing. Roman Diehel 

Jednatel MR Design CZ, s.r.o. 
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 

Obsah DSP 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje: 

1. aktualizace či doplnění potřebných průzkumů z DUR, nezbytná pro účely realizace stupně 
DSP (Zhotovitel bude seznamovat Objednatele s výsledky provedených aktualizací či 
doplnění jednotlivých průzkumů, a to vždy bezodkladně, nejpozději vždy do 5 pracovních 
dnů), 

2. aktualizace/úprava dispozic, a to zejména přepracování prostor původně určených pro 
pečovatelskou službu (převážně umístěno ve 2. NP sekce G - viz DUR „Rodinné bydlení + 
DPS + MŠ Brno – Tuřany-Holásky“) dle pokynů Objednatele, 

3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy, 

4. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
územního rozhodnutí do projektové dokumentace, 

5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení Staveb 
v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

6. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

7. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., 
o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí 
být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou ve 
standardech bytové výstavby (příloha č. 6 této smlouvy). 
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

 

Obsah PDPS 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, 
souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace, 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 
4. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

5. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, např. finančního úřadu. 

6. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 
poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 
a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a 
stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo 
umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost 
vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto 
zařízení a strojů), 

7. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové péče.  
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Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 
1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 
2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Staveb, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byly vypracovány Projektové dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů Staveb, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací Staveb (Projektovými dokumentacemi), pokud už není součástí 
jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Staveb a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předaných Projektových dokumentacích tak, 
aby byla zajištěna plynulá realizace Staveb ze strany jejich zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Staveb (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Staveb, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Staveb, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace Staveb, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Staveb, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
10. dohlíží na soulad zhotovovaných Staveb s Projektovými dokumentacemi ověřenými ve 

stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovovaných Staveb 
s dokumentacemi pro provádění Staveb, které jsou podkladem k výkonu Autorského 
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dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu 
souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní 
odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Staveb 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Staveb a výrobních výborů Staveb, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Staveb (základová 
spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.), 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Staveb až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Staveb, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděné Stavby a 
dodatečně měnit požadavky na provádění Staveb podle Projektových dokumentací a které 
by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Staveb, příp. 
kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto 
změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Staveb, 

16. aktivně se účastní přebírání Staveb od zhotovitele Staveb Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Staveb Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Staveb nebo účast při prohlídce 
Staveb Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Staveb, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Staveb a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Staveb v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Staveb) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Staveb, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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Příloha č. 4 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského

dozoru

Seznam poddodavatelů

1) STAPLAN s.r.o., se sídlem Hrnčířská 257/43, 748 01 Hlučín, IČO: 26820285. Rozsah

plnění: Statika

2) Projekce Elektro se sídlem Žilinská 1375/28, 708 00 Ostrava – Poruba,

IČO: 74731297. Rozsah plnění: Elektroinstalace

3) se sídlem Záhumenní 2226/82, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO:

63307111. Rozsah plnění: ZTI, UT
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Příloha č. 5 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

PLNÁ MOC 

Zmocnitel 

Statutární město Brno,  

zastoupené:  JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
se sídlem:   Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO:   44992785 

Pověřena podpisem této plné moci:  

JUDr. Iva Marešová, a to usnesením Rady města Brna na schůzi č. R8/165 dne 18. 8. 2021 (bod 
č. 78 zápisu schůze Rady města Brna č. R8/165 ze dne 18. 8. 2021) 

tímto uděluje 

zmocněnci:  

MR Design CZ, s.r.o.  

Zastoupený:  Ing. Roman Diehel 

se sídlem:  nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 
Ostrava  

IČO:   25388606    

plnou moc 

v souvislosti s projektem „DPS a MŠ Tuřany-Holásky – projektová dokumentace a autorský 
dozor“ k obstarání všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního 
povolení / ohlášení stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy pro zajištění staveb „DPS a MŠ 
Tuřany-Holásky“ v souladu se smlouvou o zpracování projektové dokumentace a o výkonu 
autorského dozoru ze dne 6. 10. 2021 (zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků 
dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným 
stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), a k zastupování zmocnitele v řízení o vydání 
stavebního povolení / ohlášení stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy, a to v plném rozsahu.  
 
V Brně dne ………….. 

……………………….. 
za zmocnitele 
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Příloha č. 6 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

 

Standardy novostaveb bytových domů 

Tyto standardy upřesňují hlavní cíle, rozsah, vybavení a parametry novostaveb 
obecních/družstevních bytových domů v rámci výstavby dostupného bydlení dle Strategie 
bydlení města Brna 2018 - 2030. Byly zpracovány v souladu s materiálem akčního plánu 
schváleném ZMB na zasedání Z8/10 konaném 1.10.2019 pod názvem „Akční plán udržitelné 
energetiky a klimatu (2030) – statutární město Brno“. 
Stavebně technické řešení a zařízení bytu musí být vždy projednáno a odborně posouzeno 
zástupci vlastníka, kteří jsou k tomu pověřeni (v těchto standardech je označen zkratkou „BO“). 
 
Základní členění bydlení dle způsobu podpory bydlení: 
 

 Nájemní bydlení 
Jedná se o domy a byty ve vlastnictví statutárního města Brna (běžné, zvláštního určení, 
sociální, startovací, se sdíleným bydlením). 
 
 Družstevní bydlení 

Jeho založení je iniciováno statutárním městem Brnem, v rámci projektu „Družstevního 
bydlení pro mladé“. V rámci tohoto projektu statutární město Brno ze své pozice formou 
zřízení bytového družstva a jeho následné správy zajišťuje cílové skupině obyvatel možnost 
pořízení bydlení, a to jako odpověď na potřebu naléhavého řešení bytové situace na území 
města. 

 
Bytové vybavení dle způsobu podpory a zařazení cílových skupin bydlení se liší, a proto členění 
vybavení těchto bytů bude případně řešeno odlišně (kurzívou). 
 
Celkové urbanisticko-architektonické řešení: 
 
Nová výstavba bude vhodně umístěna v prostoru s ohledem na terén a okolní zástavbu. 
V případě, že se jedná o stavbu navazující na stávající zástavbu, požadujeme respektovat 
charakter okolní zástavby a terén, do kterého bude zástavba zasazena.  
Prostor bude citlivě diferencovaný na veřejný, poloveřejný, polosoukromý a soukromý. Veřejný 
prostor bude navržen citlivě s ohledem na typ navrhovaného bydlení. Charakter a ohraničení 
veřejného prostoru musí být jednoznačně definované. Kromě chodníků a komunikací bude 
součástí i návrh vzrostlé zeleně a travnatých ploch. 
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Dopravní řešení bude navrženo v návaznosti na stávající komunikace a také na potřeby provozu 
nové zástavby v kontextu širší lokality. Parkování bude řešeno dle platných předpisů, 
požadovaná parkovací místa budou umístěna ve vymezeném území pro výstavbu. 
Zástavba bude řešena jako kompaktní s ohledem na moderní trendy v architektuře a v 
návaznosti na požadavky energetické náročnosti.   
Návrh novostavby zapojí vhodným způsobem, podle okolností lokality co nejvíce prvků trvalé 
udržitelnosti, optimalizuje použití tradičních a moderních technologií od návrhu vzhledu a 
tvaru, přes kompozici konstrukční po nastavení využití budovy. Výhodou tradičních technologií 
jsou pasivní, nepřímá řešení, např. sluneční clony, přirozené větrací systémy a pasivní 
ochlazování, která využívají přirozeně dostupných zdrojů a nezvyšují energetickou náročnost 
budovy během výstavby, ani během užívání. Navrhované stavební objekty se budou vyznačovat 
optimalizací návrhu konstrukcí a dispozičního řešení s ohledem na maximální využití 
beznákladových či ekonomických řešení pro snížení tepelných ztrát a provozních nákladů. 
Preferují se ploché střechy, jednoduchost tvaru, minimalizace ochlazovaných ploch a tepelných 
mostů, světlé odstíny, (viz příloha „Reference některých návrhů staveb zajišťovaných BO 
MMB“). 
Návrh stavby je optimalizován se schématem statického řešení budovy, které je řešeno 
v maximální míře ekonomicky, tj. nosné konstrukce přenášejí silové účinky do svislých nosných 
konstrukcí a základů v jednoduchém, osově přímém systému, vhodné řešení vzhledu, tvaru a 
funkce nevyžaduje se stavebně náročné a nákladné nosné konstrukce. 
Návrh stavby se v každém ohledu a ve všech fázích přípravy a realizace stavby podřizuje 
ekonomickému hledisku a respektuje účel stavby, kterým je dostupné bydlení za co 
nepříznivějších ekonomických podmínek. 
Zadavatel preferuje řešení z materiálů a povrchových úprav, které splňují předpoklad dlouhé 
životnosti a nevytváří požadavky na nadměrnou údržbu. Preferované jsou materiály a suroviny 
z místních zdrojů. 
 
Stavebně-technické požadavky: 

1. Základy, terénní úpravy, výkopy 

Na základě inženýrskogeologického a hydrogeologického stavebně technického průzkumu. 

2. Energetická náročnost budovy 

Konstrukce a prvky obvodového pláště spolu s technickými zařízeními budovy budou řešeny 
komplexně tak, aby byly splněny požadavky platných předpisů - na energetickou náročnost 
budovy (vyhláška č. 264/2020 Sb o energetické náročnosti budov) a doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla (dle ČSN 730540 Tepelná ochrana budov). Návrh budov bude 
splňovat „pasivní standard“ s měrnou potřebou tepla na vytápění (cca 15 kWh/m2 a rok)* a 
zároveň budou maximálně dodrženy zásady šetrnosti k životnímu prostředí s ohledem na 
snížení uhlíkové stopy a využití obnovitelných zdrojů (stavbou i provozem domu). 
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Pro družstevní bydlení bude návrh budov splňovat požadavky vyhlášky: č. 264/2020 Sb., 
o energetické náročnosti budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, třídy B 
energetické náročnosti. 
*nesplnění hodnot v odůvodněných případech po odsouhlasení BO 

a. Obvodový plášť 

Svislé a vodorovné nosné konstrukce – u výstavby většího rozsahu je doporučeným stavebním 
systémem skeletová konstrukce v kombinaci s vhodným výplňovým zdícím materiálem. 
Materiál bude uvažován s ohledem na požadavky energetické náročnosti a plánovanou dobu 
výstavby. Zdící materiál bude vždy odsouhlasen BO. 
Fasáda – fasáda bude splňovat estetické i technické požadavky (dle celkové energetické 
koncepce domu a PBŘ) moderní architektury. Členění a barevnost bude řešena s ohledem na 
moderní trendy a celkovou energetickou koncepci. Základní barevnost fasády může být 
doplněna o estetické zvýraznění jiným materiálem (např. probarvené cementovláknité desky, 
sklocementové panely, laminátové desky - HPL, atd. – bude vždy odsouhlaseno BO).  
Střecha – střechy budou navrženy jako „zelené“ – vegetační extenzivní (dle odtokových 
výpočtů). Hodnoty tepelného odporu budou navrženy dle energetického zadání. 
Terasy, lodžie, balkóny – pochozí budou opatřeny dlažbou (např. keramika, beton – bude vždy 
odsouhlaseno BO). 

Okna, balkonové dveře apod. – standardně plastové, jednobarevné bezpříplatkové, s izolačními 
trojskly, minimální pětikomorový systém (po odsouhlasení BO), vždy v návaznosti na celkovou 
energetickou koncepci domu. Okna a balkonové dveře na osluněné strany budou opatřeny 
venkovními žaluziemi s el. ovládáním vedle okna. Na ostatních oknech se doporučují se vnitřní 
žaluzie. Všechny vnitřní dveře standardní, s ocelovými zárubněmi. Vstupní dveře do bytů 
bezpečnostní v souladu s daným PBŘ. 

Vstupní dveře do domu – při návrhu vstupních dveří vycházet z charakteru fasády, 
požadovaných tepelně izolačních vlastností a PBŘ (panikové kování apod.). Dále zohlednit 
odolnost proti opotřebení – dlouhá životnost, čistící zóna. Zabezpečení vchodových dveří je 
řešeno v samostatném oddíle. 

b. Technická zařízení budovy („TZB“) 

Komplexní řešení všech profesí TZB s vazbou na energetickou koncepci domu – viz obvodový 
plášť výše.  
 
Vytápění – ústřední vytápění domu, předpokládá se využití centrálního zásobování teplem a 
připojení domu na „Soustavu zásobování tepelnou energií“. Není-li to možné, pak se 
doporučuje instalovat v domě centrální zdroj tepla (kondenzační kotel, tepelné čerpadlo a jiný 
energeticky šetrný zdroj tepla) na vytápění a ohřev teplé vody. Centrální dálkový odečet na 
každý byt, společné technické prostory. 
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ZTI – návrh s předávací stanicí v suterénu objektu s ohledem na hospodárnost (vč. energetické). 
Materiál PVC mimo požárního vodovodu. Centrální vodoměry s dálkovým odečtem na každý 
byt, společné prostory vždy po odsouhlasení BO. Je nutno uvažovat s ohledem na teplou i 
studenou vodu. Řešena nápojná místa pro pračky a popřípadě sušičky, v kuchyních bude řešena 
příprava pro myčky nádobí. 
 
Elektro – rozvody silnoproudu páteřní a bytové (domácí telefon, hromosvod, příprava na 
rozvedení STA, elektroinstalací - dle současné legislativy).  
Příprava rozvodů na využití elektrické energie získané z FV panelů instalovaných na střeše 
budovy. 
Osvětlení cca středu stropu (WC, chodby, koupelna), dále koupelna nad umyvadlem, kuchyň 
nad pracovní deskou. Osvětlení bude navrhováno s ohledem na energetickou náročnost. 
Řešeny nápojná místa pro pračky popřípadě sušičky a pro myčky nádobí. V ostatních 
místnostech budou řešeny pouze vývody. 

Pro družstevní bydlení bude řešeno pouze připraveností rozvodů v bytě.  

 
Vzduchotechnika – s rekuperací v závislosti na hygienických a energetických požadavcích, 
doporučuje se lokální rekuperace, tj. každý byt bude opatřen rekuperační vzduchotechnickou 
jednotkou, výkon jednotky bude navržen dle požadavků hygienických norem a průkazu 
energetické náročnosti budovy, přívody čerstvého vzduchu budou řešeny do každé pobytové 
místnosti, odvod bude z prostoru kuchyně, koupelny a WC. Nad varnými deskami bude 
navržena digestoř, výkon a způsob zapojení je nutné koordinovat s chodem rekuperátoru 
(neotáčení proudu vzduchu).  
Ve snaze o dosažení maximální účinnosti rekuperace a ostatních energetických opatření se 
předpokládá při provádění stavby kontrola těsnosti obvodového pláště („Blower door test“) za 
účelem detekce netěsností a ověření stavebně technologických opatření. 

3. Interiéry bytů 

a. Povrchy 

Stěny, stropy: 
V obytných místnostech a komunikačních prostorech se předpokládají štukové omítky 
s výmalbou. 
V koupelnách a WC budou navrženy keramické obklady max. do výšky zárubní (bez lišt nebo 
ukončené plastovými lištami), stěny a strop bez obkladu - štuková omítka s výmalbou. 
V kuchyních se předpokládají štukové omítky s výmalbou, obklad (keramický nebo shodný 
s pracovní deskou) pouze za kuchyňskou linkou. 
Podlahy  
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Komunikační prostory a kuchyně doporučujeme z PVC či keramické dlažby (vinyl, marmoleum 
či epoxidové stěrky možné po odsouhlasení BO). V obytných místnostech doporučeno PVC či 
plovoucí podlahy (vinyl možný po odsouhlasení BO). Povrchy budou opatřeny sokly. 
Koupelny, WC – keramická dlažba, příp. jiné po odsouhlasení BO; 
- u podlah, na které nenavazuje obklad, bude sokl z odpovídajícího materiálu 
- u přechodů bude použitý dřevěný práh, příp. přechodové lišty po odsouhlasení BO 
(popřípadě bezbariérová varianta). 
Vnitřní parapety – plast, bezpříplatkové barvy (variantně dřevotřískové) 

b. Vybavení místností 

Kuchyň – kuchyňská linka přiměřená velikosti bytu s osvětlením (viz. elektro), nerezový dřez s 
odkapávačem, baterie, odsavač par napojený na VZT, elektrická vestavná trouba a varná deska 
(indukční, sklokeramická, kombinovaná varná deska - po odsouhlasení BO);  
- např. u malometrážních bytů, kde nelze z dispozičních důvodů umístit kuchyňskou linku d. 

1,2 m a samostatně stojící sporák, lze v rámci kuchyňské linky umístit vestavěnou varnou 
desku bez trouby (není vhodné pro rodiny s dětmi); 

- vývody vody pro myčku (dle dispozice pro umístění myčky, doporučujeme zřídit v rámci 
kuchyňské linky na přívodu vody a odpadu z dřezu). 

Koupelna – keramické umyvadlo, baterie, sprchový kout s vaničkou a s baterií, nucené 
odvětrání (pokud nejsou okna) 
- vývody pro pračku; 

- doporučujeme zrcadlo; 
WC – záchodová mísa závěsná, kombi, odvětrání (pokud nejsou okna), součásti WC 
doporučujeme umyvadlo. 

Pro družstevní bydlení se předpokládá vybavenost bytů kuchyňskou linkou (vč. trouby, 
varné desky, myčky), zrcadlem v koupelně a svítidly ve všech místnostech. Toto vybavení 
si však pořídí budoucí uživatel bytu na své náklady. Projektová dokumentace tuto 
vybavenost navrhne, včetně výkazů výměr tak, aby je budoucí uživatel mohl využít 
v rámci vlastního pořízení a zároveň pro účely koordinace stavebních úprav a instalací 
technických zařízení budov.  

Dveře interiérové – hladké, plné (variantně z 2/3 prosklené). Na dveřích do koupelen a WC kliky 
s „WC pojistkou“ (bez klíče) po odsouhlasení BO. 
Dveře vchodové – hladké, plné, bezpečnostní kování s klíči, kukátko, číslo a jmenný štítek po 
odsouhlasení BO s ohledem na případnou návaznost na vnější prostředí, cenu, zabezpečení, 
energetické řešení. 

Zárubně – ocelové; obložkové po odsouhlasení BO. 
Všechny vnější parapety – prioritní hledisko dlouhodobé životnosti; 
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U bezbariérových bytů je nutno upřednostnit specifické požadavky, které se na ně vztahují. 

4. Společné prostory domu  
Povrchy – chodby domů a sklepy doporučujeme z keramické dlažby. Parkování v suterénu 
řešeno betonovým hlazeným povrchem.  
Osvětlení – na senzory, LED viz výše. 
Zabezpečení – kamerový systém, doporučuje se přístup pomocí přístupových karet či čipů. 

Vybavení – poštovní schránky (vhoz z exteriéru, výběr z interiéru); sklepní kóje (řešeny 
s ohledem na bezpečnostní hledisko a požární bezpečnost); sušárny, kočárkárny apod. upravit 
dle potřeb a platných předpisů. 
U vstupu do objektu zvonková tabla, u vnějších dveří budou opatřena domácím telefonem 

Výtahy – umístění výtahů po odsouhlasení BO dle potřeb bydlení a možnosti dispozičních 
úprav domu, nutno respektovat požadavky na požární bezpečnost (samostatný odečet energií). 
Garážová vrata – doporučujeme sekční vrata s elektrickým zámkem na dálkové ovládání. 
Schodiště – montované nebo monolitické vždy s ohledem na délku výstavby a celkovou cenu 
konstrukce. 

Zámečnické výrobky – na vnitřním schodišti doporučujeme ocelové zábradlí s dřevěným 
madlem. Venkovní zábradlí na lodžiích a terasách ocelové, pozinkované s nátěrem, výplň např. 
bezpečnostní sklo, tahokov.  
Klempířské výrobky a parapety – pozinkovaný nebo poplastovaný plech. 

5. Okolí domu, dvorní trakt, budoucí správa 

Řešení respektuje požadavky viz výše „Celkové urbanisticko-architektonické řešení“. 
Venkovní prostory včetně sadových úprav je nutno navrhovat s ohledem na možnost 
hospodaření s dešťovými vodami. Tato zásada bude zohledněna i při návrhu venkovního 
uspořádání komunikací - pojízdných i pochozích. 
Materiálové řešení chodníků a hlavních pěších prostor řešit zámkovou dlažbou (jiné po 
odsouhlasení BO). Garážové a parkovací stání bude řešeno s ohledem na velikost bytu a 
platnou legislativu.  
Budoucí správa - návrh všech objektů novostavby, včetně sadových úprav, komunikací a 
inženýrských sítí bude projednán s budoucími správci a budou do něj zapracovány jejich 
požadavky způsobem dle odsouhlasení BO.  
Projektová dokumentace bude řešena a členěna tak, aby napomáhala předání a správě 
jednotlivých částí budoucím správcům (v části textové, výkresové i v položkovém rozpočtu). 
Odpadové hospodářství (vyhrazená místa pro kontejnery) je nutno řešit s ohledem na 
provozovatele svozu odpadů (dle stanoviska OŽP MMB). 
 

 


