
SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Šternberk – zázemí atletického stadionu“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 376/21/S/OPŠK

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
číslo účtu:

dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel: Stern – projekt s.r.o.

zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Uhlár, jednatel
sídlo: Domašov u Šternberka 92, 785 01
IČ (IČO): 29373956
DIČ:
číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem:
„Město Šternberk – Zázemí atletického stadionu“
v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2 této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování
ve výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění.
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6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI., odst.6. 
smlouvy.  

 

III. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci na zakázku „Město Šternberk – Zázemí atletického stadionu“ (dále také 
jen „dílo“) 

2. Předmět díla : 
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni a rozsahu: 
a) předprojektová příprava 
b) projektová dokumentace DÚR 
c) projektová dokumentace DSP 
d) DZS v podrobnosti PDPS v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb. 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v následujících fázích a rozsahu: 
a) předprojektová příprava 
- Zaměření v rozsahu nutném pro potřeby zpracování projektové dokumentace 
- Průzkumy a rozbory v rozsahu nutném pro potřeby zpracování projektové 

dokumentace 
b) projektová dokumentace 
- DÚR  
- příslušná inženýrská činnost, dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a 

organizací, podání žádosti o územní rozhodnutí (souhlas), pravomocné územní 
rozhodnutí) 

c) projektová dokumentace 
- DSP  
- příslušná inženýrská činnost, dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a 

organizací, podání žádosti o stavební povolení, pravomocné stavební povolení) 
d) Projektová dokumentace 
- DZS v podrobnosti PDPS  
- PD bude obsahovat oceněný rozpočet a výkaz výměr jasně vymezující druh, jakost 

a množství požadovaných prací, dodávek potřebných ke zhotovení stavby, který je 
podkladem pro zpracování nabídkové ceny ve veřejné zakázce dle zákona 
č.134/2016 Sb., v rozsahu zadávacích podmínek a prováděcích předpisů zákona 
(vyhl. č. 169/2016 Sb.) v souladu se stavebním zákonem, platnými normami, 
technickým schválením a osvědčením. PD v digitální podobě bude obsahovat výkaz 
výměr v programu Excel, uzamčený mimo sloupců jednotkové ceny a ceny celkem. 

 
• Předprojektová příprava – veškeré výstupy budou předány ve 2 vyhotoveních v 

tištěné podobě a 1x na digitálním nosiči (CD, DVD nebo USB flash disk).  
• Další fáze PD – PD bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na 

digitálním nosiči  
• PD pro výběr dodavatele v podrobnosti realizační dokumentace bude předána ve 4 

vyhotoveních v tištěné podobě a 2x (vč. výkazů výměr a rozpočtů) na digitálním 
nosiči 

  
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle Vyhlášky 
169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (ústav 
pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, 
Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(viz. pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC 
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(klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny 
práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. VRN, 
zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.). 
Součástí této fáze plnění je i spolupráce vybraného zhotovitele v procesu zadání veřejné 
zakázky – zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazů, vztahujících 
se ke zpracované PDPS, vč. rozpočtové části, ve smyslu § 98 zákona 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto vysvětlení se zhotovitel 
zavazuje vyhotovit tak, aby objednatel měl možnost zajistit vysvětlení zadávací 
dokumentace v termínech, daných zákonem. Odmítnutí součinnosti či nedodržení 
termínů je důvodem pro účtování sankcí ve smyslu čl. XV. Smluvní pokuty. 
 
Inženýrská činnost 
Inženýrská činnost zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele a projednávání stavby 
související se získáním územního rozhodnutí s orgány státní správy, stavebními úřady, 
organizacemi a osobami, poskytovateli služeb a dalšími institucemi, včetně obstarání, 
podání a převzetí všech souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů a přebírání 
písemností souvisejících s vedeným řízením, včetně vzdání se práva na odvolání, s 
výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele 
Doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob, 
potřebná pro příslušná správní řízení budou součástí dokladové části příslušné fáze PD. 
Všechny doklady a vyjádření budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude 
opatřena titulním seznamem všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. 
Všechny výkresy ve výtiscích č.1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem 
autorizované osoby. 
 

4. Objednatel požaduje svolání minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování PD. 
Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 

5. Před vyhotovením čistopisů PD svolá zhotovitel (mimo výše uvedené 3 výrobní výbory) 
závěrečný výrobní výbor, na kterém bude zpracovaná dokumentace podrobně 
prezentována a bude provedena kontrola jak technického řešení a jeho souladu se 
zadáním a uplatněnými připomínkami objednatele v průběhu zpracování, tak úplnosti 
jejího rozsahu. 

3. Součástí předmětu plnění díla není autorský dozor projektanta. Autorský dozor bude 
prováděn až v průběhu výstavby a bude sjednán samostatnou smlouvou před zahájením 
realizace stavby. Jeho fakturace bude prováděna na základě protokolu 
s odsouhlaseným počtem skutečně odpracovaných hodin. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 

 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 
výlučným vlastnictvím objednatele  

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 
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V. Doba plnění 

 

1. Projektová dokumentace dle článku III. bod 2 této smlouvy bude předána v následujících 
termínech: 
a) zaměření, průzkumy a rozbory     do 31.10.2021 

b) projektová dokumentace DUR   do 31.12.2021 

c) inženýrská činnost, podání žádosti o UR  do 8 týdnů od předání DUR 

d) projektová dokumentace DSP   do 8 týdnů od pravomocného ÚR 

e) inženýrská činnost, podání žádosti o SP  do 8 týdnů od předání DSP 

f) dokumentace DZS v podrobnosti PDPS v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb. 
         do 8 týdnů od pravomocného SP  
2. Dílo je splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do 

předávacího protokolu.  
 

VI. Místo plnění 
 

Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 
 

VII. Podklady 
 

Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 

 

VIII. Kvalitativní podmínky 
 

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a 
požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v 
průběhu správních řízení. 

 

IX. Provádění díla 
 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti 
dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 

3. Zhotovení projektové dokumentace:  
a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob; 
c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z 
požadavků rozhodnutí či povolení s objednatelem. 
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4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

 

X. Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč): 
a) předprojektová příprava      50 000 Kč 
b) projektová dokumentace k ÚR     50 000 Kč 

- příslušná inženýrská činnost    10 000 Kč 
c) projektová dokumentace DSP              150 000 Kč 

- příslušná inženýrská činnost    10 000 Kč 
d) DPS, PDPS dle vyhl. č. 169/2016 Sb.    66 500 Kč 

 
 
Nabídková cena za dílo celkem bez DPH                           336 500 Kč 
DPH 21 %                                                                                 70 665 Kč                                            
Nabídková cena za dílo celkem vč. DPH 21 %                   407 165 Kč 

 
 (V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.) 

 
2.  Ceny jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti této 

smlouvy.  
3.  Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.  
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně 
platné v době fakturace. 

 
 

XI. Platební podmínky 
 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 

2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 
po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:  

- předprojektová příprava – 100% po předání a převzetí 

- po předání dokumentace pro územní řízení (souhlas) bude vystavena faktura ve výši 
70% dohodnuté částky za DUR 

- po předání dokladové části a podané žádosti pro územní řízení (souhlas) bude 
vystavena faktura ve výši 20% dohodnuté částky za DUR 

- po vydání územního rozhodnutí (souhlasu) bude vystavena faktura ve výši 10% 
dohodnuté částky za DUR a 100% částky za příslušnou IČ 

- po předání dokumentace pro stavební povolení bude vystavena faktura ve výši 60% 
dohodnuté částky za DSP 

- po předání dokladové části, položkového rozpočtu a podané žádosti pro stavební 
povolení bude vystavena faktura ve výši 30% dohodnuté částky za DSP 

- po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté částky 
za DSP a 100% částky za příslušnou IČ 
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- po předání dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového
rozpočtu bude vystavena faktura ve výši 100% dohodnuté částky za PDPS

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu
objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.)

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- adresa objednatele
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci,
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz

na číslo uzavřené smlouvy),
- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet
zhotovitele.

XII. Předání díla

1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.

3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí
odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce
projektu).

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo.

XIII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č , která
pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním pře

2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou
s vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet
ode dne předání projektové dokumentace objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně
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upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, 
opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel 
nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl 
zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo 
výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného 
systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo 
neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře. 

6. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně. 

7. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení 

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 
zhotovitel objednateli předá.  

10. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí 
vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

11. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí 
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

 
XIV. Odpovědnost za škodu 

 
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
 

XV. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl.V., bod 1.a), b), c), 
d) této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. 

5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 

 
XVI. Závěrečná ujednání 

 
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
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3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit 
písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného 
doručení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 

5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní objednatel, tj. město Šternberk. 

 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
06.09.2021 usnesením č. 2356/59. 
 
Šternberk, dne 30.09.2021      Šternberk, dne 
 
 
 
 
 

za objednatele      za zhotovitele 
Ing. Stanislav Orság, starosta    Tomáš Uhlár 


