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SMLOUVA O DÍLO  

kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  VODOVODY spol. s r.o. 

 IČO: 620 629 48, DIČ: CZ620 629 48 

 sídlo Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl 

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7408, 

datum zápisu 28.12.1994. 

 

 

  - dále jen zhotovitel - 

  

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Litomyšl, ul. 

Nerudova – oprava vodovodu“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění 

stavby pod názvem „Oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul. Vodní valy“ zpracovanou 

firmou Ing. Pravec František, PC PROJEKT – projekční kancelář, IČ: 44403445, v 03/2021, číslo 

zakázky 27102020 (dále jen „Projektová dokumentace“). 

Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy 

a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o zadání 

veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu), 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 

f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí. 

1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

1.6. Místem plnění je ul. Nerudova a ul. Vodní valy v Litomyšli, konkrétně pozemky specifikované 

v projektové dokumentaci. 

1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 

jako by je prováděl sám zhotovitel.  
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1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, 

které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.  

1.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.05.2022. 

2.4. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické 

objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. 

Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho 

časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu 

neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické 

objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.  

V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 

do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 

připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

2.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením 

kteréhokoliv stavebního objektu oproti termínu uvedenému v harmonogramu (do něhož budou 

zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 2.4.) o více než 7 dnů, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní 

pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane 

do prodlení s provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy. 

2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

2.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení 

stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických 

podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na 

tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 

 

III. 

Cena díla a možnost její změny 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2.550.316,81 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené 

daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH 
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v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena 

DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit. 

3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 

Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 

uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou 

povinnost); 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla. 

3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, 

a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

3.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se 

bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé 

položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, 

ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá 

uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez 

DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná 

nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně 

v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se 

strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu 

předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

3.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 

Cenové nabídce zhotovitele. 

3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 

díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

3.8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele 

vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis 

takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací 

a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu.  
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Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

4.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol díla. 

4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

4.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.7. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 

pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  

-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  

-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 

oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 

podle § 109a zákona o DPH. 

4.8. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel zhotoviteli 

částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % Celkové ceny 

díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených 

v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 

4.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně 

požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

4.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

V.  

Předání a převzetí dokumentace 

5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště.  

5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si pečlivě 

prověřil.  

5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla (tj. zaměření skutečného 

stavu), a to obojí jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  

5.4. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je 

podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 

VI. 

Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
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povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato 

s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední 

z takových vad a nedodělků.  

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 

objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, 

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

VII.  

Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 

na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 

7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 

souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště 

a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště 

v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové 

povinnosti. 

7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 

své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru A3, s uvedením 

následujících údajů:  
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- označení stavby  

- název stavebníka  

- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  

- název zhotovitele  

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  

- termín dokončení stavby. 

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději 

v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady 

na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  

 

VIII. 

Podmínky provádění díla 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

8.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 

dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 

smlouvu ani její přílohy. 

8.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 

vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti 

ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost 

koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven. 

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

8.9. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů 

sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 

vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 

provádění díla fotodokumentace provádění díla. 

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  
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8.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, 

včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit 

předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním 

pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně poloviny Celkové ceny díla. 

Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho 

udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a 

rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy 

objednatele.  

Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této 

smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 

od této smlouvy odstoupit.  

8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

IX. 

Předání díla 

9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady 

a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   

9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 

na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.  

9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen 

dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat 

zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
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mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 

vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 

a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení. 

 

X. 

Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této 

smlouvy.  

10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede 

i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 

technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 

v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 

a jednotlivou vadu.  

10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 

vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí 

o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 

není nijak dotčena.  

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  
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XI. 

Ostatní ujednání 

11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 

částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel byl již ve výběrovém řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 

odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména 

požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 

a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   

b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce 

a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně 

zhotovitele budou podílet;  

c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 

férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 

smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil 

dluhy svým poddodavatelům; 

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 

objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

 

XII. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

12.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz 

 datová schránka: x4cbvs8 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 VODOVODY spol. s r.o. 

 Adresa: Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl 

 e-mail:

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

mailto:podatelna@litomysl.cz
mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
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Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 

o dílo. 

12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je 

nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla.   

12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 

o změnách smlouvy. 

XIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  



Doporučuji 

Kubeš 
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XIV. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

14.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 
 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 16.10.2021 usnesením č. 836 
 

V Litomyšli dne ……………… 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Lenka Severová 

 starosta města Litomyšle  jednatel firmy VODOVODY spol. s r.o.   



REKAPlTULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
3

Oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul. Vodní valy

KSO:
Místo: Litomyšl

zadavatel|

Uchazeč:
VODOVODY spol. s r.o.

Projektant:

lng, Pravec František

ZpracoVatel:

Kašparová Věra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ;

D|Č:

lč:
DlČ:

lč:
Dlč:

lč:
DlČ:

24.9.2021

62062948
CZ62062s48

cena bez DPH 2 550 316,81

DPH základní
sn ížená

sazba daně
21,00%
15,00%

Zák|ad dané
2 550 3í6,81

0,00

Výše daně
535 566,53

0,00

Cena s DPH CzK 3 085 883,34

Projektant zpřacovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objednavatel

DatUm a podpis.

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: /. /o .b4 4 Razitko

slrana 1 z2



REKAP|TULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3

Stavba: Oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul, Vodní valy

Místo: Litomyšl

Zadavate|:

Uchazeč: VODOVODY spol. s r,o,

Datum:

Projektant:

ZpracoVatel:

24.09.2021

Ing, Pravec František

Kašparová Věra

cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis
I

Náklady z rozpočtů 2 550 316,81 3 085 883,34

0í Vodovodní řady N, V 2 079 872,92 2 516 646,23
02 Vodovodní přípojky 241 577,91 292309,27
03 Suchovod 156 649,98 189 546,48
VRN Vedlejší náklady stavby 72 216,00 87 381 ,36
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KRYCÍ LIST SOUPlSU PRACÍ

StaVba:
Oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul, Vodní valy

Objekt:

01 - Vodovodní řady N, V

KSO: 827 11

Místo: Litomyšl

Zadavalel,-

Uchazeč:
VODOVODY spo|, s r,o,

Projektant:

lng, Pravec František

Zpracovatel:
Kašparová Věra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ;

lČ:

DlČ:

lč:
DlČ:

lU:

DlČ:

22221
24 09.2021

62062948

CZ62062948

2 079 872,92Cena bez DPH

DPH základní
snížená

ZákIad daně
2 o79 872,92

0,00

sazba daně
21 ,00o/"

15,00%

Výše daně
436 773,31

0.00

2 516 646,23

Projektant zpracovatel

UchazečObjednavatel

Strana 1 z 10
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REKApITULAcE člrruĚruí souplsu pnncí

Stavba:
oprava vodovodu u|, Nerudova a propojení do ul, Vodní valy

Objekt:

01 - Vodovodní řady N, V

Litomyš|

VODOVODY spol. s r.o

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dí|u - Popis

Datum: 24.09.2021

Projektant: lng, Pravec František
Zpracovate|: KašparováVěra

cena celkem ICZK]

2 079 872,92

2 079 851,42

1 - Zemní práce 806 855,50

2 - Zakládání 2 870,00

3 - Svislé a komp|etní konstrukce 760,00

4 - vodorovné konstrukce 17 332,10

5 - Komunikace 450 419,60

8 - Trubní Vedení 458 400.88

9 _ ostatní konstrukce a práce, bourání 1 45 486,00

99 - Přesun hmot 43 688,45

997 - Přesun Sutě 135 122,09

998 - Přesun hmot 18 916,80

PSV - Práce a dodávky PSV 21,50

711 - lzolace proti vodě, vlhkosti a plynum 21 ,50

Stráná 2 Z 10



souPls PRACí

Stavba:

ObJekt

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Litomyšl

VODOVODY spol. s r.o.

oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do u|, Vodní Va|y

01 - Vodovodní řady N, V

Popis l\4J lV]nožstvi

Datum: 24.09.2021

Projektant: lng, Pravec František
Zpracovatel: KašparováVěra

J,cena [cZK] Cena ce|kem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

W "Viz,přiloha D.'1 Technická ZpráVa"

l 1 Zemní práce

x l t t gt oot ag Rozebráni dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z
Lkameniva strojně pl do 50 m2

2 079 872,92

2 07g 851,42

806 855.50

m2 21 ,25o 65,00 1381,25 CS URS 2021 01

W kostky_kryt "kostky" (3,0-3,0)+(3,0-2,0)+(2,5-2,5)

"viz.příloha D,1 Technická zpráVa"
"Vodicí proužek"

2,0-0,25 0,500

m2 285,389 38,00

21,25o

2 K 11310618, :;n'J:l"'§Í"::.";i::"i.'jio'o"n 
kostek s loŽem m2 6,250 65,00 406,25 CS URs 2021 01

W "viz.příloha D,1 Technická zpráVa"

3 K 113,10619,r :j'_:::il,::,"::::","""]:óních,dílcúsáspáramizali\ými živicí strojně pl do 50 m2
m2 0,500 125,0a 62,50 CS URs 2021 01

4K

5K

6K

11910722g
L

asfalt

kostky

|113107242

asfalt_kM

11g2O2111

odstranění podkladu z kameniva drceného t| 300 mm
stro]ně pl přes 200 m2 10 844,78 CS ÚRS 2o21 o1

"Viz,příloha D.1 Technická zpráva"
"asfalt_místni"
(285,9-0,81 )+(3,5-0,8 1 )+(2,0-1 ,0)+( 1 ,5-0,69)-35+( 1 ,5-1 ,5)
"kostky" (2,0-2,0)+(2,0t1,0)+(1,5-1,5)+(1,5-1,5)

Součet

?74,889

10,500
285,389

oostraneni poot ladu živiěného t| 1oo mm strojně pl

Ip_terzlo_.l _ _ m2 594,420 30,00 17 832,60 CS ÚRS 2021 01

"Viz.příloha D,1 Technická ZpráVa"
"asfalt_místní"
(285,9-1,80)+(3,5-1,80)+(3,0-2,0)+(2,5-0,70)-35+(2,5-2,5)

Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých
"Viz,přiloha D,1 Technická zpráVa"

594 420

2,000 45.00 90 oo CS URs 2021 01

2 o88,oo cs ÚRS 2021 017 K 115101201

1"2,0

Čerpání vody na dopravní Výšku do ,lo m průměrný
přítok do 500 l/min
"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"

2,000

174,000

1 74,000

12,00

K í 151o1301 Pohotovost čerpaci soupravy pro dopravní výšku do- - m přítok do 500 l/min
W , "Vjz,příloha D,1 Technická zpráVa"

10
den 17,4oo 10,00 S ÚRS 2021 01

17 ,4

9 K 1190014o1 3iT:}"rái*"Í 
potrubí oce|ového nebo litinového

W "Vlz pl'iloha D,1 Technická ZpráVa"
W (8+2)-0,81

1o K 119oo14o5 Dočasnézajištění potrubí zPEDNdo2oomm
W "Viz,přiloha D,1 Technická Zpráva"
W 17-0,81

11 K 11goo1412 Dočasné zajištění potrubi betolového, ŽB nebo
kameninového DN do 500 mm

8100 100,00 810,00 CS URS 2021 01

m

m

8,,1 00

13,770 1 00.00

13 110

1,620 100,00

1 377,oo CS URS 2021 01

162,0o cs URS 2o21 o1

12 K 11goo14121 Dočasné zajištění potrubí i

'ViZ,přiloha D, 1 Technická zpráVa"
2-0,81

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo
l+lzl kameninového DN do 1000 mm

1,620

1,620 100 00 162,00

13 K 119001421

"Viz.příloha D.1 Technická zpráVa"
2"0,81

F"č"*é."l,Šir^í ra-Oelů a kabelouých tratí ze 3 volně 
;

Iožených kabelůffi
7"0,8í

1 ,620

5,670 100,00 567,00 cs tjRs 2oZ
_

01

,l4 K El1,-
Příplatek za zlížení odkopáVky nebo prorxopávxy v
blízkosti inženýrských sití

5,670

m3 88 614 400 00 . 35 445,60 cs ÚRS 2o21 o1

88,614

608,000 15,00 9 120,0o cs ÚRS 2o21 o1

"Viz,příloha D,1 Technická zpráva"

(2-0,8 1 
-1 ,0)-7+(2-0,8 1 

*1 
,6)"2+(2"0,81 "1 ,1Y8+(2"0,81-1 ,7)-21

1 1 9003227
|V]obilní p|otová zábrana vyplněná áratv vliSrv Oo z j m15 K

16 K

pro zabezpečení Výkopu zřízen
I

_
119oo322a

]

"VIz přiloha D,1 Technická ZpráVa"
( 1 05+ 1 82+5)-2+(2*2,0+2- 1 ,0)-2+(4-1 ,5)-2
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m
pro zabezpečení výkopu odstranění
"Viz,příloha D.1 Technická zpráVa"
( 1 05+,1 82+5)-2+(2*2,0+2-1 ,o)*2+(4" 1 ,5J-2

608,000

m 608,0001 7,oo ;;;ň1;*r*, rrr, ,
608,000

Strana3z10
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PČ Typ Kód Popis

Jae.lp-ae.peeniustup 
neOo rnlstup z lnlkopu pornocí žeOříku

zřizení
"Viz.přiloha D,1 Technická zpráVa"
2.1 7

Bezpečný Vstup nebo Výstup z Výkopu pomocí žebříku

J,cena [CZK] cena ce|kem [CZK] Cenová soustaval\4J Množství

3,400
-T
80,00 i

17 K 119004111 ,re;l;.,j-rr*, or

3,400

E K 119004112 ffil- 102,00 cs URs 202,1 0íodstraněn í
3,400

"ViZ,příloha D,1 Technická zpráVa"
2-1,7

Hloubení zapaženÝcn ni h š do 2000 mm V hornině
43 7o8,00 CS ÚRS 2o21 o1třídy těžitelnosti |, skupiny 3 objem do 500 m3 tttl

"Viz.příloha D.,] Technická Zpráva"
"z Výpisu objemu zem,prací"
"vodovodní řady N, V' 391,64
"přípojka pro hydrant" 5,0-0,81 "1,7
"sondy na zjištěni stáV.siti-rozšířen í"

(1,5-0,69-1,0)*7+(í,5-0,69-1,1 )t7+(1,5-0,69-1,6)-2+(1,5-0,69-
1,7Y21
"sonda na plYnovodu" 1,5-1,5-1 ,1

"sonda na náhonu" 1,5-1,5*3.5
"Bikop pro napojení na stáv.Vodovod ' 2,0-2,0-1,7
"startovaci a cílová jáma protlakU" (2.o"1 ,0-2,2)-2
"Výkop pro patku pro sloUpek na označení hydrantu, šoupátka"
(0,25-0,25-0,30)-2
"štěrkový Vsakovací prostor" (1'0,5'1 7)-2
"Výkop na demontáž stáV, hydrantu" 1,5t1 5-1,5
"drenáž" (1 05+1 82)*0,40"0,40
]asfalt míStní" (285,9-0,81 -0,40)-(3,5-0,81 "0,40)-
(2,0- 1 ,0-0,40)-( 1 ,5-0,69-0,40)-35,( 1 ,5-1 ,5-0,40)
-"tráVa" (1,5-0,81 -0,25)-(1,5-0,69-0,25)-1

-"kostky" (2,0*2,0-0,40),(2,0-1 ,0"0,40)-( 1 ,5- 1 ,5-0,40)-
(1,5-1,5-0,40)
SoUčet

L l

3.400

m3 124,880 350,00
,l9 K 132254204

W Zepráce

391,640
6,885

55,476

2,475
7,875
6,800
8,800

0,038

,1,700

45,92o

-1 09,956

-0,563

-4,200

416,265
1 24,880w zepráce*O,3q

20 K 132354204 i]l:,Y?gl"':::ř:il"j Í:,:,':^'^':'^TT^:Ti'Íru m3 291,386 48o,0o 139 865,28 cS URS 2o21 o1třídy těžitelnosti ll, skup]ny 4 ob]em do 5oo m3
W zepráce*o,7o 291,386

Řízený zemní protlak délky do 1oo m hloubky do 6 m s
21 1 K -141721251 protlaěením potrubí Vnějšího průměru Vrtu do 90 mm V m 6o,oooi 1 ooo,oo

hornině třídy těžitelnosti l a ll, skupiny ,l až 4
60 0oo,0o Cs ÚRS 2021 01

w 'viip-rilotu o.t trcnnnta zprava
W "Vodovodni řad V'60,0 60 000

22 K 1511o11o1 Zřízenípříložnéhopaženi arozepření stěnryhhl do2 m2 1a6a.432 25oo
W "viz,příloha D,] Technická ZpráVa '

W "vodovodní řady N, V'967,15 967,150
W "přípojka pro hydrant" 5,0"1,7-2 17,000

W "Výkop na zjištění stáV,sítí - rozšířeni"
(2.0.69-1,7)-21+(2-0,69-1,6)"2 53 682

W "Výkop na napojeni na StáV,Vodovod" 4'2.0*1,7 13,600
W "Výkop na demontáž stáV, hydrantu" 4*1 5*1 5 9,000
W pazeni 2 součet ] 060.432
W pazeni2 1060.432

n^stíanéni prilozného pažeil a rozepie1l slér Ýn h'23 K ,51101111 
^'^-r_ 

Ťl2 1060432 12,00

26 51o,Eo]cs ÚRs zozt ot

do2m 12 725 18]:S úRs 2021 01
__]

151101102
9}79i=2 

",, 
, , . , , , ,. ,,,,, 1060'432

Zřízeni příložného pažení a24K

pazen _4

26,400
21 ,000
47,4o0
47 400

25 K 151101112

162551108

LozE

oBSYP

"Viz,příloha D,1 Technická ZpráVa"
"staňovací a cíloVá jáma protlaku" (2"2 ,0+2-1,0)-2,2-2
"y\ikop na zjištění hloubky náhonu' 4'1,5'3,5
Součet
pazeni_4

odstranění příložného pažení a rozepření stěn nih hl
do4m
pazeni_4

Vodorovné přemístění do 3000 m Výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti |, Skupiny 1 až 3
"Viz-příloha D,1 Technická zpráVa"
"Vytlačená kubatura :"

"lože pod potrubí"

"Vodovodní řad N" 105,0"0,81 -0,10

"Vodovodní řad Vve Výkopu" 182,0t0,81-0,í0
"Vodovodni řad V V jámách" (2,0-1 ,0-0,1 0)-2+( 1 ,5-1 ,0-0,1 0)

"připoika pro hydranť' 5,0"0,81-0,10
l\,4 e z is oU čét
"obsyp"
"Vodovodní řad N" 105,0-0,81*0,40
"vodovodní řad V Ve výkopu" 182,0'0,81-0,40
"Vodovodní řad V v jámách" (2,0-1,0-0,40)-2+(1,5-1,0-0,40)
"připojka pro hydrant" 5,0-0,81"0,40
i/ezisoučet
"bloky na potrubí"

2"0,20-0,50-0,81
l\y'ezisouěet
"štérkový VsakoVací prostoť' (1-0,5-0,5)*2
"patky pro sloUpky pro označení hydrantu, šoupátka"
(0,25-0,25-0,30)-2
"drenáž" (1 05+1 82)"0,40*0,40
soUčet
"zásyp ZeminoU" 1 ,5*0,81 

*0,95

zepráce_Vytlač-zásyp_zeminou
zepráce-zásyp_zeminou
"přemísténí VýkopkU na skládku určenou investorem"
Vod přem-0,30

-----r---
47,400 35,00 1 659,oo cS ÚRS 2o21 o1

47,40o

124,533 80,00 9 962.64 CS URs 2021 01

m2

26K
_,]

m3

blok

Vytlač
zásyp_zeminou
štěrk_kom
vod_přem

8,505
14,742
0,550
0,405

24,202

34,020
58,968
2,200
1,620

96,808

0,162
0,162
0,500

0,038

45,920
1 67,630

1,154
241 ,481
415,111

124,533
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Popis

přemístění do 3000 m Výkopku/sypaniny Z

Pč Typ

třídy těžitelnoSti ll,
"přemístění výkopku na skládku určenou inVestorem'

lvnožství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

290,578 95,00 27 604,91 CS ÚRS 2021 01

29a 578

28 K 167151111
Nakládání Výkopku z hornln třídy těžitelnosti l,

1 až 3 přes 100 m3
-0,30

29 K 167151112 ):H,il lI[T:" 
, hornin třídy těžitelnosti ll, skupiny

m3 290 578

4 358,66 cs ÚRs 2021 01

W "uložení sypaniny na skládku určenou investorem" Vod_přem 415,111

oóplatek za Uložení zem ny a kameni na ,ecyklační
3] K 1712012311 

skládce (skládkovne) kód oop"ou ii oioq-' 
-- I 747,200 200 00 149 440,00 CS URS 202,1 o1

Zásyp jam, šachet Ýh nebo kolem objektú sypaninou
l\/l3 248.635

248,635

,l35,00 33 565,73 cs URs 2o21 o1

50,00 25,oo Cs ÚRs zozt o1

14242,65 CS URS 2021 01
--]

230,00 1 02 457.1 8

35 036,96

"štérkový Vsakovací proStor"

"vodovodní řad N " 3,1410,090)^2/4',105 0
"Vodovodni řad V' 3, 14-(0,090)^2l4' 182,a

W "připojka pro hydrant" 3,1410,09012/4-5,0
w Mezisoučet
W štěrk oBsYP_1,857

"Viz.příloha D.6 Uložení poťubí'

štěrk-1,8
Součet

0,668
1,157
0,032
1 ,857

94,951
94,951

445,466

36M

M
17o,912- 0,rOOT 28a,00

1 2 849,69

5834393a1 kamenivo drcené hrubé frakce 1 6/32

Nak|ádání výkopku z hornin třídy těž telnosti l, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

T-
m3 367,134 35,00

367 1 34

K 181351004 225,oo Cs Úns zozt ol

W tráVa

"Viz,přiloha D.1 Technická zpráVa"
"tráVa" 1,5*3

Součet
4,500
4,500

Rozprostření ornice tl Vrstvy do 250 mm pl do 100 m2
v rovině nebo ve svahu do 1 l5

m2 4,500 50,00

41 K 18141 1 131
Za|oženi parkového tráVníku Výsevem p|ochy do 1 000
m2 V rovině a Ve Svahu do ,1 

|5

sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl Vrstvy do 250 rnm
strojně

osiyo směs travni univežál
tráVa"0,03

zakládání

4 500

4,500

112,50 cS URS 2021 01

42K 225,oo cS ÚRs zozs 2021 01

73,50 Cs Úns zozl ot

2 870.00

-- 
irrati,r"".dr".árr"@

44 K 1212752101 ,4 perforace 360'Vcetně lože otevřený V,ýkop DN 1oo ] m 287,ooo

__]_q!o_|,n,o:9.t"ubv _ _ :

cs ÚRS 2o21 01

D3

"viz.příloha D,1 Technická zpráVa"
105+182

Svislé a kompletní konstrukce

287,1oa

2,000

760,00
45 M 5923253501 patka betonová prefabrikovaná 25X25X30 cm kus 2.aaa 380,00

"viž,přiloha D.1 Technická zpráVa, příloha D.3 schéma
" kladečského plánu"
W "patka pro osazení sloupku na orientační tabulku"
W2

D4

760.0a

vodorovné konstrukce 17 332,10
46 K 451573111 LoŽe pod potrubí otevřený Výkop Ze Štěrkopísku l\43 24,202 650,00 15 731,3o CS URS 2021 01

W blok 0j62
48 K 4523531 01 Bednění podkladních blokú otevřený výkop M? 2,020 600,00 1 212,00

W "Viz.příloha D,] Technická zpráVa"
W 2-2-(0,2+0,8,1)"0,5

Strana 5 Z 10

Kód

10 170,23 Cs ÚRS 2021 01
]

l\i]3 415 111 5 1 88,89 CS ÚRS 2021 01

32 K 174101101

0,500|;a-lr.rr,r, jam, nebo kolem
zhutněn í

0/32

Em?515íí01

štěrk_kom*1,8 ,

W sypanina součetffi[;*
"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
štěrk_kom+štěrk+LoZE+Vsak

W Sypanlnd

m3 367j34 80,00 29 37o,72 CS ÚRs 2021 01

367.1 34---r--,

100,00

D2

kg

10,00 lI

452313131 2 400,00 388,80
I



pČ Typ Kód Popis l\,,1J lV]nožstVí J.cena [cZK] cena celkem [CZK] Cenová soustava 
I

komunikace
podklad ze štěrkodrtě ŠD tt zso mm

450 419.60
65 639,47 úRs zozl ol285 389

274,889 265,00 72 845,59 Cs URs 2021 01

567 1221 14
Podk|ad Ze Směsi stmelené cementern SC C 8/10

10,500

)7^ RRa 15,oo 4 123,34 cS ÚRs 2021 01

(Ksc |) t| 150 mm

p^střik živióný infiltrační s posypem z asfaltu množství52 K 573111112 ,-*gr.,

K 577144211 CS URs 2o21 o1

53 , K 57321 1 1 06 Postřik žiV óný spojovací z asía|tu V množství 0,20--i"

beton Vrstva obrusná ACo 1 1 (ABs) tř, ll tl
50 mm š do 3 m z nemodif]kovaného asfaltu

Kladení dlažby z kostek Velkých z kamene do |ože z
kameniva těženého tl 50 mm

Kladení d|ažby z kostek drobných z kamene do lože Z
kameniva těženého tl 50 mm

100 rnŤ

594,42a

ooT -_---" l{llry§ U|s202101

178 326,00

W qsfaLl!!^
Asfaltový beton Vrstva podk|adní ACP 16 (obalované
kamenivo oKs) tl 70 mm š do 3 m

274,889m2 400,00 1 09 955,60 cS URs 2o21 o1

_1
m2 21 ,250 ouo,oo __-__ 9 562,50 cs ÚRs 2021 01

6,250

6,250

3 75o oo CS ÚRS 2021 01

D8

příloha D,1

"Vodáci proužek"2,0-0,25

Trubní vedení 458 400,88

59 K 850245121 H"jff:ůřfi*n}""?oJ§:'o""b 
itinových tlakových 

kus 3,000 4 500,00 1 3 500,0o cs URS 2o21 o1 l
W "Viz,příloha D.,1 Technická zpráVa, příloha D.3 schéma

kladečského plánu"
W ,LlT50,2 2,000
W "LlT80, ,1 1,000
W §oučet ,^;^i^ 

3,000

60 K 8573:1221 spotřební materiál t ] ioi : 
ooo 01 3 ooo,oo

274,889

"Viz. příloha D.1 Technická zpráVa"
"ostatní spotřební materiál jinde neuvedéný, spojovací
materiál"
1

"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa, přiloha D,3 Schéma
kladeóského plánu"

vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm

63 r altll)zl
6,090_

352,000 52 800,00 cs URS 2021 01

"Viz.příloha D,1 Technická zpráva, příloha D,3 schéma
kladečského plánu"

"Vodovodní řad N" 105.0
"Vodovodní řad \l' 242.0
"přípojka pro hydrant" 5,0

1 05,000
242,00a

5,000

M

65K

dvouvrstvé PE100 RC sDR17 90X5.1 dl 12m

kladečského plánu"
'PE 100, RC AQUAL|NE ROBUST,90x5,4 sDRí7"
"Potrubí mUsí být certifikoVané dle technického předpisU

PAS 1 075"

2,000 650,00 1 300 00 cs URs 2021 01

k]adečského plánU"

2 350.00

"ViZ,příloha D,1 Technická zpráVa přiioha D 3 Schéma
kladečského plánu"

potrubí z trub litinoVých tlakoVých přírubových

CS L]RS 2021 01

1 300,00 cs ÚR§ 2021 01 
)

2 215,00 4 518.60 Cs úRS 2021 0168 M 5525a642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80
"ViZ,příloha D.1 Technická zpíáva, příloha D.3 Schéma
kladeóského plánu"

2-1.02
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2,a4a

ze směsi stmelené cementem SC C 8/10
tl 130 mmW;W-";

3 045,oo CS URS 2021 01

300,00

lll

57 K 591211111

58 K 59681 131 1

0,500

1,000

6,000 50,00 300,0o cS ÚRs zozt ot

62M 35.0a 75 cs

____]

otevřený výkop DN 80

W "Viz.příloha D,l Technická zpráVa. přiloha D 3 Schema
kladečského plánu"

2 000 650,00

357.280 190,00 67 883,20 Cs ÚRs 2021 01

W 21q2

67 K 857242122 N/ontáž |itinových tvarovek jednoosých přírubových 
kus

otevřenÝ VÝkop DN 80



URS 2021 01

W 1+2 3,000

70 M 5525071, ';3:Z::3ii;:i:n:Á'[::,',';' 
odboČkou T-DN kus i,O2a 3 350,00 3 417,aa Cs úRS 2021 01

"ViZ,přiloha D.1 Technická ZpíáVa, příloha D.3 Schéma
kladečského plánu"

"Viz.příloha D,1 Technická zpráVa, příloha D,3 Schéma
kladečského plánu"

přírubová s přírubavou odbočkou T-DN

kladečského plánu"

71 M 5525a713 2,04a 2 650.0a
I

5 406,00 Cs lJRS 2021 01

K
elektrospojek na Vodovodním potrubí z PE trub

kus 30,000 250,00

29,000
1,000

W Součet 30,000

73 M 28615974 elektrospoJka sDR11 PE 1a0 PN16 D 90mm kus 29,435 250.00 7 358,75 Cs ÚRS 2a21 01

\A/ "Viz,přiloha D.1 Technická ZpráVa, příloha D 3 Schéma" kladecskeho plánu"
W 29,1,015 29,435

74 M WVN.FF070813 oblouk 60" PE1O0 SDR17 90 kUs 1,015 1 600,00 1 624,00
"Viz,přiloha D,1 Technická zpráVa, přiloha D,3 schéma
kladečského plánU"

'v]Z přiloha D,1 Technická ZpráVa, přiloha D,3 Schéma
" klaoecského planu'
W "elektrospojka" 29
W "oblouk" 1

5oo,oo cs URs 2021 01

75 K 877241112 VtóntaZ eteitroroien 90" na vodovodnim potíubi z PE
trub d 90

kus

1,0,15

10,000

kladečského plánu"

10

76 M 28653060 elektrokoleno 90' PE 1aa D 90mm 8 627,50 Cs ÚRS 2021 01

\^/ \lzpříloha Dl TechnicH ryá D3 sď,érná" kladečského plánu"
W 10"1,015 10,]50

77 K 8912491111 lvlontáž lemových nákružkú na potrubí z trub PE90 kus 9 000 350,00 3 150,00

W 'vlz.příloha D.1 Technická ZpráVa, příloha D 3 Schéma
k,adecSkeho planu"

W 9 9,000

78 M 28653149 nákružek lemový PE 1a0 sDR17 gomm kus 9,135 22O,aO 2 o09,7O Cs ÚRs 2021 01

W "Viz,příloha D,1 Technická zpráVa, příloha D,3 Schéma
kladečSkého plánU"

W 9-1,015 9,135

79 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu kus 9.135 520,00 4 750,2a Cs URS 2021 01

"Viz,přiloha D,1 Technická ZpráVa, přiloha D,3 Schéma
kladečského p|ánu"

80 M
Ll

kladečského plánu"

"viz,příloha D,'l Technická zpráva, přiloha D,3 Schéma
kladečského plánu"

1-1 .01

W6L,799405000 syNoFLEX- s pŘiRUBoU 50 (56-71) kus 1,uo:, 3 4oo,o0 3 434,00

4 343,00

1 ,010 4 800,00

"Viz,přiloha D,'l Technická zpráVa, příioha D,3 Schéma
kladečského plánu"

vodovodníK 879171111 650,00 8 450,00 cs URs 2021 01

3 250 00

"Viz.příloha D,1 Technická zpráVa, příloha D.3 Schéma
kladečského plánu"
13 13,000

GG HWL,313000103 13,130 3 100,00

"Viz.přiloha D,1

kladečského plánu"

VENT|L tso DoMovNÍ PŘiPaJKY RoHovÝ 32-5/4,
216
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1,000

I

3sopo[ŠnRs ror1 01 
_l

"viz.příloha D,1 Technická zpráVa, příloha D,3 schéma
kladéčského plánu"
13

87 K l\4ontáž Vodovodních šoupátek otevřený Výkop DN 50
"viz,přiloha D,1 TeChnická zpráVa, přiloha D 3 Schema
kladečského plánU"

1

eČ Typ Kód Popis J cena [CZK] Cena celkem [cZK] Cenová soustava

2 50o.oo CS ÚRS 2o21 o1

l\,4 nožStVí

Aq K A47)AA1)) Montáž litanových tvarovek odboóných přírubových
3 000

kus

;ňTr*r.r*
kladečského plánU '

13

250,00
|v]ontáž vodovodního ventllu hlavního oro oříooikv DN' kus

1 340.0a

40 703,00



Pč Typ Kód Popis MJ

F
l\/nožství J.cena [cZK] Cena ce|kem [CZK] Cenová soustava

,1, HWL'400205000 šól tpĚ F2 pŘíRUBoVÉ KRATKÉ 50
016

'Viz,příloha D,1 Technická zpráVa, příloha D,3 Schéma
kIadečského plánu"

1,010

1 ,010

5 100,00 5 151,00 
I

W 1-1,01

89 K 891241112 lv]ontáž Vodovodních šoupátek otevřený Výkop DN 80 kus 3,000 650,00 ---Tssooo]c. ll::q4!,

Y{

"Viz,příloha D.1 Technická ZpráVa, příloha D.3 schéma
kladečského plánu"

3

-HWL.400nm90 M ,;;; ŠOUPĚ E2 PRÍRUBOVE KRATKE 80

3,000

kus 3,030 20 604,00

6 000,00

-
450,00 CS URS 2021

3,030

4,000

6 800,00

1 500.aa91 M

'ViZ,přiloha D,1 Technická Zpráva příloha D 3 Schéma
k]adečského plánu"
3,1.01

HWL 9501 08000 - -^-'- --- ----- SOUPRAVAZEMN| TELESKOPICKA kus
01

"ViZ.příloha D,1 Technická zpráVa, přiloha D,3 schéma
kladečSkého plánu"
4

92 K 891?47111 [,4ontáž hydrantů podzemních DN 80 1,000 450,00 01

tIťly:
94K

"Viz,přiloha D,'l Technická zpráVa, příloha D,3 Schéma
kladečského plánU"

1

hydrant podzemní DN 80 PN 16jednoduchý uZáVěr
krycí V 1 500mm

kt]s

1qqo-

1,000]
1,000

1,000

11 900,00 11 900,00|cs I1Rs 2021 01

"Viz.příloha D,1 Technická zpráVa, příloha D.3 schéma
kladečského plánu"

1

891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 650.00 650,00 cs URs 2021 01

W "Viz,příloha D,1 Technická ZpráVa, přiloha D,3 schéma
kladečského p,anu'

1,000W 1 1,000

oF ^l 
HWLK23O08O15 HYDRANT DUo NADZEMNI oBJEzDoVY 28 8O/1 5," ,r, 016 m 

- kus 1 000 34 000.00 34 0a0.00

W "ViZ příloha D,l Technická zpráVa, příloha D 3 Schéma
kladečSkého plánu'

W 1 1,000

96 M 5525064202 hydrantová drenáž kus 2,oo0 45o,aa 900,oo

W "ViZ, přiloha D.1 Technická zpráVa, přiloha D,3 Schema
kladečského plánu"

W 2 z,aaa

97 K 891249111 ŠůTá'n"un'u""Ích 
pasŮ na potrubí zjakýchkol] trub kus 13,0oo 45o,oo 5 850,00 Cs URS 2021 01

'viz,příloha D,1 Technická ZpráVa, při]oha D,3 schéma
kladecskeno planu'

13 1 3,000

oo K 899401 1 1 3

PAs NAVRTAVACÍ UZAV:RACÍ HAK|J 90-5/4"

"ViZ přiloha D.1 Technická zpráVa, příloha D 3 Schéma
kladečSkého plánu '

,13-1,01

o"á.é.i póru"pďnii"ó"y"ň nr"a!q9!

kus 13,130

13,130

kus 1,000

28 886,00

lllq.F!5._rlirr,

2 200,00

350,00
"viz,příloha D,'l Technická zpráVa, příIoha D,3 schéma
kladečského plánU"

1
,1,000

1lg M i42291452 poklop litinový hydrantový DN 8a kus 1.000 1 720,aa 1 720,00 CS URS 2021 01

101 K 899401111

102 M 422914020

"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa, příloha D,3 Schéma
kladečského plánu"

1

osazení poklopů litinoVých Ventilových
"Viz.příloha D.1 Technická ZpráVa, příloha D.3 Schéma
kladečského plánu"

13

poklop liti nový Ventilový
"ViZ,piíloha D,1 Technická zpráva, přiloha D,3 Schéma
kIadečského p|ánU"

13

1,000

kus 13000 300,00 3 900,00 CS URS 2021 01

5 850,00 Cs URs 2021 01
_ _ 1!.9!q

kus ] 13,000 450,00

"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa, příioha D,3 Schéma
kladečského plánu"

300,00 r zoo,oo|cs úns zoz or -
13,000

4,000

W4

, ooWvý šoupátkový pro zemní soupravy

_t___l ---'---- |osazenIdoterénuadovozovky
"Viz.příloha D,1 Technická zpráva, příloha D.3 schémá
kladečského plánu"

W4
Ós, u azzgtssnt ]poaxnaoraaesiaur,li

kusI 4,000 650,00

4,000

17,000 150,00

,::ťJ?|!::,:::"

kus . 2 550.00
"Viz,přiloha D,,l Technicka zpráVa,
kladečského plánu"

4+13

přiloha D,3 schéma

1 7,000

106 K 8912471111 Demontáž hydrantů podzemních DN 80
';viz,piilona D.t Tecňniciá 

'ri;va 
přilóha DJ Sche.a

kladečského plánu"
"demontáž stáVajícího hydrantu" 1

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů hmotnostl do 50 kg
"ViZ,příloha D,1 Technická ZpráVa, příloha D,3 Schéma
kladečského plánu"
"demontáž stávajících poklopů"

"poklop hydrantový" ,1

kus

kus

1,000

1 .000

,18,000

1 ,000

,§n nn 250,00

;-.,ům;; 100,00

strana 8 Z 10

1 80o,oo Cs úRs 2021 o1

I

kus



eČ ryp Kód Popis lVJ lV]nožstVí J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"poklop šoupátkový" 4 4,000
13,000W "poklop Venlilový" 13

W Součet

108 K 899712111 orientační tabulky na zd]Vu

W "viz příloha D,l.Technická zpráva, při oha D 3 Schéma
kladečského plánU"

K 899713111
Orientaóní tabulky na sloupku betonovém nebo

50,00 cs ÚRs zozt ot

"ViZ,přiloha D,1 Technická zpráVa, příloha D,3 Schéma
kladečského plánU"

W 5 5,000

Iy,d i::l,::g '-LagLj,@i- :p4_ T
"Viz.příloha D,1 Technická zpráVa, přiloha D,3 Schéma
kladečského plánu"

105+242+5

koncú potrubí DN do 300 při tlakových
VodoU

"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"
2

22,oa 7 744,00 CS URS 2021 01

2,000

Tlaková zkouška Vodou potrubí do 80

ProPlach a oezinfekce Vodovoon,l'o Potrub, DN od 80 n 352 ooo 22.ao 7 744,oO Cs URs 2021 01112 K 892273122 do125
W "Viz,příloha D,1 Téchnická zpráVa"

K 892372111 9 000,00 cS ůRS 2o21 o1

úprava ulióního VstupU nebo VpUSii do 200
114 K 899431111 5,000 cs úRs zozl ot

W "Viž,přiloha D.1 Technická zpráva'
W 1+4 5.000

115 K 899722114 KMí potrubí z plastú Výstražnou fólií z PVC 40 cm m 306,600 1o,5o 3 219,30 cS ÚRS 2021 o1

W "vjz,příloha D,1 Techn]cká zpráva, přiloha D,6 Uložení potrubi'

1 584,00

W "Viz příloha D,l Technická ZpráVa, přiloha D,6 Uloženi potrubí"

352 000W 105+242+5

117 M 34111a12o1 kabel silovýsCujádremCYKY6mm2 M 397,76a n,00 9148,48

W "Viz,příloha D,1 Technická zpráVa, přiloha D 6 Uloženi potíUbí"

W (105+242+5)-1,13 397,760

D9
118 K 915111121

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vodorovné dopravní značení dělíci čáry přerušované š
125 mm základní bilá barva

1 Technická zpráVa'

1 45 486.00

1 80 000

vodorovnóho značeni' 1B0

osazení silničního obrubníku betonového sto]atého
bez boční opěry do lože z betonu
"ViZ.příloha D,1 Technická zpráVa'

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komúrky š 10 mm
hi 25 mm s těsnlcím

Řezáni stávajícího živičného kMu h| do 100 mm

1 80,000

2,000

K glg112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm h| 25 mm'- pro těsnící zálivku v živičném kMu

2,000

647,800

2,000

25 912,oo CS ÚRS 2021 o1

58 3o2,o0 cs ÚRS 2o21 o1

58 302,00 cs ÚRS 2021 01

9191221 12

122 K 647,800 90,00
W "viz,příloha D.1 Technická zpráVa"
W řezáni (285,9-2)+(3,5-2)+(2-3 0+2'2,o)+|2'o,7 0)-35+(4-2,5) 647,800

123 K 979024443 očištění vybouraných obrubníku a kra]níkú sllničnich m 2 0o0 25,00 5o,0o CS ŮRS zozl ot
W "Viz.přiloha D,1 Technická zpráVa'
W 1t2,o

124 K g7ga71111 očiŠtění dlaŽebnich kostek Velkých s puvodnim m2 21,250 25,00 531,25 cs URS 2021 01
spároVáním kameniVem těženým

W kostkv krvt 21

dlažebních kostek drobných s původnímK 979071121 6,250

6,250
"Viz,příloha D,1 Technjcká zpráVa"
2,5-2,5

,Áf *jn nonÁ |oeiiteni -yoóuráňýcň silnienión áilcu s óúvoanim
|'-| '-'--- " " Ispárováním z kameniva téženého

m2 0 500 1;,;;| 
.- ,;i**;; =]

"Viz,přiloha D,1 Technická ZpráVa"
"Vodící proužek" 2,0*0,25

přesun hmot
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0,500

Přesun hmot pro trubní Vedení Z trub z plastických
hmot
461 ,31 3-394,1 0

přesun sutě

43 688,45

135 122-09
9 323,69 CS ÚRS 2o21 o135,00

12,00

1 8,000

t k*-T lróói 10,00 13o.oo cs ÚRs zozt ot

W-

kus

500,00

116 K 8712411000 lvlontáž VodiĎe nad potrubírn Ve Výk lV 352,000 4,50

42o,oo cs URS 2o21 o1

kamenivem

40,00

647,800 90,00

25,00 156,25 cS ÚRs zozl ol

D 997
128 K 997221551 Vodorovná doprava suti Ze sypkých materiálŮ do 1 km t 266 391

W odvoz_suti "odvoz suti na skládku určenou incestorem'267,291_0,900 266,391

12g K gg722155g |ř!|:§* al? 1,1m 
u vodorovné dopravy sutl ze t 532,782sypkycn mateílalu 6 393,38 cs ÚRs 2021 01

w "odvoz suti na skládkručeru i s "



PČ ryp Kód Popis lVJ lvlnožství J.cena [CZK] cena celkem [cZK] cenová soustava

13c K )9722161 1
Nak|ádání suti na dopravní prostředky pro Vodorovnou
lopraVu

t 266,39 1 40,0c 1 0 655,64 cs URs 2021 01

"nakládání suti - odvoz na skládku určenou investorem"W 266,39 1

131 K ss722187 5

Poplatek za u|ožení stavebního odpadU na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
Zatříděného do Katalogu odpadŮ pod kódem 17 03 02

t 130.772 600,0c 78 463,20 cs URs 2021 01

13o,712

K )97221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačni
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadú pod kódem 17 05 04

t 135,619 29 836,1 8 cS URs 2o21 o1

267 ,291 1

lJJ K )97 ?21 561 1
Vodorovná doprava a nakládání Vybouraných armatur
a potrubí t 0,90c 500,0c 450,00

0,900

D 998 Přesun hmot 18

134 K 3982251 1 1
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
(amene, monolitickým betonoVým nebo živičným

t 394,,10c 48 0c 1 8 916,80 cS URs 2021 01

10 394,1 00

o PSV Práce a dodávky PSV 21,50

21,50D 711 |zolace proti Vodě, V|hkosti a ,50

13a K 1149117?
Provedeni izolace proti tlakové Vodě Vodorovné z
lextilií vrstva ochranná

m2 1,000 10,0c 10,0c CS URS 2021 01

1W 
*á5i""nuno o'"nu"

W "štěrkový Vsakovací prostoť'
W 2"(1,0"0,5)

M 5931 1 1 98
geotextílie netkaná separační ochranná, filtrační.

crenážni PE S(7 0%)+PP (30%) 2 50g/m2
m2 1 ,150 1a,00 11.50 Cs ÚRS 2021 01

1,150

11a K 99871 1 1 01
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, v|hkosti a
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,000 200,00 o,oo cS ÚRs 2021 o1
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KRYCÍ LIST SOUP|SU PRACÍ

Stavba:
oprava Vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul. Vodní valy

objekt:
02 - Vodovodní přípojky

KSO: 827 11

Místo: Litomyšl

zadavalel:.

Uchazeč:
VoDoVoDY spol. s r.o.

Projektant:

lng, Pravec František

Zpracovatel:

Kašparová Věra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lč:
Dlč:

|č:

DlČ:

lč:
DlČ:

22221
24 _09.2021

62062948

CZ62062948

cena bez DPH 24,1 577,91

DPH zákIadni

sn ížená

základ darté

241 577,91

0,00

sazba daně
21 ,00oÁ

15,00%

Výše daně
50 73í,36

0,00

Cena s DPH CzK 292 309,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a poopis: y'. tíe , 2p 2 4Datum a podpis, Razitko
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REKAplTuLAcE čleruĚruí souplsu pnecí

Stavba:
oprava vodovodu ul, Nerudova a propojení do ul. Vodní Valy

Objekt:

02 - Vodovodní přípojky

Místo:

zadavaíel:
Uchazeč:

Kód dllu - Popis

Litomyšl

VODOVODY spol. s r,o,

Datum: 24.09.2021

Projektant: lng, Pravec František

Zpracovatel: KašparováVěra

cena celkem |CZK]

241 577,91

238 375,01

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 1 19 916,29

4 - vodorovné konstrukce 4 847,25

5 - Komuntkace 49 594,30

8 - TrUbní Vedení 31 262,38

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 16 827,25

99 - Přesun hmot 5144,10

997 - Přesun sutě 8 591,76

998 - Přesun hmot 2 191 ,68

PSV - Práce a dodávky PSV 3 202,90

722 - Zdravolechnika - vnitřní vodovod 350,20

771 - Pod|ahy zdlaždic 2 852,70
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souPts PRAGí
Stavba:

Oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul. Vodní valy
Objekt:

02 - Vodovodní přípojky

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

rČ ryp

Litomyšl

VODOVODY spol, s r,o

Zemní práce

"Viz,příloha D, 1 Technická zpráva"
"Vodíci proužek"

l\,4nožstVí

Datum: 24.09.2021

Projektant: lng, Pravec František
Zpracovatel: KašparováVěra

J,cena [CZK] Cena celkem [cZK] cenová soustavaPopis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

241 577,91

238 375,01

119l]6,29D

1K
1

11
Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací

547,20 cs ÚRs zozt ol31 061 33 36,480 15,00pro pěší stro]ně pl do 50 m2
"viz, příloha D,1 Technická zpráVa"

W "dlažba" (3,1-1,8)r(6,2-1,8)+(9,4-2,1)-;; .,- ' ' ' ' '- '-- '" |kameniva strojné pl do 50 m2 LW "Viz.příloha D.1 Technická zpráVa"
W ,kostky_kM "kostlqy''9,0-2,1

36,480

18,900

18,900

1,250 125.00

AÁ nn
T-
1 228,50 cs ÚRs 2021 01

156,25 cs ÚRs 2021 0í
L

" Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárarni
c A llJlUolYl

zalrhj,mt živici stro]ně pl do 50 m2
m2

1,25a

4K 113107223

asfalt
kostky

stro]ně pl přes 200 m2
"Viz,přiloha D,1 Technická ZpíáVa"
"aSíalt míStní" (9,4-0,81)+(1 ,5-1 ,1)
"kostky" 9,0-1 ,1

"chodnik asfalt" (0,50-0,81 )+(1 ,2-1 ,1 )

"dlažba" (3, 1 
-0,81 

)+(6,2-0,81 )+(9,4-1, 1 )

"přepojení přípojky V objektu čp,52" 1,0-1,0

39,762 38,00

9,264
9,900
1,125

,1 .000

1 5,10,96 CS URs 2021 01m2

odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl
přes 200 m2

20,070

W asfalt_kryt

6 K 113107332

"ViZ,příloha D,,1 T€chnická zpráVa"
"asfalt_místní" (9,4-1 ,80)+( 1 ,5-2,1 )

odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm
stro,ině pl do 50 m2
"viz.příloha D.1 Technická zpráVa"
"beton tl, 0,20m" 0,30*1 ,1

"přepojeni přípojky V objektu čp,52" ,1,0-1,0

Součet
odstranění podk|adu živičného t| 50 mm strojně pl do
50 m2

m2

m2

20,070

1,330

0,330
1 ,000
1 ,330

250,00 $2,50lcs ÚRs 2021 o1
l

7 K 113107341 3,420 45 00

"Viz.pří|oha D,1 Technická zpráVa'
'asfall chodrik" 10 50'' ,81-r 1 2'2, 1 l 3,420

W 'V z,přiloha D 1 Techn]cká zpráVa'
W 2.o+2 0

1o K 1 151012o1 Č,erpání vody na dopravní výšku do 1O m průměrný
přitok do 500 l/mln

3,000

3,000

rn 4,ooo 90,oo 360,00 CS URS 2021 01

4,000

hod 31,000 12,00 372,oo cs ÚnS zozl ol

31 ,000

den 3,1 00 10,00 31,oo Cs Úns zozl ot

8 K 113201112-]--,
g 

l í_|13202!1

11 K 115101301

Vytrháni obrub silniĎních Iežatých
"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

"Viz,příloha D.1 Technická zpráVa"
31

90,00 27o,0o CS ÚRs zozl ol

W 3,0

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravni výšku do 1 0
m přítok do 500 l/min
"Viz,příloha D,1 Technická ZpráVa"

W 3,1*-;F J,rroo.r* Bffilftl*'-Ňruoi 
oceroverr" neoo ltino"en,

W "Viz,přiloha D,1 Technická ZpráVa"
W 6t0 81

13 K 119001405 Dočasnézajištění potrubí ZPEDNdo200mm m

3,1 00

4,860

4,860

1 ,100

100,00

100,00

486 00 cs URS 2021 01

1 1 o,oo CS Úns zozl ol
"Viz,příloha D,1 Technická zpráva"
1*1.1 ,1 

,100

L

14 K 119001411
Doóasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo
kameninového DN do 200 mm

1 ,100 100,00 11o,oo cs ÚRs ,_o:::.
"Viz,příloha D,1 Technická zpráva"
,1 -,] 

1 1 ,100

15 K ,1 19001421':l_: "": ': ____ ložených kabelů

16 K 120001101

Doóasné zajištění kabe|ů a kabelových tratí ze 3 Volně
m 8,450 100,00 845,o0 cS ÚRs zozl ol

8,450

53,702 400,00 21 480,80 CS ÚRs 2021 01

"Viz.příloha D.1 Technická zpráVa"
(4-1 ,1 )+(5-0,81 )

Připlatek za ztíženi odkopávky nebo prokkopávky v
blízkosti inženýrských sítí
"Viz,přiloha D 1 Technická zpráVa"

m3
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PČ Typ Kód

17 K 119002121

Pop s

(2-o,81 -1 
,o)-5+(2,1 ,1 

-1 ,0)-4+(2,0,8,1,,1 ,6)-6+(2-0,81 "1 ,7)*5+(2

l\rlnožství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 702

1 1 ,000

11,000,

11,000 100,00 1 100.oo CS ÚRS2021 01

|VJ

,1.1,1,7)-2

Píechodová lávka délky do 2 m včetně zábradli pro L,,., KUS
zabezpečeni Výkopu zřízení
"viz.piiloha D 1 Technická zpravá]i

100,00

W11
Přechodová lávka dé|ky do 2 m Včetně zábrad|i pro v18 K 119002122 zabezpečeni výkopu oástranění "

W "Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"

W 1,|

ú 
,-]] -]

'- :^^^- ř"lir"iptotffir _']20 K 1119003228 |prozaOáloečenívYropuóástranění l "' ,

W "Viz.příloha D.1 Technická zpráVa"

Vod_piem"0,70

__!,09q-
124,ooo

--L
124,ooo

1 24,000 
|

-;ó 1 860,o0 cS URS 2021 o,1

868,00 cs úns zozt ot

l

W 62-2

,21 K 11900411,1 ;ř:;;ř", 
,-*, "--- ,*-" ,

W "Vžpřiloha D,'l Technická zpráVa"

W "Viz,přiloha D,] Techn]cká zpráVa"

W "Z Výpisu objemu zem,praci"
W "voáovodnípřípojky-vsouběhu"21,4-1.1'1,7 40018

W "Vodovodni připojky - samostatně" 19 2-o B1-1,7 26,438

W "přepojeni přípojky V objektu čp 52" 1.o-1 o-1 o 1 ,000

W -"asfalt místní" (9,4-o 81"o.4o),(1 5-1 1,o 40) -3 706

W "asfalt chodník" (o,5oto,81 "0,35) (1 .2-1 .1'0,35) 0,604

W "kostky' (9,0-1,1t0,40) 3,9tj0

W -'beton" (0,30-1 ,1 
-0,2o) 0 066

W "dlažba" (3,1-0,81-0,35) (6,2-0.81-0,35) (9 4-1 1"0.35) -6,256

W "podlaha v objektu čp 52' 1 ,o"1.o-o.5o -0,500

W zepráce Součet 52 364

w zepráce*O,3O 15 709

H|oubení zapaženýCl ryh š do 2000 mn v norntně
24 K 132354204 .;ji,, +^j,+^l^^-+i ll ó,,,ň,ň\,, ^^.;;:'^;; ;; " m3 36 655 480'00

4 a 5 přes 100 m3

l

124,000

1,7oo 8o,oo 136 0o Cs ÚRs zozl ot

51,oo cS URs 2o21 oi

5 498,1 5 CS ÚRS 2o21 o1

,j:t
_]

W 1-1,7 1 ,700

. _ Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku m 1,700 3o,o022 K 119aO4112 odstraněni
W "Viz,příloha D,1 Technická zpráVa'

W 1.1.7 1 .700

Hloubení zapaženýCh ni,h š do 2000 mm V hornině m3 1 5,709 35o,o023 
^ 

132254204 tiídy těžitelnosti l, skupiny 3 objem do 500 rn3

17 5g4,4o cS ÚRs 2o21 o1 ]24 K 13zéc4lU+ třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 objem do 500 rn3

W _zellqlgrcJO 36 655

3 451,00 cs URS 2021 01 ]:ns x.l5iloi101 -Žr'r;entpr;lolnéhopažení 
aiozepřenístěnnýhhl do2 m2 1138,o4o ?5,09

W "Viz,přiloha D,1 Technická zpráVa"

W "voďovodní přípojky v souběhu' 21 4"1 7'2 7276a

W "vodovodni připojky - samostatné" 19 2t1 7t2 65,280

W pazeni,2 Součet 138,040

w pazeni 2 138 040

odstranéni příloznéno pažen a rozepre,]i Slen ryn h rnz 138 oáo 12,oo 1 656 48 cs URs 2021 0126 K 151101111zo do2m
W pazeni_2 138,040

\/ó.lórovné DřemíStění do 3000 m výkopku/svpaniny z ,_^ a^ ^n 1 )\A 7) cs l lŘs 2021 01VodorovnépřemíStění do3000mVýkopku/sypaninyz m3 ]57o9 8o,oo 1256,72 cSURS2021 01
2/ l\ lozcf, l lUo horniny třídy téžltelnostl sKLplny 1 až 3

W "viz,prrloňa D, l Techric(a lprava"
W "Vytlačená kubatura |"

W "lože pod potrubí"

W "vodovodní připojky V Souběhu' 21 4-1,1"o,'1o 2354

W "Vodovodni připoiky Samostatné' 19.2'o,81'o,1o 1,555

W LOZE |',.4ezisoučet 3,909

W "obsyp"

W "vodovodni přípojky V Souběhu" 21 4-1 ,1 
-o,35 8,239

W "Vodovodni připojky Samostatné' 19,2-0,81-0,35 5,443

W oBSYP l\4ezisoučet ]3,682

W "přepojení přípo]ky V objektu čp,52"

W vytLač Součet 17,59]

W štérk_kom zepráce-Vytlač 34,773

W Vod,piem zeprace 52,364

"piemíslění Výkopku na Skládku určenou investorem 
1 5,709N voo prem'0,30

Vodorovné přemístění do 3000 m Výkopku/sypaniny z mg 36.655 95,00 3 482,23 Cs URS 2021 0128 K 162551 128 horniny třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5

W "přemistěni Výkopku na skládku uróenou investorem" 36,655" Vod přem-0,70

Nakládání Výkopku z hornin třídy těžitelnosti ], skupiny rn3 1 5,709 35,00 549,82 Cs URs 2021 0129 K 167151111 
1 až 3 přes 10o m3

W vod,přem-0,30 15,709

30 K 167151112
Nakládání Výkopku z hornin třídy těžitelnosti ll, skupiny m3 36,655 35,00 1 282,93 cS URs 2021 01

31 K 1712a1201

t

lV]3
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36,655

52.364

od ,q6

94,255

-.*"55pšÚB§?9?1!1]

32K

33K

17 1201231 1

17 41 01 101

podklad

Uloženi sypaniny na skládky

"uložení sypaniny na skládku určenou inVestorem" Vod_přem

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Vod_přem*,1,8

Zásyp jam, šachet ni,h nebo kolem objektů sypaninou

-§e 
zhutněním

Zépráce-Vytlaě
"přepojení přípojky v objektu čp.52" 1,0',1 ,0-0,30

200,00

135,00

18 851,oo cs URS 2021 01

lr.o,*l* Uns zozr or35,073

34,773
0,300



HU lyp Kód Popis

součet
obsypání potrubí strojně sypantnou bez prohození
u|oženou do 3 m

MJ Množství J,cena [CZK]

35,073

m3 13,632 150,00

Cena celkem [cZK] Cenová soustava

2 o44,8o cS ÚRS 2021 0134 K 175151101
]

W štěrk

"viz.příloha D,1 Technická ZpráVa"
"Vodovodní přípojky " 3,1 4-(0,032Y2l4-62,0
N/ezisoučet
oBSYP-0,050
štěrk

0,050
0,050

13,632
,!p92_

35 M 58344171 1 1 štěrkodď frakce 0/32
W "Viz,příloha D,6 Uloženi potrubi'
W štěrk kom"l.B
W "přepo]eni připo]ky V ob]ektu čp,52" podklad-1,8
W součet

36 M 5833731011 štěrkopísek frakce 0/4
W štěrk-] 8

Lr

Ií

63,131 230,00 14 520,13

W součet

37 K 167151111 Nakládání uýkopku z hornin třídy těžitelnosti |, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

62,591
0,540

63"1 31

24,538
24,538
24,538

52,614

180L00 4 416.84

35,00 1 841,49 cs ÚRs 2021 01
l ] l dz o ple§ luu lllo
W "Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"
W "přesun sypaniny, ne§j,ká se přesunu hmot"
W štěrk kom+štěrk+LozE+podklad
W sypanina Součet

52,614
52,614

38 K 162451 106 Vodoíovné přemlstěnl do 2000 m Výkopku/sypaniny z
hornlny třídy těžlteinosti l, skupiny 1 až 3 

]t" 52,614

52,614

80,00

--T-.

4 209,12 CS URS 2021 01

4 847,25

W sypanina

D 4 vodorovné konstrukce
Podklad nebo lože pod dlažbu Vodorovný nebo do39 | K 45131[/ // 
sk|onu 1:5 z betonu prostého tl do1OO mm

m2 2,000 150,00 3oo oo CS URS 2021 01

"Viz, příloha D,1 Technická zpráVa"
í připoikv V obiektu čo,52" {],0"1 0)-2 2,000

40 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený Výkop ze štěrkopísku l\43 3,909 650,00 2 540,85 CS URS 2021 01

LQzE

41 K
]

451577877

D 5 Komunikace

Podklad nebo lože pod dlažbu Vodorovný nebo do
sklonu 1:5 ze štěrkopisku t| do 100 mm
"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"
"dlažba tl 20 mm" (3 1*1 ,8)+(6,2-1 ,8)+(9,4-2,1)

"asfaIt chodník" (0,50-0,8 1 )+( 1 ,2-1 ,1 )

"dlažba" (3, 1 
-0,81 

)+(6,2-0,81 )+(9,4-1, 1 )

součet
Podklad ze směsl stme]ené cementem SC C 8/1 0

m2 36,480 55,00 2 006,40 cs URS 2021 01

49 594,30
180,00 3 527,64 cs URS 2021 01

36.4B0

42 K 56486í111 podklad ze štěrkodrtě ŠD tt 2oo mm
"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"
"asfalt chodník" (0,50-0,81 )+(1,2-1, 1 )

"dlažba" (3,1 -0,81 
)+(6,2"0,81 )+(9,4"1, 1 )

SoUčet

43 K 564871111 Podklad z€ štěrkodrtě ŠD tl 2s0 mm

asíalt+kostky

19,598

1,725
17,873
19,598

1 9,1 64
19"l64

28,862

9,264
1,725

11 ,873
28,862

o onn

m2

m2

230.00 l,i

-í
265,00 i

I

290,00

4 4O7,72 cs URs 2021 01

:|^ r.r,rr,,,
W aďalt

7 648,43 CS úRS 2021 01

45 K 567122114 (Ksc ]] !|199]!m
kostkV

m2 2 871 o:,|cs ÚRs 2021 01

9,900

Postřik živióný infiltraóní s posypem z asfaltu množství
1 kglm2 m2 9,264 15,00

-T

138,96 cs ÚRs zozt ot
]

47 K 573211106 Postřik živióný spojovací z asíaltu v množství 0,20

asfalt_kryt
"aSfalt chodn ík" (0,50- 1 ,8)+( 1 ,2-2,1 )

Součet

5,oo 117,45 cs ÚnS zozt o1

300 00 7 o47,oo cS URs 2021 01

m2 23,49a
20,o7o
3,42o

23,490

AR K q771ÁA)11 Asfaltový beton Vrstva obrusná ACo 11 (ABs) tř
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

W asfalt_kM
W "asfalt chodnik" (0,50-1 ,8)+( 1 ,2-2,1 )

*-m 23,490

-,_-,,-§99-ě9t-
49 K 565155111

Asíaltový beton Vrstva podkladní ACP 16 (oba|ované
m2

20,070
3,42o

23,490

9,264 400,00 3 7o5,60 cs ÚRS 2021 01
kamenivo oKS) t| 70 mm š do 3 m
asfalt 9 264

50 K 581131115 KMcementobetonovývozovekskupinyCBltl2oomm m2

m2

m2

W liz.přiloha Dl reánnicriŽprrin
W 'beton'0,30-1,1

5.1 K 591111111 KladenídlažbyzkostekVelkýchzkamenedoložez
' '' ""' ' ' ' ' ' kameniva těženého tl 50 mm

W kostky_kM

szI r lsgssrrrzo Kladeníbetonovédlažbykomunikacípropěší doložez
-- 

L' 
' ---- " '-- kameniva Vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

W "viz,příloha D, 1 technická zpíáVa"

1 B.900

0,330

0,330

18,900

36,480

15!!9L_

-_T'450,00

1 81,50 CS URS 2021 01

8 5o5,o0 cS ÚRS 2021 01

300,00 1o 944,oo CS ÚRs 2021 01

36,480

53 K 59681 1 31 1

D8
54 K 871161141

m2 1,25a 400,00 500 00 CS URS 2021 01Velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2
"Viz,příloha D,1 Technická ZpráVa"
"Vodácí proužek"(3,0+2,0)-0,25

Trubní vedení
Montáž potrubí z PE100 SDR 1 1 otevřený Výkop
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

1,250

74,000 50,00

31 262,38

----'''r3 7oo,oo cs ÚRs 2021 01
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Pč Typ Kód |VJ

i55T-ú
PE-32

2861 3752 75.1 1 a

Popis

"viz.příloha D,1 Technická zpráVa, přiloha D,3 Schéma
kladečského plánu"

"Vodovodní přípojky" 71,0
"přepojení přípojky v objektu čp.52" 3,0
Součet

lVlnožství J cena [CZK]

71 000
3 000

74 000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 628,85 CS URs 2021 01

56M

57M HWL.641 103201

59 M 54889024

60 K 892241111

rlizpritona o-.t rmrrnióxa z-pra"á, pruon, o: s"nemá
kladečského plánu"
,l3*,l,01

TŇiRoiki i§d -
"viz.příloha D,,l Technická zpráva, příloha D.3 schéma

1 3,1 30

kus 26,260

26,260

i*"1oe '.,o,

3 676,10

120,00 1 1 029,20

'- klqdečského plánu"
W 26-,|,01

58 K 8711611411 odstaveni StáVající přípojky

"viz,příloha D.1 Technická zpráVa"
"odstavení stávající přípojky pro čp. 1 1 89 a ěp,52 V objektu
čp,75"
1

kotva zarážecí M8 s límcem Pz VZT
"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"
"přepojení připojky V objektu čp,52"
"ukotvení potrubí do zdi"
3

Tlaková zkouška Vodou potrubí do 80

"viz,příloha D,'l Technická zpráva"
71

1 ,000

kus 3 000 10.0a

3,000

3a.00 CS úas zozl ol

22,00 1 562,00 Cs URS 2021 01

o uoopoT 4 500 00

I

;--t ?ioool-

__]

-_l

61 K
Propncn a de.intekce uooouoo,r,'no potruní oN oo lo _ooio m l

71,000

71,000 22,00892233122 1 562,00 cs URS 2021 01

K62

"Viz.příloha D. 1 Technická zpráVa"
71 71 ,000

65,1 00

65,100

10,50 683,55 cs URs 2021 01

K 8712411000 l\/]ontáž Vodiče nad potrubím Ve Výk. l\4 62,000 4,50 279,a0

W "VIz,příloha D.1 Technlcká zpráVa. příloha D 6 Uloženi potrubi"

W 62-1.05

"viz,příIoha D.1 Technická zpíáva, příloha D.6 Uložení potrubí"

62- 1 ,13

"Viz,příloha D,,1 Technická zpráva, přiloha D,6 Uložení pořubí"

62 62,000

aa ú- álitnii u lo,060

D9

23,00 1 611,38

ostatní konstrukce a práce, bourání
osazení sllnióního obrubníku betonového ležatého bez
h^ňňí ̂

ně^/ 
d^ l^rA , hot^ňtl 

^řň§tÁh^ 
m

70,060

3,000

16 827,25

65K

66K

916131112 210 00 630,oo cS ůns zozl ol
boóní opěry do lože z betonu prostého
"ViZ.přiloha D,1 Technická zpráva '

3,0

120,00
osazení srlničního obrubníku betonoVého Stojatého3,1ó,l3lzlz916131212 :Yi:']] :'il-'' .rujdlŠllu m 4,oo0 120,oo 48o,oo CS úRs zozt o,tbez boční opěry do |ože z betonu prostého
"Viz,příloha D,1 Technická ZpráVa"
2,0+2,0 4,000

_]
67K

21,800

872,oo cS úRs zozl ol

1 962,00 CS URs 2021 0168K

69K

70 K 919735,í ,12

W řezání

l919122112

l rl r?351 1 1

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm
hl 25 mm S těSnicím profilem
řezáni
Řezání stávajícího živičného kMu hl do 50 mm
"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"
(0,5o|1A2_._

"Viz.příloha D,,l Technická zpíáVa"
(9.4+1.5r2

m

21,800

2,1,800

3,400 90,00

90, oo

306,00 Cs URS 2021 01

1 962,00 cs URs 2021 01

3.400

21 800

21 ,800

l71 i K 919735124 Řezání stáVajíc!99"tTry9j9lryq!!9:o0!!L_,] l,,l,_ 4,600 22o,oo
W "Viz.příloha D.1 Technická ZpráVa"

1 012,0o cs ÚRs 2021 01

2-0,30
"přepojení přípojky v objeKu ěp.52" 4-1,0
součet

;,

0,600
4,000
4,600

m 1,000 8 000,0072K L
.___-------
8 ooo,oo cs úRs 2021 01do stavebních materiálů

"ViZ. pří|oha D,1 Technická zpráVa"
"přepojení připojky V oblektu čp,52" 1.0 1 ,000

73 K 979024443 očištění Vybouraných obrubníkŮ a krajníkŮ silničních 7 000 25,0qL 175,00 cS URs 2021 01

"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"

očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s
púvodním spárováním z kameniva těženého

7,000

m2 36,480 n:ťp11. zozl ol 
I

74 K 979054441

K l979071111L

25,00

očištění dIažebních kostek Velkých s původním
spárováním kamenlVem těženým
kostky_kM

Oóištění vybouraných sjlničních dílcú s původním
spárováním z kameniVa těženého

[;
36,480

18,900

1 8,900

,19 472,50 cs URs 2021 01

*F;Ň.,,',- ]m2 35,oo

\L. příloha D.1 TEchn|cká zprávď
"dlažba" (3,1 t1 

,8)+(6,2-1 ,8)+(9,4-2,1 )

76 K 979094441
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eČ ryp Kód Popis l\i]J l\,4 nožStVí J.cena [cZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D99

"ViZ,příloha D,,l Technická Zpráva"
"vodící proužek" (3,0+2,0)-0,25

přesun hmot

1,25o

5 144ja
PřeSun hmot pro trubní Vedení z trub z plastických

výkop

přesun sutě B 59-1 ,76
78 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiájú do 1 km t 23,861 35,00 835,14 cs URs 2021 01

, ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
materiálů

S ÚRS 2021 01

"odvoz suti na skládku určenou investorem"

suti na dopravní prostředky pro Vodorovnou úRs zozt ol
"nakládáni suti - odvoz na skládku určenou investorem"

za u|ožení Stavebního odpadu na recykiační
(Skládkovné) Z prostého betonU pod kódem 1 7 355,52 CS ÚRs 2021 01

Poplatek za u|ože|í stavebního odpadu na recyklačni
(skládkovné) aSfaltového bez obsahu dehtu

zatříděného do Katalogu odpadú pod kódem 17 03 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného í]o
Katalogu odpadů pod kócjem 1 7 05 04

23,861,,1 ,616_4,75

přesun hmot

ůRs zozl ol

URS 2021 0117,495

17 ,495

D 99B 2 1 91 ,68

84 K 998225111
PřesUn hmot pro pozemní komUnikace s krytem Z

kamene, monolitickým betonoVým nebo živióným
t 45,660 48,00 2 191,68 CS ÚRS 2o21 o1

45,660

D

D

PSV

722

?ráce a dodávky PSV

zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 202,90

350,20

"přepojení přípojky V objektu čp,52"
"demontáž a zpětná montáž Vodoměru"
1

Přesun hmot tonážní pro Vnitřni Vodovod V objektech V

6m o,2o CS URS 2021 01

771 Pod|ahy zdlaždic

77 1 5731 13
l\,{ontáž podlah keram ckých hladkých lepených
standardnim do 12 ksl m2
"ViZ,přiloha D,1 Techn cká zpráva"

2 852,70

1 200,00

keramická hutná hladká da interiéru přes 9 do
4,400 Cs URs 2021 01

89K
koeflcientem množství

77 1591221 Izolace podlah fó]ií celoplošně lepená
"V]Z přiloha D,1 Technlcká zpráVa"

90K 998771 1 01
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech
Vdo6m t 0,109 300,00 32,70 URS 2021 01
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650,00, 5 144,1o]cs uns zozl ol||]7,914

997

997221559 t 47,722 12,00

40,00

ll

200,00

220,00

500,00

Vodoměrú G ,]

12ks/m2

K

0 001

4,000 300,00
_1

300,00

300,00 3oo,oo CS ÚRS zozt ol

I



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul, Vodní valy

Objekt:

03 - Suchovod

KSo: 827 1

Místo: Litomyšl

zadavatel

Uchazeč:
VODOVODY spol, s r.o,

Projektant:

lng, Pravec Franiišek

Zpracovatel:
Kašparová Věra

Poznámka:

Datum:

DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
Dlč:

lč:
DlČ:

22221
24.09,2021

62062948

CZ62062948

156 649,98
cena bez DPH

DPH základní
snížená

základ daně
156 649,98

0,00

sazba daně
21 ,00%
15,00%

Výše daně
32 896,50

0,00

CzK 189 546,48
Cena s DPH

Zpracovatel
Projektant

Uchazeč
objednavatel

. ),,to.olo e4
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: RaZítko



REKAplTuLAcE čleruĚruí souplsu pnncí

Stavba:
Oprava vodovodu ul, Nerudova a propojení do ul. Vodní valy

Objekt:

03 - Suchovod

Místo:

ZadavaIel

Uchazeč:

Kód di|u - Popis

Litomyšl

VoDoVoDY spol. s r.o.

Datum: 24.09.2021

Projektant: Ing, Pravec František
Zpracovatel: KašparováVěra

Cena celkem ICZK]

156 649,98

156 649,98

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 46 343,40

4 - vodorovné konstrukce 150,00

5 - Komunikace 21 B70 00

8 - Trubní vedení 70 606,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 560,00

99 - Přesun hmot 923,65

997 - Přesun Sutě 5 1 36,,í2

998 - Přesun hmot ,l 060,61
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souPls PRAci
Stavba,

Oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul, Vodni valy

Objekt:
03 - Suchovod

Místo: Litomyšl

Zadavalel,-

Datum:

Projektant:

Zpracovatel,

24.09.2021

lng, Pravec František

Kašparová VěraUchazeč,

PČ Typ Kód

D1
K 113107223

W asíalt

VoDoVoDY spol. s r.o,

Popis

mm
"Viz,příloha D, 1 Technická zpráVa"

[,1J l\/nožství J.cena [cZK] Cena celkem [CZK]

156 649,98

156 649,98

cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

Zemní práce
odstranění póottaou z kameniva drceného tl 3oo mm

1 13107242

strojně pl přes 200 m2
"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"
"asfalt_místní" (1,5'1,5)-8

odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 1 00

18,000 Jó.UU

46 3lq,40

684,00 cs ÚRs zozl ot,| m2

18,000

18,000 30,00 54o,0olcs Úns zozt ot
]_"2

J

K

W
W asfalt_kM

K 119001401

5 K 120001101

A V 4al)q^)^A

"asfalt_mistní"(1,5-1,5)-B 18000

Doóasné zaj štění potrubí ocelového nebo litinového m 1 50o 1 50,oo 225,oo CS URS 2021 01
DN do 200 mm

W "Viz,přiloha D,1 Technická zpráva"
W 1*1,5

Dočasné zaj štění kabelú a kabelových tratí ze 3 Volně
4 K 119001421 lozených kabelu

W "Viz přiloha D.l Technická ZpráVa'

W 3-1,5

1,500

m 4,500 150,00 675,oo cS URS 2021 01

-.----_-.--3 690,00lcs Úns zozt otm3

m3

4,500

9,225 .*;lPříptatek za ztižení odkopávky nebo prokkopáVky V

blíZkosti inženýrských sítí
"Viz,přiloha D,1 Technická zpráVa"
(1,5:15-1,0)!+(1,5-1,9-1,1 )"1

Hloubeni zapaženýCh nýh š do 2000 mm V hornině 350,00 ;;;]*ň;;; l6 K 1322542041lzzJlzv+ třídy těŽle|nosti I skupiny 3 objem do 500 m3
;;viz,příloha D,1 Technická zpíáva"
"Z výpisu objemu zem,prací"
"Výkop na přepojení přípojek" (1,5"1 ,5-1,7)"8
-"asfalt mistní" (1,5-1,5-0,40)-8

W zepráce Součet
zepráce*0,30
Hloubeni zaoaženÝCh r)4 .,,,.,.^.,.^,_^-*, ,, '-r,,.
Hloubení zapaženýCh nih š do 2000 mm v horniněK 132354204 / ^h áň 

^^ 
Ánn ň? m3n ! oZJJ{Zvq třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 ob]em do 500 m3

W Zepráce*o,7o

K 151101101 zřízení přiložnéno pažení a rozepření stěn nýh hl do 2 m2 L
,l6,380

7 862,40 CS ÚRS 2o21 o1

2 04o,o0 Cs URS 2o21 01

30,600
-1,2oo
23,400
7,oza

16,380

81,600

480,00

,5,ool-

7

8
"Viz,příloha D.1 Technická zpráVa"

W "sikop na přepojeni přípojek" (4-1,5t1 7)"8 81 ,600

W pazeni_2 součet 81,600
8] 600W pazeni_2

odstraněni příložného pažení a rozepřeni stén ni,h hl m2 81,600 12,ao 979,20 cs URS 2020 019 K 151101 11,] do2m
W pazeni-2 81,600

Vodorovné přemístění do 3000 m VýKopku/Sypaniny z m3 7,aza 8o,oo 56 1,60 CS URs 2021 0110 K 162551108 horninytřídytěžitelnosti l, skupiny 1 až3
W štěrk_kom zeprace 23 400

W vod přem zeprace 23 4OO

W "přemístěni Výkopku na sk|ádku určenou lnveslorem" 1.o2a" Vod přem-0,30
Vodorovne přemistér, do 3000 - Vykopku syoani'']y z m3 16,380 95,oo 1 556 1o CS URS 2o2, o.11 K 162551128
nornlny třidy těŽiteInosti l,, skLplny 4 a 5

W "přemístěni Výkopku na skládku určenou investorem 16 38o-' Vod přem-0,70

Nakládání Výkopku z hornin třídy těžitelnosti l. skupiny m3 7 o2o 35,oo 245,70 cS URS 2021 0112 K ,67,51111 
1 až 3 přes 1oo m3

w vod přem"0,30 1 a2a

_ Nakládani výkopku z loín,T l'loy lěžltelnostl ll skupiny m3 16 38o 35,00 573 30 CS URS 2021 o.13 < 167,5"12 4a5pies1oom3
W vod přem"0,70 16,380

14 K 171201201 Uložení Sypaniny na skládky |Vl3 23,4aa 12,50 292,50 CS URs 2021 01

W "uložení sypaniny na skládku Určenou ]nvestorem" Vod_přeí] 23 40o

PoplateKzauIozeni z€rnrnýá(amení narecy(aČTi l 42 12o 2oo,oo 8424.00 CSURS2021 o115 K 171201?311 skládce (sk|ádkovné) kód odpadu 17 05 04

W Vod přem*1,8 42,120

16 K 1741o11u Zásypjam,šachetnihnebokolemoblektúsYPannou il/3 23.400 135o0 3159,00cSIJRS2021 01
se zhutněním

W zeprace 23,400

17 M 5891117111 štěrkodrt'frakce O/32 t 12 12O xa,ao g 687 60 CS URS 2021 a1

W "Viz,přiloha D 6 Uloženi potrubi"

w štěrk_kom-l,B 42,12a

Nak|adáni výkopku z nornrn tiídy težite,nostl l, skuptny )a l^^ ?5 nn18 K 167151111 i"uŽ3 o,". ,oo .a m3 23,400 35,00 819,00 CS URs 2021 01
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KódTypP Popis lVJ lV]nožství J,cena [cZK] Cena celkem [cZK] CenoVá soustaVa

"Viz,přiloha D,1 Technická zpráVa"
"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
štěrk_kom 23 4aa

162451106
Vodorovné přemísiění do 2000 nr výkopku/sypaniny z

třidy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3

vodorovné konstrukce 150,00
kus 1,000 ,] 50,00 150.00

1,000

n Aaa

23,40a

23,400

1 872 úns zozt ot

D4
20 K 4523131311 Dočasný opěrný blok f

I

D5

"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa"
"dočasný opěrný blok - dodáVka+montáž"
"suchovod" 1

komunikace
21 K 564871111 Podklad ze štěrkodňě ŠD tl 25o mm

K 5651551 1 1
Asfaltový beton VrStVa podkladní AcP 16 (obalované
kamenivo oKs) tl 70 mm š do 3 m

Podklad ze směsi Stmelené cementem sC c 8/10
(KSC |) tl 130 mm

4 140,oo CS URS 2o21 o1

477o,oo cS ÚRS 2o21 01

cS ÚRs 2021 o1

á;Eú*r.r.,,

Asíaltový beton Vrstva obrusná Aco 11 (ABs) tř, ll tl
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

spojovací z asfa]tu v množství 0 20 m2 18,ooo 5,oo 90,00 CS URs 2021 01

18,000 300,00

27 K 8502451211 Výřez na StáVající přípo]ce kUS 8,000 200,00

40,000

D8

asfalt_kM

Trubní vedení

W "viz,příloha D,1 Technická zpráVa"
8,000WB

28 K 8711611411 [i]ontáž potrubí z PE1 00 sDR ] ] otevřenÝ VÝkoo
svařovaných na tupo D 32 x 4,4mi m 40'000 30'00 1 200'00

W "Viz.příloha D,1 Technická zpráVa, příloha D,3 schema
kladečského plánu"

W "provizorní přepojení přípojek na Suchovod" 5,0*8

l;
I

M 28613752

87 1241 1 512

Vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm

potrubí z PE100 otevřený Výkop svařovaných
D63x8,6mm

40,000

40,600

1 00,000
1 00,000

35,00

"Viz,přiIoha D.1 Technická zpráVa, příloha D.3 Schema
kladečského plánu"

"suchovod",100,0
Součet

1 421,00

31 M

"Viz.příloha D,1 Technická zpráVa, příloha D,3 Schema
kladečského plánu"

DN 80

"Viz.příloha D,1 Technická zpráva, příloha D,3 Schema
kladečského plánu"

1

"Viz,přiloha D,1 Technická ZpráVa, příloha D.3 Schema
kladečského plánu"

kus 1 a20 720,00

CS ÚRS 2021 01

734,40 Cs ÚRS 2021 01

vodovodni PE LD (rPE) D 63X8 6mm

litinových tVarovek jednoosých příruboVých
DN 80

PE 63-1

kladečského plánu"

1+2

A

"ViZ,přiloha D,1 Technická zpráVa přiloha D 3 Schema
'" kladecskeho planu"
W 1-1,02 1 ,a2a

35 K 857244122 :i:}:iJ[i:'r"3,i:r** 
odboČných PřÍrubových kus 1,000 820,00 820 00 cs uRs 2021 01

2,020

1 ,000

36 M 552535101 ':i;Z\Z:'!ff:;,ilrr:::;:í"r:ri:;ís Přírubovau kus 1 a2o 2 56o.aa

1 95o,oo cs URS 2o21 01

39 M AVR.2110032 lsiflo spoJka přímá. typ 100_ rozměr 32X32
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1,02a

1 515,00M HW6L,610006300 TveRovxn lso vNĚJší ZÁvlT 63-2,

W "Viz,příloha D.1 Technická zpráVa,
kládéčského plánu"

W 2.1,01

,u-fif;r*offi"rrw
kladečského plánu"

23K

24 K 573111112 ?"*"n'iÍ;'"'"y 
lnfiltraóní S posypem z asfaltu množství m2 18,0oo

5 4oo,oo cs úRs 2o2í oí

18,000

29

105,00

650,00

85a,00

4 300,00 4 343,00

,1 
,010

kus 8,a80 2 585,60320,00



PČ Typ Kód Popis

"Viz,příloha D,1 íechnická zpláVa, přiIoha D,3 Schema

kIadečského plánu"

kladečskeho plánu"

MJ lvlnožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 100,00

6 868,00

kUs

8,080

8,080 1 250,00

850,0a

W kladečskeho plánu" 
8 0B0

42 M 63000320322 
uiri',o,^o 

MECHANICKE KoLENo gO, D 63 kus 1 01O 750,0a

"Viz,přiloha D,1 Technická zpráva, přiloha D,3 Schema
W kladeóského plánu" n n,n' ' klaoecsKeno plallu 

1,o1o
W 1"1,01 

kus 1 .O1O|!1L i 60,00 60,60

43 M 319443091 vsuvka2"
"viz,pritotra Ď,Úeónnická zpíáu a, přiloha D,3 Schema

W kladečského plánu' 
1 ,o1 0

W 1"1'01 
,,hi nNl ?, kus 8ooo 650,00 5 2oo,oo Cs ÚRS 2021 01

44 K 879171111 l\,|ontáž Vodovodni přípo]ky na potrubí DN 32 Kus o UUv

W "Viz,příloha D,1 Technická zpráVa" 
8,oo0

Wó
-;i^^iLt] nNl 1' kus 8,oo0 250

45 K 8791711111 
opr"pol"ni 

stáVající Vodovodni přípojky DN 32 kus 8,ooo 250,00

W "Viz přiloha D,1 Technická zpráVa"

ň "přepojeni stáv, připojek na suchovod" 
8,000

7 57,50

1 ,010

2 000,00

w8
46 K 891,173,1,111 Montáž mechanického Ventilu DN 3z_._ kus 8,000 85,00

---\trpříloha-DlTechrrlckázpráva,přílohaD,3SchemaW kladečského plánu' 
8 o0o

", A

qz "u zaooootosl 
"urcunNrcxÝ 

VENTIL D32 Ks 8,080

"Viz,příloha D,1 Technická zpráVa, příloha D,3 Schema
W kladečského plánu' 

8 o80
W 8-1,01

48 K 891 1731 1 1 3 Montáž kulového Ventllu 2" kus 2,000

"viz,přiloha D,1 Technlcká ZpráVa, přiloha D,3 Schema
W k|adečského plánu" 

2 000
w2

49 M 6900032032161 kutový ventil 2" kus 2 020

"Viz,přiloha D,1 Technická zpráVa, příloha D,3 Schema

680,00

2,o20' ku. 1,ooo 15ry,q

2 262,40

170,00

1313,00

2 500,00

1 12o,oo CS URs 2021 01

1 12o,oo cs ÚRS 2021 01

8oo,00 Cs ÚRs zozl ol

10 560,00

1 92o,o0 cs URS 2021 01

4 32o.00 CS URS 2o21 01

?j0,00_

_j999

'aso,oo

w1
proplach a dezinfekce vodovodního Potrubí DN od 40 m 14o,ooo 8,00

51 K 892233122 do 70

W "Viz,přiloha D,1 Technická zpíáVa" 
100 oo0

W "suchovod" 100

W "provizorní přepojeni' 40 1i3.333
W Součet

52 K 892241111 T|aková zkouška Vodou potrubí do 80 m 14o,oo0 8,00

W "Viz,přiloha D,1 Technická zpráVa" 
100,oo0

W 'suchovod" 100

W "provizoíní přepojeni" 40 
113 333

W ';viz,příloha D,1 Technická zpíáVa"

W "1x demontáž + 1X montáž" 
1,000

w1_

W provlzollll pltpw]clll Ťw 
140 000

W Součet
Zabezpečeni koncú potrubi DN do 3o0 při tlakových KUS 2.oo0 4oo,00

53 K 892372111 zkouškách Vodou

W "Viz,příloha D"1 Technická zpráva" 
2,000

w2

D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
40,00

54 K 919112213
Řezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm

m 48,000

W řezáni

55 K 9191?2112

56 K 919735112

D

57K 998276101

D 997

58 K 997221551
w odvoz_suti

59 K gg722155g

60 K 997221611

pro těsnící zálivku v žviQem kýu
.vizpritona D,6 Uložení potrubi "

"asfalt mistní" (4-1,5)-8

Součet

i-c"Úni .pu-ru"róu iaGpá pro komůrky š 1o mm

hl 25 m[ s těSnicím pfofIlem 
_

řezáni ___ __-
Řezání stávajícíno živičného krytu hl do ,l00 mm

Eizprirotra crot Technická zpráva"

íezáni

4 320,oo CS URS 2021 0í

923,65

923,65 Cs ÚRS 2021 01

48.000
48,000

m

m

48,000

48,000

48,000

48,000 90,00

90,00

99
1,421 650,00

hmot oievřený qi,kop 
1 l)1

23,517-2r,096
5136.12

41 5,80 CS URS 2o21 01

285,12 cS ÚRs zozl ot
PříplateK ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

sypkých materiálŮ
"odvoz suti na skládku urěenou investorem"

odVoz suti*2

Nakládání suti na dopravní prostředky pro Vodorovnou i

11,880
1 1 ,880

23,760

35,00

12,0a

23,160

dopraVu
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11.880 40,00 475,20 CS ÚRS zozl ol

40 M 653106303216 MECHAN)CKÝ T KUs REDL)R)VANÝ DN 63-32
,, .,,:-_^4Ť^^Hňi^Lá.^ráV. nřiinhAD3schema

W 8-1,01
tualtlltÝ 

^^l 
A2-7'

ql

"viŽ,Ňona O- tectrnicta zprava, příloha D,3 Schema



nČ ryp Kód Popis lVJ l\4nožství J,cena [CZK] Cena ce|kem [CZK] Cenová soustava

"nakládáni suti - odvoz na skládku určenou investorem"
1 1 ,880

61 K 997221873

)op|atek za u|ožení stavebního odpadu na recyklační
]kládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
(atalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t a a)r 200,00 1 584,00 cs URs 2021 01

ol K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykiaóní
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Kata|ogu odpadu pod kódem 17 03 02

t 3.96c 600,00 2 376,0a Cs ÚRS 2o21 o1

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
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3,96

přesun hmot

48 00

D 998

22,096



KRYCÍ LIST SOUPlSU PRACÍ

Stavba:
oprava vodovodu u|, Nerudova a propojení do ul, Vodni valy

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady stavby

KSO:
Místo, Litomyšl

Zadavate|:

Uchazeč:
VODOVODY spol. s r.o,

Projektant:

lng, Pravec František

ZpracoVate|:

Kašparová Věra

Poznámka-

CC-CZ:
Datum:

lč;
DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

DlČ:

24.o9.2021

62062948

CZ62062948

cena bez DPH 72 216,00

DPH základní
snížená

základ dairě

72 216,00

0,00

sazba daně
21 ,00oÁ

15,00%

Výše daně
í 5 165,36

0,00

Cena s DPH czK 87 381,36

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

objednavatel Uchazeč

Datum a poapls: rt.,lo , ?9 2 nDatum a podpis, Razítko
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REKAplTuLAcE čleruĚruí souplsu pnecí

Stavba:
Oprava vodovodu u|, Nerudova a propolení do u|, Vodní valy

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady stavby

Místo:

Zadavatel,.

Uchazeč:

Litomyšl

VODOVODY spol. s r,o.

Datum:

Projektant:

ZpracoVatel:

24.09.2021

Ing, Pravec František

Kašparová Věra

Cena celkem [cZK]

72 216,00

72 216,00

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Ved|ejši rozpočtové náklady 46 216.00

VRN3 - Zařízení staveniště 23 000.00

VRN4 - |nženýrská činnost 3 000,00



souPls PRACí

Stavba:
Oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul. Vodní valy

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady stavby

Místo:

Zadavalel,-

Uchazeč:

Litomyšl

VODOVODY spol. s r-o,

Datum: 24.09.2021

Projektant: Ing, Pravec František

Zpracovate|: KašparováVěra

eČ ryp Kód Popis lV]J l\,4nožStví J,cena [CZK] Cena celkem [cZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o VRN Vedlejšírozpočtové náklady

72 216,00

72 216,00

"Vytýčeni inženýíSkých siti, Vytýčeni StaVby"

"geodetické zaměřeni siti, Včetně kompletního předání"
"zhotovení geometrického plánu pro zřízení Věcného
břemene"
"geodetické zaměření skuteóného provedeni staVby"

"aktualizace stáVajiCich Vyjádření DoSS a Vlastníků sití"

"uVedení pozemků StaVeb, Sítí a komunikaci dotčených
staVbou do odpoVídaiíciho staVu"
"Včetně Všech protokolů o zpětném předání"
1

23 000,00

7 K o39203ooo1 Uvedeni pozemkú staveb do odpovidajícího stavu Kč 1,o0o 3 ooo,oo 3 0oO oo
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před VýstaVbou 414,000 9,00

46 216,00
3 726,0a

35,00 14 490 00

W 414,0

á K o13354ooo1 Dokumen@
W1

5 K 0710020001 Provozně technické zabezpečení stavby
W "provozně technické Zabezpečeni stavby"

2 , ooo.ooT-
kus 4,000 4 000,00 ,16 000,00

1,000 1 0 000,00 1 0 000,00

1 ,000

K staveniště

D VRN4 lnženýrská činnost 3 000,00
8 K 0450020001 Kompletační a koordinační činnost

W "r<orOnre s inestorer a iraó'
1,000 3 000,00 3 000,00

1 ,000


