

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1634/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2021

Objekt: Příloha k objednávce č. 7/2021

Místo: Petrovice u Karviné – Karviná - Město, kol. č. 1, žst. Karviná – Město, kol. č. 101, 102 ve dnech 8. 9., a 10. 11 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OR Ostrava

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	140,000	0,00		
13	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,000	0,00		
35	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31.5/63 třídy B1	t	221,000			
36	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	221,000	0,00		
38	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00		
Celkem								711 305

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 711 305,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 8. 11.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 10. 11.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluka v traťovém Petrovice u Karviné a v žst. Karviná - Město, kol. č. 1, 101, 102, ve dnech 8., 9. a 10. 11.2021, od 7:30 do 15:30hod;

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Petrovice u Karviné – Karviná – Město, žst. Karviná - Město

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 12. 10.2021

Vytvořil:

5