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SMLOUVA O DÍLO č. 51/2021/I/Bei
podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Renata Mikolášová, starostka města
.............................., referent odboru investic a údržby
majetku města
....................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
...........................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Moravia Trend s.r.o.
Oderská 407, Butovice, 742 13 Studénka
...................... 
...................... 
KB Nový Jičín 
.................................... 
CZ 278 31 116 
278 31 116 
....................
.................................................. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 30716 
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany4'

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu.
Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „Oprava havárie 
místní komunikace a kanalizace u Kulturního domu č.p. 363 a bytového domu č.p. 
332 v Bílovci“ podle rozpočtu vypracovaného dne 8. 10. 2021 firmou Moravia Trend 
s.r.o., se sídlem na adrese Oderská 407, Butovice, 742 13 Studénka.
Předmět díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této 
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě



\

legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele 
na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

3. Místo plnění: pozemky pare. č. 777/1 a 779/1 v k. ú. Bílovec-město.
4. Předmětem díla je odstranění havarijního stavu místní komunikace vzniklého propadem 

komunikace zapříčiněným destrukcí kanalizačního potrubí. Jedná se o výkopové práce, 
výměna potrubí, pokládka asfaltové směsi a zároveň práce a dodávky, které objednatel 
podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o 
kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

5. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.

6. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla,
zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o 
odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace 
odpadů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude 
provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch, 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění přechodného 
dopravního značení,

- provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování, pojištění atd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených 
náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou 
vyhotoveních,



- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí.

7. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, 

s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.

9. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání 
díla.

10. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních, 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály 
musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na 
jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

11. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii 
materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na 
místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciál zhotovitele 
a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby 
nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení 
nepotřebného odpadu) třetími osobami". Po ukončení díla je zhotovitel povinen 
prostranství využité k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.

Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a to ve výši:

Cena bez DPH: 296 377,72 Kč
DPH: 62 239,32 Kč
Cena s DPH: 358 617,04 Kč
(slovy: třista padesát osm tisíc šest set sedmnáct korun českých a čtyři haléře s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.



3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 
odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 
skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Zahájení stavebních prací: předáním a převzetím staveniště

Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků: do 30. 11. 2021

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je 
objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla 
musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání 
požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % 

sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla 
z každé části předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez 
zjevných vad a nedodělků.

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 
třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. 
Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po 
předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou 
v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o



předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v 
tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a 
dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto 
odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatomí povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona 
čís. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla 
materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně 
provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní 
náklady.

4. Zhotovitel provede dílo dle položkového rozpočtu zpracovaného společností Moravia 
Trend s.r.o., se sídlem na adrese Oderská 407, Butovice, 742 13 Studénka.

5. Zhotovitel provede dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a 
samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy 
o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami 
vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně.
7. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které 

budou zabudované, musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem 
investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, pokud je vyžadováno.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou 
součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN -  380/220V), voda, určení 
zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele



pro koordinaci provádění prací na stavbě). Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel 
včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou 
součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště 
vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná 
prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající 
pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve zněm pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během 
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plném této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a 
položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 
jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a 
nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předáni a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.



2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a 
nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu 
a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k 
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o 
jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy o dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému šoudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce



60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií 
a materiálů od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout po provedení a po odstranění vad a nedodělků na díle 
zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla. Každá prokázaná vada 
zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem 
zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení vady 
objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání 
objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes 
toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, 
jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 
24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 
dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu 
díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30-ti dnů u vad ostatních, 
a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu 
reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat 
zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady 
nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem 
nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se 
automaticky prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla.

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 1 000,-Kč za 
každou vadu a den.

d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém 
termínu 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích



i

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— 
Kč za každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, 
bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za 
každý zjištěný případ.

g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý 
den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.
3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může 
být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může 
cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost nrácc a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 
na pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v 
oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou 
nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.l, 
písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle 
profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a 
určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo 
dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.



11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, slušné a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a 
environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i 
u svých poddodavatelů,

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky,

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy s právem objednatele od smlouvy bez písemné výzvy 
odstoupit.

XIII. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní 
údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této 
smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou 
poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou 
smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu 
nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně 
po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá 
ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů 
mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 
námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u 
dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na 
adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků 
ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů 
může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 
zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k 
profilování.



5. Smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí 
přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených 
skutečností:

a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 
dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k 
odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění 
díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody 
zhotoviteli v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní 
pokuty.

XV. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v j akémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel 
neprodleně po podpisu této smlouvy.

5. Smlouvaje vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží 
objednatel a 2 zhotovitel.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 - položkový rozpočet 1. Etapa 
Příloha č. 2 -  položkový rozpočet II. etapa

7. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

2 5 . 1 0  . 2021
V Bílovci dne 25  ,10. 2021 v dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Renata Mikolášová 
starostka města

......................



Mo* avia
T Í e n d s x o

Krycí list rozpočtu

Název stavby: 
Druh stavby:

Oprava havárie kanalizace
I. etapa - přítok od BD

Lokalita: u kulturního domu, Bílovec

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: Město Bílovec IČ/DIČ: 00297755/CZ00297755

Projektant: IČ/DIČ:

Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o IČ/DIČ: 27831116/CZ27831116

Konec výstavby: Položek: 40

Zpracoval: ....................................... Datum: 08.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

HSV

PSV

Základní rozpočtové náklady

21 345,74Dodávky

Montáž

■M"

Dodávky

75 877,96

0,00

Montáž 0,00

B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

Práce přesčas

Bez pevné podl. 

Kulturní památka

Dodávky 0,00

Montáž 5 221,52

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

19 692,00

53 996,16

0,00 Zařízení staveniště! 0,00

0,00 Mimostav. doprava 0,00

0,00

0,00

0,00

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NUS z rozpočtu 0,00

0,00

ZRN Celkem 176 133,39 DN Celkem 0,00

DN Celkem z obj. 

ORN Celkem

0,00

0,00

NUS Celkem 0,00

NUS celkem z obj

ORN celkem z obj 0,00

Základ 0% 0 ,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 176  133,39 Celkem bez DPH 176 133,39

DPH 15% 0,00 DPH 21% 36  988,01 Celk. včet DPH 213  121,40

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Copyright : 2020 Verlag Dashóřer s i o



M o y av ia
T «ends r o Stavební rozpočet

Název stavby: O p ra v a  h a v á r ie  k a n a liz a c e Doba výstavby Objednatel: Mésto Bílovec

Druh stavby: I. etapa - přítok od BD Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita u kulturního domu, Bílovec Konec výstavby: Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o

JKSO: Datum zpracování: 08.10,2021 Zpracoval: ................................ 
......

č . O b jek Kód Zkrácený popis M J Množství Cena/M J
(Kč)

N áklady  
celkem  (K č)

H m otnost (t)

CelkemTMJ Celková

0 VSeobecné konstrukce  a p ráce S 000,00 0,0000

1 002VD Mobilní op locení soubor 0,5 1 500,00 750,00 0,0000 0,0000

2 003VD DDZ soubor 0,5 500,00 250,00 0,0000 0,0000

3 004VD Čisticí vůz O VaK soubor 0,5 8 000,00 4 000,00 0,0000 0,0000

11 Pňpravné a p řid ružené práce 3 792,00 3,5200

4 115101201R00
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min -  sp lašky + 
dešťová voda

h 5 104,00 520,00 0,0000 0,0000

5 113100310R00 O dstranění asfa ltové  vrstvy pl do 50 m2, tl 10 cm m2 16 204,50 3 272,00 0,2200 3,5200

13 H loubené vyko pévky 3 5  528,76 0,0000

6 132201210R00
Hloubení rýh š .do  200 cm ho r 3 do 50 m 3,STRO JNĚ vč, 
nakládání na dopr, prostředek

m3 54,75 480,00 26 280,00 0,0000 0,0000

7 132201291R00 Příp.za h loub,rýh  š .200cm ,ve vodě - splašky m3 34,5 231,50 7 986,75 0,0000 0,0000

8 139601102R00 Ruční výkop jam , rýh a Šachet m3 1 1 262,01 1 262,01 0,0000 0,0000

17 K onstrukce ze  zem in 18 805,41 15,7815

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  - s távajícím  výkopkem m3 20,25 122,50 2 480 ,63 0,0000 0,0000

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 31,05 122,50 3 803,63 0,0000 0,0000

11 17510002DRAC Obsyp potrubí štěrkopískem  vč. dopravy m3 9,45 1 324,99 12 521,16 1,6700 15,7815

19 H loubeni p ro  podzem ní s tén y, raženi a h louben i dů lní 6 072,00 0,0000

12 199000005R00 Poplatek za skládku zem iny 1- 4 (40,5m3 * 1,6) t 55,2 110,00 6 072,00 0,0000 0,0000

56 Podkladní v rs tv y  kom unikaci, le tišť a p loch 9  918,00 2,8487

13 565141111RT3 Podklad z obal kam  AC P 16+,do 3 m.tl. 6 cm m2 18 551,00 9 918,00 0,1583 2,8487

57
Kryty pozem ních kom unikaci, le tišť a p loch z  kam eniva n e b  
živičné 6  461,82 1,8671

14 577131111RT3 Beton asfalt, A C O  11 + obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 18 358,99 6 461,82 0.1037 1,8671

59
Kryty pozem ních kom unikaci, le tišť a p loch dlážděných  
(předlažby)

760,10 0,0396

15 599141111R00 Vyplnění spár ž iv ičnou zálivkou m 11 69,10 760,10 0,0036 0,0396

87 Potrubí z  tru b  plastických , skleněných a  čedičových 6  660,12 0,2002

16 871373121R00 Montáž trub  z  plastu, gum ový kroužek, DN 300 m 9 46,90 422,10 0,0000 0,0001

17 877373121R00 Montáž tva rovek odboč, plast, gum kroužek DN 300 kus 1 192,00 192,00 0,0001 0.0001

18 877373123R00 Montáž tva rovek jednoos, plast, gum kroužek DN 300 kus 2 123,01 246,02 0,0000 0,0001

19 005VD
D+M Napojení potrubí na R Š /septik vč, úp ravy otvoru 
obetonování

kpl 2 2 500,00 5 000,00 0,1000 0,2000

89 O statní kon s tru kce  a p ráce na trubním  ved en í 1 451,00 0,0140

20 899104111D Demontáž s táva jíc ího poklopu vč  odvozu a likvidace kus 1 495,00 495,00 0,0070 0,0070

21 899104111R00 O sazeni poklopu s rámem  nad 150 kg kus 1 956,00 956,00 0,0070 0,0070

91
Doplňujíc! konstrukce  a p ráce  na pozem ních kom unikacích  
zpevněných p lochách

3 574,50 1,6925

22 919735112R00 Řezání stáva jíc ího  živ ičného krytu tl, 5 -1 0  cm m 6 77,50 465 00 0,0000 0.0000

[': \ / . - |  Ia gOprava havarie kanal izace Strana 1



č . O b je k Kód Zkrácený popis MJ M nožství Cena/M J
(Kč)

N áklady  
celkem  (K č)

H m o tn o st (t)

C elkem /M J Celková

23 917161111R00 O sazeni lež. obrub kam en, s opérou, lože z  C 12/15 m 9 345,50 3 109,50 0,1881 1,6925

H 27 V eden i tn ib n f d á lko vá  a p fipo jná 27 928 ,08 0,0000

24 998276101R00 Přesun hmot, trub n í vedení p lastová, otevr. výkop t 78,56 138,00 10 841,28 0,0000 0,0000

25 998276119R00 Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km t 78,56 217,50 17 086,80 0,0000 0,0000

M 46 Zem ni p ráce pH m ontážích 5  221,82 0,0000

26 460300006RT1 Hutnění zem iny po vrstvách 20  cm m3 51,3 91,40 4 688,82 0,0000 0,0000

27 460030092R00 V ytrháni obrubníků, lože MC, ležatých m 7 76,10 532,70 0,0000 0,0000

s Přesuny sud 26 068 ,08 0,0000

28 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - kom unikace - asfalt t 3,52 129,99 457,56 0,0000 0,0000

29 979082213R00 Vodorovná doprava výkopku po suchu do 1 km t 55,2 43,10 2 379,12 0,0000 0,0000

30 979082219R00
Příplatek za dopravu výkopku po suchu za další 1 km -  vzd, 
skládky 36 km t 1932 10,79 20 846,28 0,0000 0,0000

31 979082213R00 Vodorovná dop rava suti po suchu do 1 km -  asfalt t 3,52 43,10 151,71 0,0000 0 0000

32 979082219R00
Příplatek za dopravu su li po suchu za  další 1 km - asfalt - vzd 
skládky 32 km t 109,12 10,79 1 177,40 0,0000 0,0000

33 979 990112R00 Poplatek za  skládku suti-obal.kam ,-asfa lt do 30x30 t 3,52 300,00 1 056,00 0,0000 0,0000

O statn í m ateriá l 19 692 ,00 86,1161

34 286142621 Trubka kana lizační K2 PP SN 8 300x6000 mm kus 1,2 3 027,00 3 632,40 0,0420 0,0504

35 286563161 O dbočka kana lizační K2/KG  P P  300/200 bez těsnění kus 1 1 836,00 1 836,00 0,0100 0,0100

36 27311355 Těsnění K2 DN 300 kus 2 215,00 430,00 0,0011 0 0021

37 28651663.A Koleno kana lizační KGB 160/ 67° PVC kus 1 164,50 164,50 0,0007 0,0007

38 28651664 A Ko leno kana lizační KGB 160/ 87° PVC kus 1 180,00 180,00 0,0009 0,0009

39 583417034 Kam enivo drcené frakce 0/32 B t 55,89 190,00 10 619,10 1,0000 55,8900

40 55340322 Poklop D 400 - BEG, bet výplň, bez odvětrání kus 1 2 830,00 2 830,00 0,1620 0,1620

Celkové náklady: 176 133,39 Kč
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1

Mo avia
Tflend

Krycí list rozpočtu
s.r.o,

Název stavby: 
Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 

JKSO:

Oprava havárie kanalizace

II. etapa

u kulturního domu, Bílovec

Objednatel: Město Bílovec IČ/DIČ: 00297755/CZ00297755

Projektant: IČ/DIČ:

Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o IČ/DIČ: 27831116/CZ27831116

Konec výstavby: Položek: 31

Zpracoval: ....................................... Datum: 08.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 16 102,76 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 52 596,77 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 3 171,18 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 9 501,00 0,00

Přesun hmot a sutí 38 872,62 0,00

ZRN Celkem 120 244,33 DN Celkem 0,00 NUS Celkem 0,00

DN Celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj

ORN Celkem 0,00 ORN celkem z obj 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 120 244 ,33 Celkem bez DPH 120  244 ,33

DPH 15% 0,00 DPH 21% 25  251,31 Celk. včet DPH 145  495 ,64

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Copyright O 2020 Verlag Dashčíer s r o



M o a v ia
tBends.ro Stavební rozpočet

Název stavby Oprava havárie kanalizace Doba výstavby: Objednatel: Město Bílovec

Druh stavby: II etapa Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: u kulturního domu, Bílovec Konec výstavby: Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o

JKSO: Datum zpracování: 08.10.2021 Zpracoval: ................................ 
......

č. Objete Kód Zkrácený popis M J Množství CenaTMJ N áklady H m o tn o st (t)

Celkem fM J Celková

0 Všeobecné konstrukce  a práce 5 000 ,00 0,0000

1 002VD M obilní op locení soubor 0,5 1 500,00 750.00 0,0000 0,0000

2 003VD DDZ soubor 0.5 500,00 250,00 0.0000 0 0000

3 004VD Čističi vůz O VaK soubor 0,5 8 000,00 4 000,00 0,0000 0,0000

11 Přípravné a  p řid ružené práce 2 974,00 2,6400

4 113108310R00 Odstranění asfa ltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10  cm m2 12 204,50 2 454 ,00 0,2200 2,6400

5 1 15101201R00
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/m in - sp lašky + 
dešťová voda h 5 104,00 520,00 0,0000 0.0000

13 H loubené vyko pávky 26 469,51 0,0000

6 132201210R00
Hloubení rýh š .do 200 cm  hor.3  do 50 m3 STRO JNĚ vč, 
nakládání na dopr prostředek m 3 40,5 480.00 19 440 ,00 0,0000 0 0000

7 132201291R00 Prip.za hloub rýh š.200cm  ve vodě - splašky m 3 25 231,50 5 787,50 0,0000 0 0000

a 139601102RO0 Ruční výkop jam , rýh a šachet m 3 1 1 262,01 1 262,01 0,0000 0,0000

17 K onstrukce ze  zem in 12 536,94 10,5210

9 1741011D1R00 Zásyp jam , rýh, šachet se zhutněním  - stávajícím  výkopkem m 3 13,5 122,50 1 653,75 0,0000 0 0000

10 174101101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m 3 20,7 122,50 2 535,75 0,0000 0,0000

11 175100020RAC Obsyp potrubí štěrkopískem  vč, dopravy m 3 6,3 1 324,99 B 347,44 1,6700 10,5210

19 Hloubeni pro  podzem ní s těn y, raženi a h loubeni dů lní 4  752,00 0,0000

12 199000005R00 Poplatek za skládku zem iny 1- 4 (27m3 ’ 1,6) t 43,2 110,00 4 752,00 0,0000 0,0000

56 Podkladní v rs tv y  kom unikaci, letišť a p loch 6 612,00 1,6991

13 565141111RT3 Podklad z oba l kam .ACP 16+,do 3 m,tl 6 cm m 2 12 551,00 6 612,00 0,1583 1,8991

57 K ryty pozem ních kom unikaci, letišť a p loch z  kam eniva neb  
živičné 4  307,88 1,2448

14 577131111RT3 Beton asfalt A C O  11+ obrusný, š do 3 m, t l.  4 cm m2 12 358,99 4 307,88 0,1037 1,2448

59
Kryty pozem ních kom unikací, letišť a p loch dlážděných
fpředlflžby) 552,80 0,0288

15 599141111ROO Vyplnění spár ž iv ičnou zá livkou m 8 69,10 552.80 0,0036 0,0288

87 Potrubí z  tru b  plastických , skleněných a čedičových 2 781,40 0,1001

16 871373121R00 M ontáž trub z  plastu, gum ový kroužek, DN 300 m 6 46,90 281,40 0,0000 0,0001

17 005VD D+M Napojení po trubí na R Š vč, úpravy otvoru, obetonování kpl 1 2 500,00 2 500,00 0,1000 0.1000

91 Doplňujíc! konstrukce a p ráce  na pozem ních kom unikacích  
zpevněných p lochách 2 693,00 1,1284

18 919735112R00 Řezání stáva jíc ího  živ ičného krytu tl, 5 -  10 cm m 8 77,50 620,00 0,0000 0,0000

19 917161111R00 Osazení lež. ob rub  kamen, s opěrou lože z  C 12/15 m 6 345,50 2 073,00 0,1881 1,1284

H 27 Vedeni trubn i dálková a přípo jná 18 564,21 0,0000

20 998276101R00 Přesun hmot, tru b n í vedeni plastová, otevr, výkop t 52,22 138,00 7 206,36 0,0000 0,0000

21 998276119R00 Přesun hmot. t r  vedeni p la s t,, přípl dalších 5km t 52,22 217,50 11 357,85 0,0000 0,0000

M 46 Zem ni práce p ří m ontážích 3 171,18 0,0000

22 460300006R T1 Hutnění zem iny  po vrstvách 20  cm m3 29,7 91,40 2 714,58 0,0000 0,0000

Oprava havárie kanalizace Strana 1 Copyright ? 2920 Verlag Dashofei s r o



e . Objeki Kód Zkrácený popis M J M nožství Cena/M J
(Kč)

Náklady  
celkem  (K č)

H m otnost (t)

C elkcm /M J Celková

2 3 4 6 0 0 3 0 0 9 2 R 0 0 V y trh á n í o b ru b n ík ů , lo ž e  M C , le ž a tý c h m 6 7 6 ,1 0 4 5 6 ,6 0 0 ,0 0 0 0 0 0000

S Přesuny suti 20 308,41 0,0000

24 9 7 9 0 8 7 2 1 2 R 0 0 N a k lá d á n í su tí n a  d o p ra v n í p ro s tře d k y  -  k o m u n ik a c e  -  a s fa lt t 2 ,6 4 129 ,99 3 4 3 ,1 7 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

25 9 7 9 0 8 2 2 1 3R 00 V o d o ro v n á  d o p ra v a  v ý k o p k u  po  s u c h u  do  1 km t 4 3 ,2 4 3 ,1 0 1 8 6 1 ,9 2 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

26 9 7 9 0 8 2 2 1 9 R 0 0
P říp la te k  z a  d o p ra v u  v ý k o p k u  p o  s u c h u  z a  d a lš í 1 km  -  vzd . 
s k lá d k y  3 6  km

t 1 5 1 2 1 0 ,79 16 3 1 4 ,4 8 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

27 9 7 9 0 8 2 2 1 3 R 0 0 V o d o ro v n á  d o p ra v a  s u t i p o  s u c h u  do  1 km  -  a s fa lt t 2 ,6 4 4 3 ,1 0 1 1 3 ,7 8 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

28 9 7 9 0 8 2 2 1 9R 00
P říp la te k  z a  d o p ra v u  s u t i p o  s u c h u  z a  d a lš í 1 km  -  a s fa lt  -  vzd . 
s k lá d k y  3 2  km

t 8 1 ,8 4 1 0 ,79 8 8 3 ,0 5 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

29 9 7 9 9 9 0 1 12 R 0 0 P o p la te k  z a  s k lá d k u  s u t i-o b a l.k a m .-a s fa lt  d o  3 0 x 3 0 t 2 .6 4 3 0 0 ,0 0 7 9 2 ,0 0 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

Ostatní m ateriá l 9 501,00 37,2936

30 5 8 3 4 1 7 0 3 4 K a m e n iv o  d rc e n é  f ra k c e  0 /3 2  B t 3 7 ,2 6 19 0 ,0 0 7  0 7 9 ,4 0 1 ,0 0 0 0 3 7 ,2 6 0 0

31 2 8 6 1 4 2 6 2 1 T ru b k a  k a n a liz a č n í  K 2  P P  S N  8  3 0 0 x 6 0 0 0  m m k u s 0,8 3 0 2 7 ,0 0 2  4 2 1 ,6 0 0 ,0 4 2 0 0 ,0 3 3 6

Celkové náklady 120 244,33 Kč
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