

OBJEDNÁVKA č. 0221200390

Odběratel		Dodavatel	
IČO: 44992785	DIČ: CZ44992785	IČO: 28904346	DIČ: CZ28904346
Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno		Adresa: PROMOSTAV a.s. Purkyňova 3050/99a 61200 Brno	
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
Popis:		Předběžná cena:	
Kompletní rekonstrukce terasy v bytě č. 25, Voroněžská 16 z důvodu opakovaného zatékání do bytu č. 17		95 295,90	
		<i>bez DPH 866,00</i>	
Datum vystavení objednávky: 12.10.2021		CELKEM 95 295,90	
Datum požadovaného dodání: 30.11.2021			
Podrobnosti platby: Hotově Na účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600			

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:

Zadal:

OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název

Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník):

Potvrzuji prověření připravované operace podle zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 11.10.2021

Jméno a podpis příkazce operace

Potvrzuji prověření podkladů předání podle zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 11.10.2021

Jméno a podpis správce rozpočtu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách uzavírání, provádění a ukončování některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti pod podmínkou podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 20.10.2021

Poznámka:

Dodavateli je možno zaslat pouze část I.




Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)

Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0221200390

Odběratel		Dodavatel	
IČO: 44992785	DIČ: CZ44992785	IČO: 28904346	DIČ: CZ28904346
Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno		Adresa: PROMOSTAV a.s. Purkyňova 3050/99a 61200 Brno	
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
Popis:		Předběžná cena:	
Kompletní rekonstrukce terasy v bytě č. 25, Voroněžská 16 z důvodu opakovaného zatékání do bytu č. 17		95 295,90	
		<i>bez DPH 82 866,00</i>	
Datum vystavení objednávky:	12.10.2021	CELKEM	95 295,90
Datum požadovaného dodání:	30.11.2021		
Podrobnosti platby:		Razítko, jméno a podpis objednavatele:	
Hotově Na účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600			

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název
Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník): 							
Potvrzuji prověření přípravovaných příkazce a příkazek v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.							
Datum: <i>14.10.2021</i>							
Jméno a podpis příkazce operace: 							
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.							
Datum: <i>14.10.2021</i>							
Jméno a podpis správce rozpočtu: 							

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva je uzavřena za zvláštních podmínek účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum podpis

Poznámka:

Dodavatel je možno zaslat pouze část I.

Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)

Položkový rozpočet

Rozpočet		JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
1	Voroněžská 16, Brno	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
	Oprava terasy	Náklady na m.j.		
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel	ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno			
Dodavatel	PROMOSTAV a.s., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	17 713	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	54 659	Oborová přírážka	724
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 086
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 447
ZRN	celkem	72 372	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		72 372	Ostatní náklady neuvedené	7 237
ZRN+ost.náklady+HZS		82 866	Ostatní náklady celkem	10 494
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno	Jméno :	Jméno :		
Datum :07.10.2021	Datum : 07.10.2021	Datum : 07.010.2021		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	15,0 %	82 866 Kč		
DPH	15,0 %	12 430 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			95 296 Kč	

Stavba :	Terasa Voroněžská 16 byt 5, Brno	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Voroněžská 16, Brno		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Demontáž	17 713	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 338	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	5 965	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 745	0	0	0
95 Dokončovací kce na poz. stavbách	0	6 611	0	0	0
	17 713	54 659			

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	72 372	0
Oborová přírážka	0	1,0	72 372	724
Přesun stavebních kapacit	0	1,5	72 372	1 086
Mimostaveništní doprava	0	2,0	72 372	1 447
Zařízení staveniště	0	0,0	72 372	0
Provoz investora	0	0,0	72 372	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	72 372	0
Rezerva rozpočtu	0	10,0	72 372	7 237
CELKEM VRN				10 494

Zjišťovací protokol

Stavba :	Terasa oprava	Rozpočet: 1
Objekt :	Voroněžská 16, Brno	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Demontáž				
1	95000	Demontáž dlažby a podkladního betonu	m2	8,48	985,00	8 352,80
2	95000	Demontáž soklu	m	11,20	250,00	2 800,00
3	95001	Očištění podkladu	m2	10,16	285,00	2 895,60
4	95002	Vodorovné přemístění nošením	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
5	95003	Doprava a uložení na skládku	kpl	1,00	1 365,00	1 365,00
Celkem za		1 Demontáž				17 713,40
Díl: 711		Izolace proti vodě				
6	711212002RT3	Stěrka hydroizolační pružná rychleschnoucí , hydroizolace tl. 2 mm	m2	10,16	1 263,00	12 832,08
7	711212002RT3	Hydroizolační povlak vyztužený dvousložkový	m2	10,16	350,00	3 556,00
8	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,10	9 500,00	950,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				17 338,08
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	771465588U00	Penetrace podkladu	m2	10,16	85,00	863,60
10	631410800RAB	Cementový potěr tloušťka 4 cm	m2	8,48	385,00	3 264,80
11	631416221RT3	Mazanina samonivelační, tloušťka 4 cm ručně	m3	3,39	510,00	1 728,90
12	998771101	Přesun hmot pro podlahy	%	0,10	9 715,00	971,50
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 965,20
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
13	771465588U00	Penetrace podkladu	m2	10,16	85,00	863,60
14	771575122U00	Bandáž	m	14,00	155,00	2 170,00
15	771575120U00	Montáž podlah keramických	m2	8,00	655,00	5 240,00
16	771575121U00	Montáž obklad sokl	m	11,20	110,00	1 232,00
17	771575124U00	Montáž keramických schod	m	1,60	655,00	1 048,00
18	771575122U00	Zapravení nad soklem	m	11,20	35,00	392,00
19	771-003	Montáž nerezové lišty	m	0,80	110,00	88,00
20	771-004	Dodávka nerezové lišty na rohy	kus	1,00	410,00	410,00
21	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	14,00	78,00	1 092,00
22	771579799U00	Příplatek za spárování epoxidovou hmotou Mapei - plošně	m2	14,00	245,00	3 430,00
23	771-001	Dodávka dlažby 30x30 cm, protiskluzná, mrazuvzdorná	m2	12,50	495,00	6 187,50
24	771-004	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11,20	135,00	1 512,00
25	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	0,10	10 800,00	1 080,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				24 745,10
Díl: 95		Dokončovací kce na poz. stavbách				
26	909	Oprava odtoku, izolace	kpl	1,00	3 256,00	3 256,00
27	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00	125,00	2 500,00
28	952902110	Čištění v místnostech a chodbách	m2	95,00	9,00	855,00
Celkem za		95 Dokončovací kce na poz. stavbách				6 611,00