

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost (Základní vytyčovací síť-samostatný projekt, Geodetická dokumentace zpracovaná dle platných předpisů ŘSD, aktualizace geodetického zaměření)	■	■	■
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	■	■	■
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	■	■	■
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v Související dokumentace, podklady a průzkumy	■	■	■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	■	■	■
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	■	■	■
3. Projekt odpadového hospodářství	■	■	■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	■	■	■
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	■	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	■	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum	■	■	■
8. Plán rekultivace	■	■	■
9. Hluková studie nebo její aktualizace	■	■	■
10. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	■	■	■
11. Rozptylová studie nebo její aktualizace	■	■	■
12. Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■
13. Hydrogeologický posudek	■	■	■
14. Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru	■	■	■
15. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	■	■	■
<b>16. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)</b>	■	■	■
17. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele (akt. Korozního průzkumu, plán kontrolních prohlídek stavby)	■	■	■
Odhad stavebních nákladů	■	■	■
Plán BOZP	■	■	■
Reprografie	■	■	■
<b>SOUČET celkem za DSP (bez DPH)</b>	■	■	■

## Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

## D6 Hořesedly, přeložka aktualizace DSP/IČ k SP

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladu z předchozího projednání stavby	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa			.
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	■	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	■	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky			.
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	■	■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	■	■	■

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			■

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu			■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí			■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov			■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem			■
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993			■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků			■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			■
<i>A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>			■
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>			■
<i>C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB, nájemní smlouvy, a další typu smluv vyžadované stavbou</i>			■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy			■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN		■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN			■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)			■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem			■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene			■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene			■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva			■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice			■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění			■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.			■
	<b>Předpokládaný počet smluv</b>	<b>Kč/Smlouva</b>	<b>Cena Kč</b>
<i>zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí</i>	■	■	■
<i>zajištění, sestavení a uzavření smluv o smlouvě budoucí o převzetí objektu (obce, kraje, ZVHS apod.)</i>	■	■	■
<i>zajištění, sestavení a uzavření smluv o smlouvě budoucí o vyvedení majetku</i>	■	■	■
<i>zajištění, sestavení a uzavření smluv darovacích</i>	■	■	■
<i>zajištění, sestavení a uzavření dalších smluv dle rámcové smlouvy</i>	■	■	■
<b>ČÁST B CELKEM</b>			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladu, vyjádření stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	■	■	■
<b>ČÁST C CELKEM</b>			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnu k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupu jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	■	■	■
<b>ČÁST D CELKEM</b>			■
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			■

## DODATEK Č. 3

## K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 25. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu – Souhrn smluvních dohod, č. 01UK-002969  
 dílčí veřejná zakázka „D6 Hořesedly, obchvat – aktualizace DSP + IČ“ č. 07PT-001256

č. smlouvy Objednatele: 07PT-001256, TPR/19/189

č. smlouvy Zhotovitele: 19-299

(dále jen „Smlouva“) mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČO: 65993390  
 DIČ: CZ65993390  
 právní forma: příspěvková organizace  
 bankovní spojení: [REDACTED]  
 zastoupeno: [REDACTED], generálním ředitelem  
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
 se sídlem: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
 e-mail: [REDACTED]  
 tel: [REDACTED]  
 kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]  
 tel: [REDACTED]  
 (dále jen „Objednatel“)

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
 IČO: 452 72 387  
 DIČ: CZ45272387  
 zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
 právní forma: akciová společnost  
 bankovní spojení: [REDACTED]  
 zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva  
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva  
 e-mail: [REDACTED]  
 tel: [REDACTED]  
 kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]  
 tel: [REDACTED]

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 469 95 447  
DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE], jednatelem  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel  
e-mail: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]

*jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“*

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3 k Prováděcí smlouvě.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava termínu plnění inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení a majetkoprávního projednání, a to z důvodu nutnosti zpracování Záborového elaborátu a Bezpečnostního auditu (zajišťuje Objednatel).

### **Článek II.**

#### **Úprava termínu plnění**

1. Čl. III. Doba a místo plnění se mění následovně:

*Zahájení prací: Na výzvu objednatele k zahájení prací.*

*Termín předání konceptu: Do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení prací.*

*Termín předání čistopisu: Do 1 měsíce od předání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu.*

**Termín zpracování IČ vč. podání úplné žádosti o stavební povolení:**

**Nejpozději do 5 měsíců od předání Záborového elaborátu objednatelem.**

## **Předání pravomocného stavebního povolení:**

### **Předpoklad do 1 roku od podání žádosti o stavební povolení.**

*Termín předání Geodetického podkladu, Pedologického průzkumu, Plánu rekultivace, Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru:*

*Do 30.4.2021.*

*Termín zajištění smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):*

*Do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele.*

*V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody smluvních stran, bude spis Zhotovitelem ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.*

*Termín zajištění smluvních dokumentů Smlouvy o smlouvě budoucí o vyvedení majetku, Smlouvy darovací apod.:*

*Do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele.*

*V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody, smluvních stran bude spis Zhotovitelem ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.*

*Termín zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska:*

*Do 31.5.2021.*

## **Článek III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3. Dodatek č. 3 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 3 má čtyři strany textu.
5. Dodatek č. 3 vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

██████████  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

PODEPSÁN

██████████  
za Zhotovitele: PGP/VIAPONT – RS na  
projektové práce 2017

předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti  
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Na základě plné moci

██████████ Digitálně podepsal  
██████████

██████████ Datum: 2021.06.14  
09:56:08 +02'00'

██████████ Digitálně podepsal  
██████████

██████████ Datum: 2021.06.03  
13:30:54 +02'00'