



STRIX Chomutov a.s.


Polní 4795
430 01 Chomutov

IČ: 27274535

atu

vyrizuje linka

15.10.2021




Věc: Vyčištění dynamické bariéry ve Hřensku

Objednávám vyčištění dynamické bariéry ve Hřensku, Odstranění 4qm bloku, vyčištění sítě bariéry od písku a sítě, oprava sítě bariéry, uvedení do provozu.

Cena vyčištění je 64 062,50,-Kč bez DPH, cena s DPH je 77.515,53,-Kč. Cenová nabídka zhotovitele je součástí této objednávky.

Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu

Termín dokončení prací je 30.11.2021



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 084/2021
Stavba: Vyčištění dynamické bariéry - Hřensko

KSO:
Místo: Hřensko

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRIX Chomutov

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				64 062,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	64 062,50		13 453,13
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		77 515,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 084/2021

Stavba: Vyčištění dynamické bariéry - Hřensko

Místo: Hřensko

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRIX Chomutov

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		64 062,50	77 515,63
084/2021	Vyčištění dynamické bariéry - Hřensko	64 062,50	77 515,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vyčištění dynamické bariéry - Hřensko

KSO:
Místo: Hřensko

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRIX Chomutov

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

Projektant:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			64 062,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 062,50	21,00%	13 453,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	77 515,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Vyčištění dynamické bariéry - Hřensko**


Místo: Hřensko

Zadavatel:

Zhotovitel: STRIX Chomutov

Datum: 14. 10. 2021

Projektant:

Zpracovatel: 

Kód dříu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dříu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	64 062,50
HSV - Práce a dodávky HSV	48 062,50
1 - Zemní práce	48 062,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 500,00
VRN6 - Územní vlivy	13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vyčištění dynamické bariéry - Hřensko

Místo: Hřensko

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRIX Chomutov

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 062,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 062,50	
D	1		Zemní práce				48 062,50	
1	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	13,000	1 320,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené / nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122311101					
2	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	3,500	2 050,00	7 175,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené / nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122411101					
5	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	3,500	1 000,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122861101					
3	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	3,000	4 520,00	13 560,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/155211122					
14	K	167111122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	16,000	336,00	5 376,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111122					
15	K	167111123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	3,500	369,00	1 291,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111123					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00	
D	VRN2		Přírava staveniště				2 500,00	
23	K	020001000	Příprava staveniště		1 000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D	VRN6		Územní vliv				13 500,00	
22	K	065002000	Mimostaveništní doprava		1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálu					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/065002000					

