
Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D6 Hořovický, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč

Kompletace podkladu z předchozího projednání stavby ■ tm m

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádřeni, rozhodnuti (vč. doložky právní'moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s Dlatnvmí Drávními oředoisv a zákonv, zejména

mmmm

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění ■
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 

Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace 
výpočtů výše odvodů ze ZPF

■ ■ 1

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění

■ ■ ■ ■

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa ■

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách ■ mm
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 
povrchovými vodamia podzemními vodami

■ ■ i

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků

■

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném 
znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo 
les

■

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění ■ ■ i
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP

■ mm

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody 
a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných 
druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

■

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas 
s dotčením pozemků určených k plnění funkci lesa, využití území do 50 m 
od okraje lesa

■

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a 
dočasné odnětí PUPFL

■

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky ■

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací ■

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky

■ mm

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 
Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici

■
- rozhodnuti podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu 
na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu ■ mm

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF ■



- zajištění vyjádření čí vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb„ z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 
Sb.-všech v platném zněni

■ ■ ■

-vyjádřeni dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana

■

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany

■

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)

■ tm
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 

stavebního řízení
tm ^m m

ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemku se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

■

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastru nemovitostí ■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov ■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem

■

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993 ■

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků ■
Sestavení návrhu všech typu smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:

■

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru ■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodařeni, smlouvy o 
výpůjčce, smlouvy nájemní aj.

■

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB, nájemní smlouy, 
a další typu smluv vyžadované stavbou

■

jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy

■

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

■

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN 
a povolení vkladu do KN

■

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.)

■

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí ■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem ■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

■

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
■

zajištěni a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.
)

■

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva ■

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné orníce

■

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění ■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádostí o 
stavební povolení.

■

ČÁST B CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladu vyjádření 
stanovisek, sestavení seznamu účastníku řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povoleni a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavku příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast ha jednáních předání pravomocného stavebního povolení

mm —

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištěni konzultací, kontrolních dnu k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhů IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ plynoucích z předmětu smlouvy zajištění předáni výstupů jednotlivých smluvních 
IČ

mmm

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkopráví 
přípravy ■

ČÁSTDCELKEM ■ ■ ■ ■

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP mmm

V Praze dne 8.10.2019

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti
PGP/VIAPONT- RS na projektové práce 2017



Přehled objektů řešených v aktualizaci DSP

SO 5001 - Demolice Stánku v km 62,440
SO 5002 - Demolice buněk v km 62,550
SO 5003 - Demolice LPG v km 62,560
SO 5101 - Hlavní trasa km 57,400 -  62,594
SO 5110 -M UK Jesenice_________________
SO 5130 - Úprava silnice III/2214 km 59,068 _______ ____
SO 5131 - Přeíožkasii. III/0272 ~______ _________ ’ “
SO 5132 - Doprovodná komunikace km 59,810-62,4 ________
S O lnsT - Úprava sil. 111/00611 km 61,213.. ..........~ ____ _____
SO 5134 - Přeložka sil. 1/27 _
SO 5135 - Rozšíření stávající komunikace .
SO 5136 - Přístupová komunikace __________________
SO 5137 - Přístupová komunikace k CS a motorestu
SO 5150 - Polní cesta km 57,975
SO 5151 - Polní cesta vpravo km 58,896 - 59,084
SO 5152 - Polní cesta vpravo km 59,084 - 59,840
SO 5178- Přístupová komunikace k_ČOV motorestu a ČSPHM
SO 5184 - Provizorní napojení na_I/6 na ZÚ krn 57,4
SO 5185j- Úpravy na komunikacích během výstavby
SO 5186_-_Provizorní komunikace u MUK Jesenice_
SO 5187 - Provizorní komunikace na 1/6 v KÚ
SO 5 188 - Provizorní komunikace - napojení na stávající 1/6
SO 5191 - Dopravní značení hlavní trasy
SO 5192 - Provizorn[dopravní značení
SO 5193 - Portály dopravního značení
SO 5194 - Dopravní značení na silnicích Il.a lil.třídy
SO 5201 - Most přes pojní cestu v ícm 57,975
SO 5202 - Most přes Hokovský potok v km 58,434
ŠO 5203 - Most přes Očihovecký potok v km 58,670
ŠO 5204 - Most přes silnici III/22I4 v km 59,068
SO 5206 - Most na silnici 1/27 přes R6 v km 62,236
SO 5220 - Most na silnici 1/27 přes Ř6 v km 62,236
SO 5241 - Most na silnici 11/606 přes silnici III/00611 v km 1,390
SO 5242 - Most na síl.11/606 v km 2,311 ........................
SO 5250 - Opěrná zeď u 1/27 v km 0,560 -  0,660 
SÓ 5260 - Protihluková stěna vlevo km 58,780-59,680_
ŠO 5261 - Protihluková stěna vpravo km 58,860-59,260 
SO 5301 - Dešťová kanalizace km 57,400 -  59.100 
SO 5303 - Dešťová kanalizace km_59.100 -  61,200 
SO 5305 - Dešťová kanalizace km 60,660 -  62,593 
SO 5306 - Dešťová kanalizace MÚK Jesenice 
SO 5307 - Rekonstrukce odvodnění parkoviště 
SO 5311 - Přeložka ČÓV motorestu a ČSPHM 
SO 5311.1 - ČOV vč. vyústění
SO 5311.2 - Přípojka ŇN k ČÓV ....  ..............................
SO 5311.3 - Oplocení ČÓV ...............  ....
SO 5312 - Přeložka splaškové kanalizace ČSPHM 
SO 5313 - Přeložka splaškové kanalizace motorestu 
SO 5314 - Přeložka dešťové kanalizace motorestu 
SO 5321 - Přeložka Hokovského potoka km 58,437 
SO 5322 - Přeložka Očihoveckého potoka km_58,671



SO 5324 - Rekonstrukce koryta vodoteče 
SÓ 5331 - Přeložka vodovodu km 59,040 _
SO 5332 - Zrušení studny motorestu______
SO 5341 - Retenční nádrž km 58,800
SO 5343 - Retenční nádrž km 59,200 ____________________
SO 5371 - Rekonstrukce meliorací km 58,250 -  59,050__ _
SO 5372 - Rekonstrukce meliorací km 61,770-62,00 0 ____
SO 5490.1 - Systém DIS-SOS - přípojka vedeni NN v km 59,0 
SO 5490.2 - Systém DIS-SOS - přípojka vedení NN v km 62,3
SO 5491 - Systém DIS-SOS - kabelové vedení ____________
SO 5492 - Systém DIS-SOS - hlásky
SO 5493 - Systém DIS-SOS - kabelové komory a prostupy _
SO 5494 - Systém DIS-SOS - kabelovod pro optické kabely
SO 5495 - Systém DIS-SOS - meteostanice
SO_5496 - Systém DIS-SOS - automatický sčítač dopravy
SO 5497 - Systém DIS-SOS - kamerový dohled
SO 5498 - Systém DIS-SOS - optický kabel OK-DIS
SO 5499 - Systém DIS-SOS - dálniční informační systém DIS
ŠQ STÁT - Oplocení retenční nádrže J>0 5341 _
SO 5703 - Oplocení retenční nádrže SÓ 5343
SO 5704 - Oplocení lesního pozemku .. _
SO57J0 - Oplocení hjavní trasy_
SO_5801 - Vegetační úpravy silnice R6.
SO 5802 - Vegetační úpravy silnice 1/27 
SÓ 5803 -falešném  v kin 58,8 -  59,5 
SO 5811 - Přípravaúzerní silnice R6 
SO 5812 - Příprava území silnice 1/27 
SO 5822 - Rekultivace ploch dočasného záboru 
SO 5823 - Rekultivace opušt. úseků silnic 
SO 5824 - Úprava a odstranění chmelnic

Neřešené SO (povoleny dle dokumentace pro územní rozhodnuti)
S O 5 4 !  1 - 1 'e t i k a m i v a l e n i  2 2  k  1 c  »\  J ~ 2 0 U v e s k m  5 6 .1

S O 5 4 1 5 - 1 c n k u v n t v e d e n i  2 2 1 ) ' é .S 5 -2 U 1 n \  s o b je k t 5 1 . ’5  H o lešo v

S O 5 4 1 5  - 1 'e t i k a m i v a l e n i  2 2  k 1 Č .S 5 -2 0 m fh o i k a  Hulá>v Kin no.?

S O 5 4 1 4 - 1 c n  k o v u  i v á l e m  2 2  k  1 t 1 iv c \ lan 6 2 .0

S O 5 4 1 5  - 1 e t i k o v w v a l e n i  2 2  k  1 é  S 5 -2 U l n  es u b je k i 51 '1  k n le s in

S O 5 4 5 1  - K a b e lo v é v e d e n i  A \ . la n  5 6 .u

S O 5 4 5 2  - K u b c /o v c v e d e n i  V Y , M l K  J e s e n i c e

S O 5 4 4 1  - 1 c n k í / v i l i o s v ě t l e n i  M o to r e s t  Z a K sáli

s< > 5 4 4 2  - 1 c i t k o v i i í o s v ě t  le m  ( 'S P l f M  K M P R O \ 1

S O 5 4 4 5  - D a m  iiiia . o s v ě t l e n i  ¡ .P s i  v KL

S O 5 4 5 1  - P ř e lo ž k u ÍM >K, k m  5 4 .1

s o 5 4 5 2  - P ř e  l a i k  a D O K . kra 5 (>,s

S O 5 4 6 1  - P ř e lo ž k a M I S .  k m  5 6 .1

S o 5 4 6 1  1 - D a to v á p ř í p o jk a  k m  5 'K }

S (  i 5 4 6 2  - P ř e lo ž k a M IS . k m  5 6 .S

S O 5 4 6 5  - P ř e lo ž k a M K  K o l e š m . k in  6U. 0

S O 5 4 6 4  - ( K h v tf ih t M Í S .  k m  6 1 .2

S o 5 4 6 '  - ¡ 'h i n z k i l M Í S  - m o te l  Z á le s á k

s o 5 4 6 S  - < h  h r a n a M I S .  S O  5 1 5 1



OB/554/20/KV

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) 
ze dne 25. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. G1UK-002969 
dílčí veřejná zakázka „D6 Hořovický, obchvat -  aktualizace DSP + IČ“ č. 07PT-001257

č. smlouvy Objednatele: 07PT-001257, TPR/19/190 
č. smlouvy Zhotovitele: 19-304

(dále jen „Smlouva“) mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
se sídlem:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
^ ■

generálním ředitelem 
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 
■ ■ ■ ■ ■

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

předsedou představenstva 
předseda představenstva

■MIM

jako správce společnosti „PGP/V1APONT-  RS na projektové práce 2017“



VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
469 95 447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

jednatelem
jednatel

jednatel

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT ~ RS na projektové práce 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1, Všeobecných 
obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy, která 
vyplynula z projednání konceptu projektové dokumentace, a na to navazující úprava ceny díla a 
termínu plnění.

Článek II.

Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá v:

a) zajištění Geodetického podkladu pro projektovou činnost, který bude obsahovat:

- Základní vytyčovací síť (samostatný projekt),

- Geodetickou dokumentaci zpracovanou dle platných předpisů ŘSD,

- aktualizaci geodetického zaměření

b) zajištění Pedologického průzkumu,

c) zajištění Plánu rekultivace,

d) zajištění Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru.

2



2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření rozsahu předmětu díla přesahuje 
předpokládaný rozsah plnění dle Prováděcí smlouvy.

Článek III.

Oprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní 
strany dohodly na následujícím navýšení ceny díla;

Nová cena díla dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy 8 029 400,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

a) aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení 6 182 100,- Kě (bez DPH)
b) inženýrská činnost, včetně zajištění stavebního povolení 743 400,- Kč (bez DPH)
c) Geodetický podklad, Pedologický průzkum, Plán rekultivace, 1 103 900,- Kč (bez DPH) 

Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 
Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené dílčí plnění, a to takto:

Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení:

Po předání konceptu DSP: 70 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. a.

Po předání čistopisu DSP: 30 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. a.

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávního projednání:

Po podání žádosti o stavební povolení: 90 % z ceny uvedené v čl. III, bodu 1. b.

Po předání pravomocného stavebního povolení: 10 % z ceny uvedené v čl. III, bodu 1. b.

Geodeticky podklad. Pedologický průzkum. Plán rekultivace. Studie vlivu stavby na stávající 
objekty v blízkosti záměru:

Po předání výsledků: 100 % z ceny uvedené v čl. III, bodu 1. c.

Článek IV.

Úprava termínu plnění

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní 
strany dohodly na změně termínů plnění.

2. Čl. HI. Doba a místo plnění se doplňuje o:

Termín předání Geodetického podkladu, Pedologického průzkumu, Plánu rekultivace, Studie 
vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru: do 30.4.2021
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný 
dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 má čtyři strany textu a pět stran příloh.

4. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace ceny.

5. Dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 2020.11.11 
22:12:13+01'00'

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

Digitálně podepsal

^ ■ _______
M U K
Datum: 2020.11.10 12:11:40 +0V00'
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Příloha č. 1 Podrobná specifikace ceny-Tabulka č. 1

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací'1 (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č, j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek, ____

D6 Hořovický, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

Popis prac;
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Hodinová sazba Kčhod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva ^ B

1, Identifikační údaje ■ mm ^ B
2. Členění stavby na ob jek ty  a technická a technologická zařízení ■ B ^ B

3. Seznam vstupních podkladů ■ wm ^ B
B Souhrnná technická zpráva ^ ^ m
1. Popis území stavby ■ tm
2, Celkový popis stavby ■ wm
3. Připojení na technickou in fras truk tu ru ■ B ^ B

4. Dopravní řešení ■ tm ^ B
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ■ ■ ■ ^ B
6. Popis vlivů stavby na ž ivo tn í prostředí a jeho ochrana ■ B ^ B
7. Ochrana obyvatelstva ■ B
8. Zásady organizace výstavby ¡Na W Ě m m m
9, Celkové vodohospodářské řešení B tm ^ B
C. Situační výkresy B ^ m m
1. Situační výkres širších vztahů ■ B
2. Katastrální situační výkres ■ M Ě
3. Koordinační situační výkres B wm B B

4, Speciální situační výkres
D .l Dokumentace ob jektů  a technologických zařízení - stavební část
1. O bjekty pozemních kom unikací včetně propustku ^ ^ m m
1,1 Technická zpráva B B ^ ^ m
1.2 Výkresy ^ m wm ■ B B
2. M ostn í ob jekty a zdi H H H
2.1 Technická zpráva B B ^ ^ m
2.2 Výkresy ^ m wm
3. Vodohospodářské ob jek ty  - odvodnění pozemní komunikace n

3.1 Technická zpráva mm B B B

3.2 Hydrotechnické výpočty B B B B
3.3 Statické výpočty B tm

3.4 Výkresy B wm ^ ^ m

4. O bjekty osvětlení pozem ní komunikace
4.1 Technická zpráva u
4.2 Výkresy
5. O bjekty podzemních staveb 1
5.1 Technická zpráva m m m m m
5.2 Výkresy
5.3 Statická část
6. O bjekty zařízení pro provozní in form ace a pro in te ligen tn í dopravní m m m i
6.1 Technická zpráva ■ B ^ B

6.2 Výkresy B B

7. O bjekty drah u
8. O bjekty pozemních staveb B B ^ ^ m

9. Ostatní stavební ob jek ty  - úprava území B B m m m
10. Požárně bezpečnostní řešení u
D 1 Dokumentace ob jektů  a technologických zařízení - technologická

2.1 Technická zpráva ^ M B
2.2 Výkresy
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených
2. Doklad podle jiného  právního předpisu
3. Stanoviska vlastníků veře jné  dopravní a technické in fras truk tury


