

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D6 Hořovičky, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	■	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	■	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	■	■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■


- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	■	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu			■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí			■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov			■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem			■
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993			■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků			■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:			■
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>			■
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>			■
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB, nájemní smlouvy, a další typu smluv vyžadované stavbou</i>			■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy			■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	■		■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN			■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)			■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí			■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem			■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene			■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene			■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)			■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva			■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice			■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění			■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.			■
ČÁST B CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ	■	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	■		■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

V Praze dne 8.10.2019



 T, a.s.

 1668/16, 147 54 Praha 4

 ud. B, v. 1434

předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.

 oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti

 PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Přehled objektů řešených v aktualizaci DSP

SO 5001 - Demolice stánku v km 62,440
SO 5002 - Demolice buněk v km 62,550
SO 5003 - Demolice LPG v km 62,560
SO 5101 - Hlavní trasa km 57,400 – 62,594
SO 5110 - MUK Jesenice
SO 5130 - Úprava silnice III/2214 km 59,068
SO 5131 - Přeložka sil. III/0272
SO 5132 - Doprovodná komunikace km 59,810-62,4
SO 5133 - Úprava sil. III/00611 km 61,213
SO 5134 - Přeložka sil. I/27
SO 5135 - Rozšíření stávající komunikace
SO 5136 - Přístupová komunikace
SO 5137 - Přístupová komunikace k CS a motorestu
SO 5150 - Polní cesta km 57,975
SO 5151 - Polní cesta vpravo km 58,896 - 59,084
SO 5152 - Polní cesta vpravo km 59,084 - 59,840
SO 5178 - Přístupová komunikace k ČOV motorestu a ČSPHM
SO 5184 - Provizorní napojení na I/6 na ZÚ km 57,4
SO 5185 - Úpravy na komunikacích během výstavby
SO 5186 - Provizorní komunikace u MUK Jesenice
SO 5187 - Provizorní komunikace na I/6 v KÚ
SO 5188 - Provizorní komunikace - napojení na stávající I/6
SO 5191 - Dopravní značení hlavní trasy
SO 5192 - Provizorní dopravní značení
SO 5193 - Portály dopravního značení
SO 5194 - Dopravní značení na silnicích II.a III.třídy
SO 5201 - Most přes polní cestu v km 57,975
SO 5202 - Most přes Hokovský potok v km 58,434
SO 5203 - Most přes Očihovecký potok v km 58,670
SO 5204 - Most přes silnici III/2214 v km 59,068
SO 5206 - Most na silnici I/27 přes R6 v km 62,236
SO 5220 - Most na silnici I/27 přes R6 v km 62,236
SO 5241 - Most na silnici II/606 přes silnici III/00611 v km 1,390
SO 5242 - Most na sil. II/606 v km 2,311
SO 5250 - Opěrná zeď u I/27 v km 0,560 – 0,660
SO 5260 - Protihluková stěna vlevo km 58,780-59,680
SO 5261 - Protihluková stěna vpravo km 58,860-59,260
SO 5301 - Dešťová kanalizace km 57,400 – 59,100
SO 5303 - Dešťová kanalizace km 59,100 – 61,200
SO 5305 - Dešťová kanalizace km 60,660 – 62,593
SO 5306 - Dešťová kanalizace MUK Jesenice
SO 5307 - Rekonstrukce odvodnění parkoviště
SO 5311 - Přeložka ČOV motorestu a ČSPHM
SO 5311.1 - ČOV vč. vyústění
SO 5311.2 - Přípojka NN k ČOV
SO 5311.3 - Oplocení ČOV
SO 5312 - Přeložka splaškové kanalizace ČSPHM
SO 5313 - Přeložka splaškové kanalizace motorestu
SO 5314 - Přeložka dešťové kanalizace motorestu
SO 5321 - Přeložka Hokovského potoka km 58,437
SO 5322 - Přeložka Očihoveckého potoka km 58,671

SO 5324 - Rekonstrukce koryta vodoteče
SO 5331 - Přeložka vodovodu km 59,040
SO 5332 - Zrušení studny motorestu
SO 5341 - Retenční nádrž km 58,800
SO 5343 - Retenční nádrž km 59,200
SO 5371 - Rekonstrukce meliorací km 58,250 – 59,050
SO 5372 - Rekonstrukce meliorací km 61,770-62,000
SO 5490.1 - Systém DIS-SOS - přípojka vedení NN v km 59,0
SO 5490.2 - Systém DIS-SOS - přípojka vedení NN v km 62,3
SO 5491 - Systém DIS-SOS - kabelové vedení
SO 5492 - Systém DIS-SOS - hlásky
SO 5493 - Systém DIS-SOS - kabelové komory a prostupy
SO 5494 - Systém DIS-SOS - kabelovod pro optické kabely
SO 5495 - Systém DIS-SOS - meteostanice
SO 5496 - Systém DIS-SOS - automatický sčítač dopravy
SO 5497 - Systém DIS-SOS - kamerový dohled
SO 5498 - Systém DIS-SOS - optický kabel OK-DIS
SO 5499 - Systém DIS-SOS - dálniční informační systém DIS
SO 5701 - Oplocení retenční nádrže SO 5341
SO 5703 - Oplocení retenční nádrže SO 5343
SO 5704 - Oplocení lesního pozemku
SO 5710 - Oplocení hlavní trasy
SO 5801 - Vegetační úpravy silnice R6
SO 5802 - Vegetační úpravy silnice I/27
SO 5803 - Zalesnění v km 58,8 – 59,5
SO 5811 - Příprava území silnice R6
SO 5812 - Příprava území silnice I/27
SO 5822 - Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 5823 - Rekultivace opušt. úseků silnic
SO 5824 - Úprava a odstranění chmelnic

Neřešené SO (povoleny dle dokumentace pro územní rozhodnutí)

SO 5411 - Venkovní vedení 22 kV č. 85-20 - Lives km 59,1
SO 5412 - Venkovní vedení 22 kV č. 85-20 - Lives objekt 5135 Kolesov
SO 5413 - Venkovní vedení 22 kV č. 85-20 - ulbočka Bukov km 60,5
SO 5414 - Venkovní vedení 22 kV č. 85-20 - Lives km 62,0
SO 5415 - Venkovní vedení 22 kV č. 85-20 - Lives objekt 5131 Kolesov
SO 5431 - Kabelové vedení NN, km 59,0
SO 5432 - Kabelové vedení NN, MÚK Jesenice
SO 5441 - Venkovní osvětlení Motorest Zalesák
SO 5442 - Venkovní osvětlení CSPHM KAI PRON 1
SO 5443 - Demontáž osvětlení LPG v KÚ
SO 5451 - Přeložka DOK, km 59,1
SO 5452 - Přeložka DOK, km 59,8
SO 5461 - Přeložka MTS, km 59,1
SO 5461.1 - Datová přípojka km 59,1
SO 5462 - Přeložka MTS, km 59,8
SO 5463 - Přeložka MK Kolesov, km 60,0
SO 5464 - Ochrana MTS, km 61,2
SO 5467 - Přeložka MTS - motel Zalesák
SO 5468 - Ochrana MTS, SO 5131

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 25. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

dílní veřejná zakázka „D6 Hořovičky, obchvat – aktualizace DSP + IČ“ č. 07PT-001257

č. smlouvy Objednatele: 07PT-001257, TPR/19/190

č. smlouvy Zhotovitele: 19-304

(dále jen „Smlouva“) mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED] generálním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

se sídlem:

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED], předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED] předseda představenstva

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem	Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO:	469 95 447
DIČ:	CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	████████████████████, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████, jednatel
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████, jednatel
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy, která vyplynula z projednání konceptu projektové dokumentace, a na to navazující úprava ceny díla a termínu plnění.

Článek II.

Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá v:

a) zajištění Geodetického podkladu pro projektovou činnost, který bude obsahovat:

- Základní vytyčovací síť (samostatný projekt),
- Geodetickou dokumentaci zpracovanou dle platných předpisů ŘSD,
- aktualizaci geodetického zaměření

b) zajištění Pedologického průzkumu,

c) zajištění Plánu rekultivace,

d) zajištění Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru.

2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření rozsahu předmětu díla přesahuje předpokládaný rozsah plnění dle Prováděcí smlouvy.

Článek III.

Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na následujícím navýšení ceny díla:

Nová cena díla dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy **8 029 400,- Kč (bez DPH)**

Rozdělení ceny:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení | 6 182 100,- Kč (bez DPH) |
| b) inženýrská činnost, včetně zajištění stavebního povolení | 743 400,- Kč (bez DPH) |
| c) Geodetický podklad, Pedologický průzkum, Plán rekultivace, Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru | 1 103 900,- Kč (bez DPH) |

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění, a to takto:

Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení:

Po předání konceptu DSP: 70 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. a.

Po předání čistopisu DSP: 30 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. a.

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávního projednání:

Po podání žádosti o stavební povolení: 90 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. b.

Po předání pravomocného stavebního povolení: 10 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. b.

Geodetický podklad, Pedologický průzkum, Plán rekultivace, Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru:

Po předání výsledků: 100 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. c.

Článek IV.

Úprava termínu plnění

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na změně termínů plnění.
2. Čl. III. Doba a místo plnění se doplňuje o:

Termín předání Geodetického podkladu, Pedologického průzkumu, Plánu rekultivace, Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru: do 30.4.2021

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 má čtyři strany textu a pět stran příloh.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny.
5. Dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2020.11.11
22:12:13 +01'00'

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Datum: 2020.11.10 12:11:40 +01'00'

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D6 Hořovičky, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	■	■	■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	■	■
3. Seznam vstupních podkladů	■	■	■
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	■	■	■
2. Celkový popis stavby	■	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	■	■
4. Dopravní řešení	■	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■	■	■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	■	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	■	■	■
8. Zásady organizace výstavby	■	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	■	■	■
3. Koordinační situační výkres	■	■	■
4. Speciální situační výkres			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	■	■	■
1.2 Výkresy	■	■	■
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva	■	■	■
3.2 Hydrotechnické výpočty	■	■	■
3.3 Statické výpočty	■	■	■
3.4 Výkresy	■	■	■
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva			
4.2 Výkresy			
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva			
5.2 Výkresy			
5.3 Statická část			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva	■	■	■
6.2 Výkresy	■	■	■
7. Objekty drah			
8. Objekty pozemních staveb	■	■	■
9. Ostatní stavební objekty - úprava území	■	■	■
10. Požárně bezpečnostní řešení			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva			
2.2 Výkresy			
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených			
2. Doklad podle jiného právního předpisu			
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury			