
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost (Základní vytyčovací Síť- 
samostatný pro jekt, Geodetická dokumentace zpracovaná dle platných 
předpisů ŘSD, aktualizace geodetického zaměření)

M l

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkum y
7 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v M mm
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF u
2, Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství m  m ě

4. Dokumentace pro pro jednání s příslušnými útvary dráhy

5, Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace M M

6. Průzkum inženýrských sítí vč. je jich ověření správci ■ M Ě ¡ ■ m

7. Podrobný pedoiogický průzkum M M

8. Plán rekultivace ■ M Ě ^ m m

9. Hluková studie nebo je jí aktualizace M M

10 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
11. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace
12. Rešerše geotechnického průzkumu
13. Hydrogeologický posudek M M

14. Studie vlivu stavby na stávající ob jekty v blízkosti záměru M

15. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

16, Ověření p latnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

17. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele (akt. Korozního 
průkumu, plán kontro lních prohlídek stavby)

M M

Odhad stavebních nákladů ■ M

Plán BOZP ■ M Ě

Reprografie dle RS 01UK-00296S
SOUČET ce lkem  za DSP (bez DPH) ^ ^ M M



Příloha č. 1 Podrobná specifikace ceny - Tabulka č. 2

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D6 Hořovický, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladu z předchozího projednám stavby ■

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydáni 
zásadních stanovisek, vyjádřeni, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s olatnvmi právními cředpisv a zákonv. zeiména

mmmm

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění ■ mm
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 

Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace 
výpočtů výše odvodů ze ZPF

■ m

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění

■

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa ■

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách ■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 

povrchovými vodamia podzemními vodami
■ W

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků

■

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném 
znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo 
les

■

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění ■ Bi ji
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP

■ MĚ m m
• rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody 
a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných 
druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

■

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas 
s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m 
od okřále lesa

■

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a 
dočasné odnětí PUPFL

■

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky ■

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací ■ ■ ■ ■ ■

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky

■ tm m
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 
Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici

■

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu 
na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu ■

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF ■ jm



- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle 
zákona č.458/2000Sb„ z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 
Sb.-všech v platném znění

■

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana

■

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany

■ ■i
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 

znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)
■ wm

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci
stavebního řízení

wm

ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemku se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

■

obstaráni všech existujících výpisu z příslušných katastru nemovitosti ■
zajištěni znaleckých posudku o ceně pozemku porostu a budov ■
zajištěni znaleckých posudků o ceně porostu v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem

■

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemku, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993

■

dohledáváni neznámých neurčených a nedosažitelných vlastníku ■
Sestaveni návrhu všech typu smluv jejich projednám s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:

■

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru ■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.

■

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB, nájemní smlouy, 
a další typu smluv vyžadované stavbou

■

jednaní s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, prip. konkursními správci a 
iikvidatory vedoucí k uzavření smlouvy

■

jednáni vedoucí k projednaní dědictví, odstraněni zástavních práv (jednaní 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek branících 
uzavřeni smlouvy popř. vkladu do KN

■

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.planú do KN 
a povoleni vkladu do KN

■

podáváni návrhu na vklad (kupní smlouvy aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.)

■

zajištěni, sestaveni a uzavřeni smluv o přeložkách inženýrských sítí ■
projednáni typu a návrhu smluv o zřízení VB se správci IS a investorem ■
zajištěni uzavřeni smluv o zřízeni věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

■

Podávám návrhu na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene ■

zajištěni a uzavření smluv o budoucim převzetí SO ( obce. kraje. ZVHS apod.
)

■

sestaveni návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízem odnětím či omezením 
vlastnického prava

■

zajištění souhlasu vlastníku k dotčeni ochranného pasma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištěni souhlasu vlastníku ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečně ornice

■

zajištěni pravomocného rozhodnutí o vyvlastněm ■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podaní žádosti o 
stavební povoleni.

■

ČÁST B CELKEM

Hodinová Cena
KčSPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

sazba Kč/ 
hod



Zajištěni vydaní stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladu, vyjádření, 
stanovisek, sestaveni seznamu účastníků řízeni, sestaveni žádosti o vydáni 
stavebního povoleni a jeho podaní u příslušného stavebního úřadu včetně zajištěni 
dalších podkladu dle požadavku příslušného stavebního uřadu v rarnci stavebního 
řízeni, účast na jednáních, předáni pravomocného stavebního povolení

■ i ■ H —

ČÁSTC CELKEM mmmm

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištěni konzultaci, kontrolních dnu k IČ zhotovitele, osobni průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupováni objednatele ve správních řízeních 
k IČ plynoucích z předmětu smlouvy, zajištěni předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.
Technická pomoc objednateli v rámci doplňováni všech udaju do aplikace 
majetkopravi přípravy ■

ČÁST D CELKEM ■ ■ ■ ■

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP u m m



OB/186/21/KV

DODATEK č .  2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
ze dne 25. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969 
dílčí veřejná zakázka „06 Hořovický, obchvat -  aktualizace DSP + IČ“ č. 07PT-001257

č. smlouvy Objednatele: 07PT-001257, TPR/19/190 
č. smlouvy Zhotovitele: 19-304 
(dále jen „Smlouva“) mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
se sídlem: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390 
CZ65993390 
příspěvková organizace 
^ ■

generálním ředitelem 
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

^ ■

^ ■

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem
IČO:
DIČ:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

předsedou představenstva 
předseda představenstva

tel:
jako správce společnosti „ PCP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017“



VIAPONT, s.r.o.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
469 95 447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

jednatelem
jednatel

■ I H

jako společník společnosti,, PGP/V1APONT -  RS na projektové práce 2017‘

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)-

Smluvní strany se níže uvedeného dne. měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Všeobecných 
obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě.

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava rozsahu předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy, a na to 
navazující úprava ceny díla a termínu plnění.

Článek II.

Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá:

• v přípravě a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy 
(Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu, Smlouvy o 
smlouvě budoucí o vyvedení majetku, apod.). Celkový předpokládaný počet smluv 
je celkem 21 ks.

• ve zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska.

2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření rozsahu předmětu díla přesahuje 
předpokládaný rozsah plnění dle Prováděcí smlouvy.
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1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v či. II tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní 
strany dohodly na následujícím navýšení ceny díla:

Nová cena díla dle Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy 8 385 000,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

a) aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení 6 182 100,- Kč (bez DPH)
b) inženýrská činnost, včetně zajištění stavebního povolení 743 400,- Kč (bez DPH)
c) Geodetický podklad, Pedologický průzkum, Plán rekultivace, 1 103 900,- Kč (bez DPH) 

Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru
d) příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění 315 000,-Kč (bez DPH) 

majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě
budoucí o převzetí objektu, Smlouvy o smlouvě budoucí o 
vyvedení majetku apod.)

e) zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného 40 600,- Kč (bez DPH)
stanoviska

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Úprava ceny díla

2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 
Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené dílčí plnění, a to takto:

Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení:

Po předání konceptu DSP: 70 % z ceny uvedené v či. III., bodu 1. a.

Po předání čistopisu DSP: 30 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 3. a.

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávního projednání:

Po podání žádosti o stavební povolení: 90 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1, b.

Po předání pravomocného stavebního povolení: 10 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. b.

Geodeticky podklad. Pedologický průzkum. Plán rekultivace. Studie vlivu stavby na stávající 
objekty v blízkosti záměru:

Po předání výsledků: 100 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. c.

Příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o 
přeložce. Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):

V pravidelných čtvrtletních částkách: Fakturovaná částka se bude odvíjet od skutečně
zajištěných smluv (15 000,- Kč/smlouva).

Příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění Smlouvy o smlouvě budoucí o vyvedení 
majetku apod.):

V pravidelných čtvrtletních částkách: Fakturovaná částka se bude odvíjet od skutečně
zajištěných smluv (15 000,- Kč/smlouva).

Zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska:

Po podání žádosti o verifikační stanovisko: 100 % z ceny uvedené v čl. IIP, bodu 1. e.
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1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl, II tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní 
strany dohodly na změně termínů plnění.

2. Čl. III. Doba a místo plnění se mění následovně:

Zahájení prací: Na výzvu objednatele k zahájení prací.

Termín předání konceptu: Do 6 měsíců od výzvy objednatele.

Termín předání čistopisu: Do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele ke
konceptu.

Termín zpracování IČ vč. podání úplné žádosti o stavební povolení:

Do 5 měsíců od předání čistopisu DSP objednateli.

Předání pravomocného stavebního povolení:

Předpoklad do 1 roku od podání žádosti o stavební povolení, předpoklad ukončení do 
31.12.2021.

Termín předání Geodetického podkladu, Pedologického průzkumu, Plánu rekultivace, Studie 
vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru:

Do 30.4.2021

Termín zajištění smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o 
přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):

do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele
V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo 
dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody smluvních stran, bude spis Zhotovitelem 
ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována 
poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Článek IV.
Úprava termínu plnění

Termín zajištění smluvních dokumentů Smlouvy o smlouvě budoucí o vyvedení majetku, 
apod.:

do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele
V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo 
dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody, smluvních stran bude spis Zhotovitelem 
ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována 
poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Termín zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska:
do 31.5.2021
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný 
dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 má pět strany textu a pět stran příloh.

4. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace ceny.

5. Dodatek č. 2 vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

■
il

Digitálně 
podepsal ■

Datum:
2021,04.28
15:18:50
+02'0Q'

PODEPSÁN

za Zhotovitele: PGP/VIAPONT -  RS na 
projektové práce 2017

předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s. 
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti 
PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017

Na základě plné moci

U
Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.19 
10:45:07 +02W
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Příloha č. 1 Podrobná specifikace ceny - Tabulka č. 1

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek._____________________________________________________________

D6 Hořovický, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

Popis prací
Zadavatele rr 

předpokládaný počet r.od Hodmova sazba Kč hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje ■ H mmmmm

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ■ wm
3. Seznam vstupních podkladů ■ m t
B. Souhrnná technická zpráva mwm m
1. Popis území stavby ■ ■ i
2. Celkový popis stavby ■ H tm m
3. Připojení na technickou infrastrukturu ■ M Ě
4. Dopravní řešení ■ wrnwm
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ■ ■ i
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ■ wm ■ a a a
7. Ochrana obyvatelstva ■ H a
8. Zásady organizace výstavby H mm
9. Celkové vodohospodářské řešení H tm m
C. Situační výkresy mm wwmwm
1. Situační výkres širších vztahů ■ tm
2. Katastrální situační výkres ■ ■ ■ m w m
3. Koordinační situační výkres mm mm m m m

4. Speciální situační výkres
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část maa
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva wm H ^ ^ m
1.2 Výkresy wm mmmrnwt
2. Mostní objekty a zdi w m m tm
2.1 Technická zpráva tm H ^ ^ m
2.2 Výkresy ^ m mm
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace m wm m
3.1 Technická zpráva H H
3.2 Hydrotechnické výpočty H tm ■ ■
3.3 Statické výpočty H tm m wm m
3.4 Výkresy M mm
4. Objekty osvětiení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb 1
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy
5.3 Statická část
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní mmmmm
6.1 Technická zpráva ■

6.2 Výkresy H tm

7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb H im wwmmwĚ
9. Ostatní stavební objekty - úprava území mm mmmmm

10. Požárně bezpečnostní řešení m m m m m
D .l Dokumentace objektu a technologických zařízení - technologická
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
Dokladová část m m m
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených
2. Doklad podle jiného právního předpisu u
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury


