
010/21/162/03/00číslo smlouvy objednatele/příkazce:

číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 21024-1171/81
KUJCP01NB5YM

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci
a o výkonu autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

Článek I
Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

se sídlem:

IČO:

DIČ:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

708 90 650

CZ708 90 650

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou - hejtmanem Jihočeského kraje

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu: 170320242/0300

(v části BaCjako „objednatelv části D jako „příkazce")

2. Ing. František Stráský - Atelier SIS

se sídlem: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

IČO: 606 42 581

DIČ: CZ5509271108

zastoupený: jednatel, majitel

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka České Budějovice

číslo účtu: 5979500267/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: na základě živnostenského listu ev. č. 330100-29376-03 ze dne
5.9.1994.

(v části BaCjako „zhotovitelv části D jako „příkazník")
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Článek II
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Vltavská 
cyklostezka - Horní Planá“ (okr. CK) tuto smlouvu na vypracování projektové dokumentace ve 
stupni DÚSP včetně zajištění platného společného povolení a vypracování záborového elaborátu, 
projektové dokumentace ve stupni PDPS, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci, o výkonu 
funkce Koordinátora BOZP ve fázi přípravy a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva"). 
Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D 
podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek III 
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Vltavská 
cyklostezka - Horní Planá“ (okr. CK), (dále jen „dílo"). Objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP

2.2. zajištění společného povolení včetně nabytí právní moci

2.3. zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS

2.4. výkon “Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 3,09/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve 
fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace.

3. Vypracování kompletní Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) dle platných 
vyhlášek a předpisů včetně bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace 
nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu 
pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v 
roce 2006. Výběr nezávislé auditorské firmy si zajistí zhotovitel projektové dokumentace. Zajištění 
potřebných vyjádření a dalších dokladů (souhlasy vlastníků pozemků apod.) nutných pro získání 
společného povolení; dokumentace bude předána v dostatečném množství vyhotovení pro 
zajištění potřebných povolení a pro realizaci stavby v tištěné podobě + 1x pro archivaci o 
objednatele + 1x ve formátu *.pdf. na CD/DVD nosiči obsahující dokladovou část, ve které budou 
vyjádření, rozhodnutí a stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy a další 
doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby (např. smlouvy s 
vlastníky pozemků dotčených stavbou ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jčk, jsou-li 
potřeba, apod.); projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude respektovat výše 
uvedená vyjádření, včetně oceněného výkazu výměr a to i v elektronické podobě na CD nosiči 
(MS - EXCEL). Zajištění platného společného povolení včetně jeho předání objednateli po nabytí 
právní moci.

4. Zajištění platného společného povolení pro umístění stavby včetně jeho předání objednateli 
po nabytí právní moci.

5. Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu s 
vyhláškou 146/2008 Sb. v platném znění. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude 
předána v dostatečném množství vyhotovení pro realizaci stavby v tištěné podobě + 1x pro 
archivaci o objednatele a zároveň 1x v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. 
Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet v cenové úrovni 
platné v době zpracování (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve 
formátu .xls (MS - EXCEL).
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6. Inženýrská činnost (zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností 
ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí 
a povolení a úhrady správních poplatků.

7. Výkon funkce „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 
Sb.,§ 14 čí.2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace 
(DSP/PDPS).

8. U všech stupňů projektové dokumentace bude předána podrobná situace stavby 1 x 
v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu SHAPEFILE (.shp). Data musí být předána ve 
formátu *.shp (Shapefile) a souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, EPSG 5514, 
ESRI 102067 a 1x ve formátu *.dwg nepoškozeném a neupravovaném.

9. Předmětem zakázky je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně 
bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) 
v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované 
Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006, vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce" podle 
zákona č. 309/2006 Sb. § 14 čl. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby včetně zpracování příslušné 
dokumentace, dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení, zajištění potřebných geodetických 
prací a průzkumů a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské 
činnosti.

10. Trasa prvního úseku začíná napojením na stávající cyklostezku na p. č. 1739/3 v k.ú. Horní Planá 
a pokračuje podél silnice I/39 k vlakovému nádraží. Následně je trasa vedena před vlakovým 
nádražím přes železniční koleje na pozemek p. č. 1625/1 (příloha č. 4), přes který se trasa 
napojuje na pozemek města Horní Planá p. č. 1625/12. Druhá část úseku je napojení na stávající 
cyklostezku za vlakovým přejezdem, která vede podél silnice I/39 (příloha č. 5).

Trasa druhého úseku vede v trase VPS dle ÚP města Horní Planá (příloha č. 6). Začíná za 
vyústěním MK na I/39 vedoucí od Ubytování Lipno - Chaty a apartmány Hůrka s následným 
převedením trasy lávkou přes silnici I/39 a železniční koleje. Cyklisty je nutné převést přes silnici 
I/39 bezpečnou cestou a nejvhodnějším řešením se jeví lávka nad silnicí. Za železničními kolejemi 
vede trasa podél železničních kolejí k obci Jenišov. Trasa navazuje na MK u obce Jenišov dle ÚP 
města Horní Planá

Stavba je členěna na tyto základní stavební objekty:
SO 001 Smluvní požadavky 
SO 002 Požadavky objednatele 
SO 101 Silnice 11/145 
SO 102 Silnice lll/14521a 
SO 103 Chodníky a nástupiště 
SO 104 Bezpečnostně dopravní opatření 
SO 199 Dopravně inženýrská opatření 
SO 801 Veřejná zeleň - náhradní výsadba

11. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

• Musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze 
stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek.

• Musí splňovat podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve 
výstavbě.

• Zpracování návrhu DIO.
• Doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání 

stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm.b), c) zák. 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), případné souhlasy vlastníků 
dotčených a sousedních pozemků.

• Součástí projektové dokumentace bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 - čl. 
1.12.3), jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů 
LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, bilance zemin a plán rekultivace, informace o parcelách 
sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.

• Další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby, 
souhlasy (vyjádření) všech vlastníků pozemků dotčených stavbou, souhlasy (vyjádření)
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všech vlastníků pozemků ZPF a PUPFL dotčených stavbou a zajištění souhlasu 
s vynětím ze ZPF a PUPFL

• Provedení dle potřeby podrobného geologického nebo geotechnického průzkumu, 
výsledky průzkumu budou obsaženy v samostatné složce projektové dokumentace „F. 
Související dokumentace".

• Návrh případného kácení vzrostlé zeleně včetně návrhu náhradní výsadby.
• V případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich 

přeložení.
• Bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, vyhláškou č.146/2008 

Sb. (včetně stanovení podmínek a plánu BOZP).
• Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni platné v době zpracování) pro DUR.
• Rozpočet stavebních nákladů (v cenové úrovni platné v době zpracování) v položkových 

cenách dle OTKSP pro DSP a PDPS.

12. Základní členění dokumentace DÚSP (v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.):

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné technická zpráva
C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E. Doklady
F. Související dokumentace
G. Výkaz výměr + Rozpočet stavby (v cenové úrovni platné v době zpracování) - pro DÚSP

bude předán oceněný rozpočet v cenové úrovni platné v době zpracování v paré č. 1 a slepý
výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré.
H. Bezpečnostní audit podle metodiky CDV

Součástí dokumentace bude odhad stavebních nákladů v cenové úrovni platné v době 
zpracování.

Dokumentace bude obsahovat záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 - čl. 1.12.3), 
jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, informace o 
parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace". 
Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Rozsah bude dohodnut na 
výrobních výborech akce. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla objednateli škoda 
v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, pak za tuto 
škodu odpovídá zhotovitel.

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován v souladu 
se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž 
autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném 
znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí 
dle návrhu zhotovitele objednatel ve smlouvě o dílo.

13. Základní členění dokumentace ve stupni PDPS (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení •

• Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění 
stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;

• Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na 
části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
stavby (nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické 
podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL). K dokumentaci bude přiložena dokladová část.
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Článek IV
Podklady pro provedení díla

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

a) výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP a PDPS 
včetně zajištění inženýrské činnosti ze dne 11. 06. 2021

Článek V 
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do:

1.1 Dokumentace pro společné povolení (DUSP) vč. projednání s DOSS - do 12 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo

1.2 + následně Společné povolení s nabytím právní moci do 4 měsíců od předání DUSP
1.3 Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) - do 3 měsíců od předání SP s nabytím právní 

moci zhotoviteli objednatelem, na základě písemného protokolu.
1.4 Výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce" do předání díla jako celku.

2. Konec takto určené Ihůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který 
připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle 
protokolu).

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

4. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádné splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a 
v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

5. Termín předání a převzetí díla může být přiměřené prodloužen:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

6. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 
překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.

7. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládaní 
účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají 
rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této Ihůty je 
smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, zhotovitel je však povinen o 
této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele (e-mail, dopis apod ).

Článek VI
Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele.

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou 
výzvu k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).

3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran.
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4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být:

a) identifikační údaje obou smluvních stran

b) předmět plnění

c) počet ks paré předávané dokumentace

d) datum a podpis obou smluvních stran

5. Součásti vlastnického práva k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem.

Článek VII
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnost smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů,

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat,

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se 
souhlasem objednatele.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelné potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami.

Článek Vlil
Cena za dílo pro část B

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:
Dokumentace DÚSP vč. IČ a zajištění SP....................... 938 000,00 Kč

Dokumentace PDPS ........................... 412 000,00 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce................ ........................... ...................37 000,00 Kč

Cena bez DPH ............................ 1 387 000,00 Kč

DPH 21%........................................................................... ...................291 270,00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH .............................. 1 678 270,00 Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla.

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke zrněné daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek IX
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Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI této smlouvy. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

• Po předání DÚSP (90% ceny)

• po předání společného povolení s nabytím právní moci (10% ceny)

• po předání PDPS (100% ceny)

• za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce" po předání díla jako celku (100% 
ceny)

4. Vystavená faktura však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. Zbývajících 5 % bude 
uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a 
průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění dané ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet

Článek X
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Článek XI
Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové 
dokumentace.
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 
nahlášení do doby odstranění vady.

Článek XII 
Sankční ujednání

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 
vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace 
(např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

- ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně,

- ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,

- ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od 
částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.

4. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit.

5. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

6. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. Vlil 
odst. 3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve 
výši 20 % smluvní ceny díla.
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7. Smluvní' strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

11. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý 
den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele 
jednostranným úkonem objednatele.

12. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

13. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.

14. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

15. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

Článek XIII
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu 
do 14 dnů od doručení této výzvy.

4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s úhradou ceny díla podle článku IX této smlouvy.

5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, 
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s 
plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od 
smlouvy.

Článek XIV 
Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány 
státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce 
objektů a SÚS Jihočeského kraje a jejích závodů v daném okresu.
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2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce přesahující 
rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických:

4. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

ČÁST C
Licenční ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo").

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časové a teritoriálně neomezené užití 
autorského díla.

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

5. Licence je poskytována bezúplatně.

ČÁST D
Výkon autorského dozoru

Článek XV 
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po 
celou dobu realizace stavby „Vltavská cyklostezka - Horní Planá“, okr. CK (dále jen „stavba"), 
pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci.

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace,

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto 
smlouvou sjednanou odměnu.

Článek XVI 
Doba a místo plnění
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1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po 
započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude 
v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se 
na výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve 
výzvě určeném místě.

Článek XVII
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby,

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu,

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto 
vzniklou,

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací,

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro 
fakturaci,

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k1. dni 
následujícího měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavé nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně.

Článek XVIII
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil.

2. Příkazce je povinen informovat příkazníka o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, 
předání stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit 
podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je příkazce povinen 
vyzvat příkazníka k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu.

Článek XIX 
Odměna za část D

1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná a činí:
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Celková odměna ...................................................... 80 000,00. Kč

DPH 21 %............................................................................16 800.00. Kč

Celková odměna vč. DPH 96 800,00. Kč

2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin 
uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba 
činí 800,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 168,00 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 968,00 Kč.

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku 
z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod.

4. Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od 
nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní 
strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, 
že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek XX 
Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.

2. Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za 
datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který 
byla faktura vystavena.

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat:

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou,

b) lhůtu splatnosti faktury,

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za 
fakturované období.

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.

5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve 
prospěch příkazníka.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Článek XXI
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.

Článek XXII 
Sankční ujednání
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1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta
může být započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce.

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je
povinen uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý
den prodlení.

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění.

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

ČÁSTE
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2
stejnopisy.

5. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech:

a)

b)

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran podpisy.

8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. Smlouva obsahuje 13 stran textu.

V Českých Budějovicích dne .... V Českých Budějovicích dne......Iý..r.03'. 2021
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