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SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel:     

obchodní firma: JosPok s.r.o. 

se sídlem: Hoření 2435/11, Ústí nad Labem 

IČO: 08027013 

DIČ: CZ08027013 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43388 

zastoupen(á): Josef Pokštefl 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“): 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

a) název stavby: výměna pojezdové dráhy zvedáku v montážní jámě v areálu vozovny 

trolejbusů ve Všebořicích dle dokumentace pro realizaci 11/2019 zhotovené Ing. Danielem 

Šimmerem, sanace železobetonové konstrukce montážní jámy, úprava montážní jámy pro 

instalaci technologie testeru vůlí předních náprav nákladních vozidel, úprava betonové 

podlahy kolem montážní jámy, odvodnění prostoru podlahy kolem montážní jámy, přípojky 

elektroinstalace a tlakového vzduchu, oprava schodišťových stupňů obou stávajících 

schodišť do montážní jámy, včetně opravy boků schodišť 

b) místo stavby hala údržby trolejbusů, stopa č. 7 

c) adresa: Masarykova 12/802, 400 10 Ústí nad Labem 

2.1. Objednatel je vlastníkem budov bez čísla popisného nebo evidenčního stojících na pozemku 

parcelní č. 898/75, k.ú. Všebořice v obci Ústí nad Labem. 



  

- 2 - 

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 

provedení stavebních prací: výměna pojezdové dráhy zvedáku v montážní jámě, sanace 

železobetonové konstrukce montážní jámy, úprava montážní jámy pro instalaci technologie 

testeru vůlí předních náprav nákladních vozidel, úprava betonové podlahy kolem montážní 

jámy, odvodnění prostoru podlahy kolem montážní jámy, přípojky elektroinstalace a 

tlakového vzduchu, oprava schodišťových stupňů obou stávajících schodišť do montážní 

jámy, včetně opravy boků schodišť v areálu vozovny trolejbusů ve Všebořicích (dále jen „dílo“) 

a poskytnout související plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy, a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Předmětem díla je provedení stavebních úprav budovy uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, dle 

předložené nabídky zhotovitele a dle položkového rozpočtu ze dne 15. 10. 2021, který tvoří 

nedílnou část této smlouvy. Zhotovitel provede zaměření zakázky a plně zodpovídá za jeho 

správnost.  

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) 

podmínkami poptávky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, jakož i (c) nabídkou 

zhotovitele učiněnou v rámci poptávky. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které 

jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty 

uvedenými později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené 

přílohy mají přednost před přílohami uvedenými později. 

2.5. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými 

normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel provede dílo způsobem, který 

zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat 

k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno. 

2.6. Místem zhotovení díla (staveništěm) jsou budovy dle bodu 2.1, resp. ty její části, které jsou 

k provedení díla nezbytné. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla 

zásadně narušena činnost objednatele v prostorách budovy. S ohledem na to zhotovitel 

provede dílo podle harmonogramu prací, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami 

a v případě nedosažení shody určen závazně objednatelem, a z něhož vyplyne přizpůsobení 

doby a způsobu provádění díla potřebám objednatele. 

2.7. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto 

smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách poptávky, na 

jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit objednatele a 

provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto skutečnost zjistí 

objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém 

případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce písemným dodatkem této 

smlouvy a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených 

podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr). Pokud zhotovitel 

taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle 

výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při  vynaložení odborné péče nemohl zjistit 

dříve, že taková plnění není třeba provádět.  

2.8. Stavební deník založí a povede zhotovitel. Denně budou zapisovány provedené dílčí části díla.  
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3. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dílo do 18. 04. 2022. 

3.2. Zhotovitel zahájí práce bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla (dále jen 

„staveniště“). O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 

3.3. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla pouze v případech, pokud je 

jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů: 

a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany 

objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku 

zhotovitelem); 

b) posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem, 

který si toto právo vyhrazuje; 

c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do 3 dnů ode dne uplynutí lhůty pro provedení 

díla podle bodu 3.1 této smlouvy, případně prodloužené podle bodu 3.3 této smlouvy. 

 

4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, 

platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Cena díla bez DPH: 912 349,67 Kč 

DPH z ceny díla: 191 593,43 Kč 

Cena díla včetně DPH: 1 103 943,10 Kč 

4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu předloženého zhotovitelem. Zhotovitel měl možnost 

prohlédnout si místo realizace a prověřit, že rozpočet je úplný a zaručuje proto jeho úplnost. 

4.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů 

upravujících výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna 

v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám 

či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

4.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré ostatní 

náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.  

4.6. Konečná faktura bude vystavena po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, a zároveň 

nejdříve po odstranění případných všech vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 

dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. 

4.7. Nedílnou součástí konečné faktury bude předávací protokol. 
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5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA 

5.1. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla veškeré doklady nutných k řádnému 

užívání díla: 

ES Prohlášení o shodě – na rozsah díla, ocelová konstrukce 

Potvrzení / autorizace - Oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Osvědčení svářečů – certifikát EN ISO 9606-1 

Atesty použitých materiálů 

Závěrečný protokol potvrzující, že konstrukce odpovídá projektové dokumentaci podložené 

statickým výpočtem.  

5.3. O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany 

předávací protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením 

díla, sepíší zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění. 

5.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou 

podstatného rázu nebo brání jeho řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo 

převzít. V takovém případě se do předávacího protokolu sepsaného stranami uvede, že 

objednatel odmítnul převzít dílo, a popíše se důvod tohoto odmítnutí.  

5.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá 

objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli 

právo na zaplacení ceny díla. 

 

6. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

6.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla. 

6.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po prokazatelném 

předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

6.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím 

osobám vzniklé v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv 

škodu způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele. 

 

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA 

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se 

vyskytnou před započetím běhu záruční lhůty, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou 

v záruční době.  

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 48 (slovy: 

čtyřicetosm) měsíců. 

7.3. Záruční doba počíná běžet od následujícího dne po předání a převzetí díla objednatelem bez 

vad a nedodělků. 
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7.4. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční lhůty dle předchozího odstavce se zhotovitel 

zavazuje odstranit nejpozději: 

a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zdraví nebo životy osob, 

nebo se jedná o ohrožení díla; 

b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závady ostatní (neohrožující zhotovené 

dílo či zdraví nebo životy osob)  

ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady 

písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají 

účastníci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Tím 

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě 

vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že 

za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese 

odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a 

objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. 

Pokud zhotovitel neodstraní písemně vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si 

odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé 

náklady na odstranění vady a náhradu škody. 

7.5. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objed-

natel tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl 

při dostatečné péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost. 

7.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný 

záznam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). 

 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou. 

8.2. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům 

a technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí 

být schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem 

postupovat jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na 

maximální kvalitu provedených prací. 

8.3. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není 

v projektové dokumentaci požadováno jinak. 

 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňující provedení díla. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu této smlouvy oběma stranami. Práce na díle 

budou zahájeny 14. 02. 2022. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda 

staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící řádnému provedení díla. 
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9.3. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne 

po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně. 

10. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

10.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 

kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly 

a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří 

zaměření skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho existence nevydá souhlas 

s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce 

objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve 

stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány 

zástupcem objednatele. 

10.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí 

zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může 

objednatel odstoupit od smlouvy. 

10.3. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení. 

10.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi 

subdodavateli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjedná 

takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo. 

10.5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem 

nebo vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech: 

− osoba neplní své povinnosti řádně; 

− osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva; 

− osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního 

prostředí nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích 

osob. 

10.6. Objednatel může stanovit osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato 

osoba není oprávněna právně jednat za zhotovitele ve věcech změn této smlouvy a není 

oprávněn činit ani žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu 

osoby vykonávající technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli.  

10.7. Zhotovitel: 

a) odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které bude pro stavbu 

používat, 

b) prohlašuje, že má všechna práva k navrženému řešení a provedení díla, 

c) provede seznámení objednatele s prováděnými pracemi, 

d) realizuje předmět díla v nejvyšší kvalitě v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a 

normami a s maximální ohleduplností, 

e) může provedení dílčích dodávek zadat subdodavatelům, 

f) má povinnost likvidovat veškeré odpady v souladu s předpisy a to na svůj náklad 
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kontaktní osoba zhotovitele:  

Josef Pokštefl 

tel.:  

 

objednatel:  

a) předá zhotoviteli staveniště dle čl. 9,2 této smlouvy 

b) zajistí zhotoviteli napojovací body el. energie a vody 

c) zajistí po dobu provádění prací zamykatelnou místnost na uskladnění materiálu a nářadí 

kontaktní osoba objednatele:  

Petr Dolejš 

tel.:  

 

 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

11.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, 

pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se 

na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem 

a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem. 

11.2. Zhotovitel nebo případný subdodavatel pojistí všechny své zaměstnance oprávněné ke vstupu 

na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět. 

 

12. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN 

12.1. Pro případ, že zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení 

díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do 

celkové výše 50.000,- Kč. 

12.2. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 10.000,- Kč. 

12.3. Zhotovitel povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

takového porušení. 

12.4. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena práva na náhradu škody. Práva (nároky) 

na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. 

Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy 

vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

12.5. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením od smlouvy 

objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby. 
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13. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními 

předpisy. 

13.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele 

s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut. 

13.3. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními 

předpisy. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude 

objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní. 

 

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLUVNÍCH STRAN 

14.1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 – Obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení") budou smluvní strany osobní údaje 

zpracovávat pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Osobní 

údaje budou smluvními stranami zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který  

byly zpracovány, tj. po ukončení smluvního vztahu nebo po splnění právní povinnosti. 

14.2. Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje budou zpracovány manuálně v písemné formě 

a pomocí výpočetní techniky, a to vlastními zaměstnanci, kteří se písemně zavázali v souladu 

s Nařízením k povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích  

a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

14.3. Smluvní strany zajistí sdělení, která jsou uvedena v částích 13 a 14 Nařízení. Smluvní strany 

zajistí veškerá sdělení podle čl. 15-22 a 34 Nařízení o zpracování. Tyto informace smluvní 

strany sdělí písemně nebo jinými prostředky vč. elektronickými. 

14.4. Smluvní strany mají vyvinutý interní mechanismus, aby bez zbytečného odkladu do jednoho 

měsíce od obdržení žádosti subjekt údajů o informace, poskytnul subjektu údajů informace 

podle čl. 15 - 22. Nařízení. 

14.5. Smluvní strany se zavazují, že přijmou s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům 

na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným  

a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjekty údajů vhodná technická  

a organizační opatření, aby vyloučily možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu  

k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, 

zejména: 

a) poučí své zaměstnance o jejich dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat,  

aby nedošlo k porušení zabezpečení ochrany osobních údajů; 

b) budou osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech; 

c) osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávat na zabezpečených 

serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověření 

zaměstnanci na základě přístupových kódů či hesel; 
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d) zajistí na žádost dálkový přenos osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně 

nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích. 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje nebudou nikomu předány ani zpřístupněny  

bez předešlého souhlasu. 

14.7. Smluvní strany mají právo požadovat informaci, jaké osobní údaje se zpracovávají, k jakému 

účelu dochází k jejich zpracování. Dále mají právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování 

osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo na doplnění či opravu 

nebo výmaz osobních údajů. 

14.8. V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údaje 

mají smluvní strany právo se obrátit na dozorový úřad. 

14.9. Smluvní strany si odpovídají vzájemně za škody způsobené v důsledku porušení povinností 

Nařízením nebo touto Smlouvou, zejména je-li v důsledku porušení povinností jedna  

ze smluvních stran povinna hradit náhradu škody nebo nemajetkové újmy subjektu osobních 

údajů či pokutu ÚOOÚ ve výši 100 % včetně penále, správních a všech dalších poplatků. 

14.10. Smluvní strany jsou povinny druhé smluvní straně neprodleně oznámit každý 

případ porušení zabezpečení osobních údajů, který v souvislosti se zpracováním zjistí,  

a to telefonicky: DPmÚL na číslo 475 258 118 /475 258 113 a na emailovou 

adresu info@dpmul.cz , druhá smluvní strana na tel. číslo 725 056 996  

a na emailovou adresu pokstefl.josef@seznam.cz . V oznámení musí smluvní strana uvést 

veškeré informace dle čl. 33, odst. 3 Nařízení, které mu jsou známy. 

14.11. Kontakt na pověřence ochrany osobních údajů DPmÚL je k dispozici 

na www.dpmul.cz/záložka GDPR. Kontakt na pověřence druhé smluvní strany: 

pokstefl.josef@seznam.cz . 

Smluvní strany jsou i po zániku Smlouvy povinni dodržovat veškeré povinnosti plynoucí jim 

z Nařízení, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji. 

 

15.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1    Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti 

zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění. 

15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 odstavec e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem 

subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho 

činností spojených s předmětem této smlouvy. 

15.3. Přílohou a nedílnou součástí této výzvy jsou následující dokumenty: 

1) Celkový rozpočet, rekapitulace ceny díla,  

2) Položkový rozpočet - Výměna ocelové konstrukce pojezdové dráhy zvedáku, 

3) Krycí list a soupis prací - Sanace železobetonové konstrukce montážní jámy, 



  

- 10 - 

4) Položkový rozpočet - Úprava montážní jámy pro instalaci technologie testeru vůlí 

předních náprav nákladních vozidel 

5) Položkový rozpočet - Úprava betonové podlahy kolem montážní jámy, 

6) Položkový rozpočet - Odvodnění prostoru podlahy kolem montážní jámy, 

7) Položkový rozpočet  - Přípojky elektroinstalace a tlakového vzduchu do montážní jámy, 

8) Položkový rozpočet - Oprava schodišťových stupňů stávajících schodišť do montážní 

jámy, 

9) Krycí list a soupis prací - Oprava boků stávajících schodišť do montážní jámy, 

15.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy 

mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne _________ V Ústí nad Labem dne _________ 

 

 

 

 

 ________________________ ________________________  

 Dopravní podnik města  JosPok s.r.o. 

 Ústí nad Labem a.s.   Pokštefl Josef 

 Ing. Libor Turek, Ph.D.  

 výkonný ředitel společnosti  


