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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 1. objednatelem:    Statutární město Chomutov 

 se sídlem:    Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 IČO:    00261891 

 DIČ:    CZ00261891 

 Bankovní spojení:   

 zastoupený:    JUDr. Markem Hrabáčem, primátorem města 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

    2. zhotovitelem:    

       se sídlem:    Cerhýnky 102, 280 02 Cerhenice  

       IČ:                 71526226 

       DIČ:   CZ8605130061 

 Bankovní spojení:  Air bank, č. ú.:   

 zastoupený:                    

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí 

o výběru dodavatele ze dne 15. 9. 2021 ve výběrovém řízení „Zpracování plánu ÚSES pro ORP 

Chomutov“, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka předložená zhotovitelem v rámci příslušného 

výběrového řízení ze dne 20. 7. 2021. 

4. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla objednatelem vybrána nabídka zhotovitele, který se 

předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník výběrového řízení. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění a potřebné zkušenosti 

s plněním díla tohoto charakteru, potřebnou odbornost a kvalifikaci pro zhotovení díla. Dále 

zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění bude zpracován autorizovaným projektantem územních 

systémů ekologické stability (dílčí autorizace ČKA A.3.1). 

6. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele 

obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo 

mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.  

7. Místem plnění je správní území obce s rozšířenou působností Chomutov. Místem protokolárního 

předání je Magistrát města Chomutova, Husovo nám. 104, 430 28 Chomutov. 
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II. 

Specifikace díla 

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo „Zpracování plánu 

ÚSES pro ORP Chomutov“, jehož součástí je aktualizace vymezení systému ekologické stability 

s nadstavbou vyhotovení problémové mapy a datové části a GIS projektu aplikovatelného do GIS 

prostředí města (dále jen „dílo“) v rozsahu a podrobnostech stanovených touto smlouvou. Dílo 

bude realizováno ve 3 etapách: 

1. etapa - shromáždění podkladů, průzkumy a rozbory,  

2. etapa - zpracování návrhu,  

3. etapa - projednání, konečná verze dokumentace. 

2. Bližší specifikace a požadavky objednatele jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě kontroly vytvoří podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu, poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci 

projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, poskytne součinnost všem osobám 

oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám oprávněným ke kontrole do objektů, 

na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě 

poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Nejvyšší 

kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné 

k výkonu kontroly.  

4. Na zhotovitele bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při 

výkonu kontroly (viz. § 2 písm. e) 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

5. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci vč. účetních dokladů související 

s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006 minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro 

úschovu delší lhůta.  

III. 

Podklady pro provedení díla 

1. Podklady pro provedení díla: 

 Podklady ÚSES - CD nosič, 

 Údaje OP (ZCHÚ, EVL, PTO, VKP) - dostupné na portálu města Chomutova, 

 ÚP města Chomutova - dostupné na portálu města Chomutova, 

 ÚP obcí, dostupné na portálu města Chomutova, 

 Povodňový plán města Chomutova - dostupné na portálu města Chomutova, 

 Lesnické podklady: LHP a LHO, OPRL, 

 Územní studie krajiny z roku 2019 - dostupné na portálu města Chomutova, 

 Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje z roku 2020. 
 

2. Objednatel prohlašuje, že podklady uvedené v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku budou 

zhotoviteli předány při uzavření této smlouvy.  
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3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy 

o dílo.  

 

IV. 

Doba plnění a dodací podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen řádně dílo kompletně dokončit a předat objednateli 30. 11. 2023, přičemž 

termíny pro dokončení jednotlivých etap jsou stanoveny následovně: 

1. etapa - shromáždění podkladů, průzkumy a rozbory nejpozději do 31. 12. 2022 

2. etapa - zpracování návrhu nejpozději do 31. 5. 2023 

3. etapa - projednání, konečná verze dokumentace nejpozději do 30. 11. 2023  

3. Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této 

smlouvy, zejména je povinen přihlížet ke lhůtám dotčených orgánů na projednání návrhu ÚSES, 

která je již zahrnuta do celkové lhůty pro realizaci díla. 

 

V. 

Cena 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, ve výši:   

 Cena za provedení díla bez DPH       1.279.000,- Kč; 

vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH)      268.590,- Kč; 

celková cena za dílo včetně DPH  1.547.590,- Kč. 

 

2. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 

oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Takto stanovená 

cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná 

o cestovní náklady, náklady na ubytování v místě plnění, pojištění zhotovitele, náklady na 

zajištění všech potřebných pomůcek a softwaru, atp. 

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku ke 

smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

5. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle 

této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich případného ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich 

provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

6. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny 

za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 
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VI. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen faktura) vystavené 

zhotovitelem. Faktura bude vystavena zhotovitelem nejdříve v den řádného předání a převzetí 

dílčí fáze předmětu plnění. 

2. Etapy realizace díla, po jejichž dokončení a řádném předání je možné fakturovat provedené dílčí 

plnění, jsou: 

I) 1. etapa - shromáždění podkladů, průzkumy a rozbory  

Zhotovitel seznámí objednatele s výsledky analýzy a revize podkladů a dokumentací, 

výsledky terénního průzkumu a informuje o dalším postupu na základě zjištěných faktů, 

po dokončení této etapy je možno fakturovat 50 % ceny díla. 

II) 2. etapa - zpracování návrhu  

Před předložením k oponentuře bude návrh nejdříve předložen objednateli, tvorba návrhu 

bude konzultována na kontrolních dnech, po dokončení této etapy je možno fakturovat 

20% ceny díla. 

III) 3. etapa - projednání, konečná verze dokumentace 

Plán ÚSES, Problémová mapa i datová část a GIS projekt bude předložen objednateli, 

v konečné podobě budou zapracovány připomínky a požadavky objednatele, po 

dokončení této etapy je možno fakturovat zbývajících 30% ceny díla.  

3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a obecně závazných 

právních předpisů. Nedílnou součástí faktury musí být oboustranně potvrzený protokol o předání 

a převzetí fakturovaného předmětu plnění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Objednatel je oprávněn vrátit vadnou 

fakturu zhotoviteli, a to až do lhůty její splatnosti.  

4. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury nebo doručení opravené faktury. Povinnost 

zaplatit cenu za předmět plnění je splněna odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

5. Každá faktura bude v záhlaví označena „Plán ÚSES pro ORP Chomutov“, reg. č. 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0013583. 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, kontaktní osoby 

1. Kontaktními osobami pro realizaci této smlouvy jsou: 

Za zhotovitele:  

       

       

Za objednatele:  
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2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel dílo 

provádí v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo 

prováděl v souladu se smlouvou. 

3. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za tři měsíce. 

Kontrolní den svolává objednatel, a to písemně minimálně pět dní předem a telefonicky. Závěry 

kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran 

a jsou pro obě strany závazné. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky z jednotlivých 

kontrolních dnů do čistopisu díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě na hodnotu pojistné události 

minimálně ve výši ceny díla sjednané ve smlouvě, a to po celou dobu plnění předmětu této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí 

a kontrole platnosti nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy objednatele. O provedení kontroly se 

sepíše zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli 

k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a 4 tohoto článku je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale dnem 

doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen projednat návrh, upřesnění a změny oproti stávajícímu vymezení i postup 

prací se zpracovateli nově rozpracovaných územních plánů obcí na území ORP Chomutov. 

Zhotovitel musí zkoordinovat návaznosti plánu ÚSES a jeho vymezení v nově vznikajících ÚPD 

navazujících katastrů. 

7. Návrh i konečnou podobu díla projedná zhotovitel při jejich vzniku, ale i v případě zásahu 

do nadregionálních a regionálních ÚSES s orgány Krajského úřadu a na Ministerstvu životního 

prostředí a dále i s příslušnými orgány státní správy krajů a obcí s navazujícími systémy 

ekologické stability. Následně zajistí oponenturu - posouzení věcné správnosti vymezení ÚSES 

jinou odborně způsobilou osobou (ÚSES: projektant územních systému ekologické stability 

(A.3.1). 

8. Zhotovitel je povinen předat objednateli plnění s veškerými informacemi a daty, jež jsou nutná 

k převzetí a užívání díla, a to v den a na místě předání díla. Objednatel nabývá vlastnické právo 

k provedenému plnění jeho převzetím a potvrzením převzetí na předávacím protokolu. 
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VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením (řádným dokončením 

a předáním všech etap realizace díla). Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při 

převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v sídle objednatele. K převzetí díla jsou 

oprávněny kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. VII. smlouvy, nestanoví-li objednatel 

písemně jinak. 

3. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný 

zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis musí být sepsán nejpozději do 7 dnů ode 

dne předání díla objednateli a bude obsahovat zejména identifikační údaje o díle i jeho částech, 

prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, příp. též zhodnocení jakosti 

díla (případně jeho části) apod. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem ve sjednaném termínu 

(lhůtě) převzato. 

5. Pokud nebude plnění v požadovaném datovém modelu a formátu, nedojde k řádnému předání 

díla, zhotovitel není oprávněn plnění fakturovat a objednatel není povinen tuto fakturu přijmout. 

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení a sepíší zápis, 

v němž bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup. 

7. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí při přebírání dílčích plnění dle čl. VI odst. 2. 

 

IX. 

Odpovědnost za vady díla, záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a její přílohou 

a všemi technickými normami, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy, 

jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo je 24 měsíců. Záruční 

lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí díla zápisem dle čl. VIII. smlouvy. Stanoví-li 

zhotovitel na část plnění záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Ve stejné lhůtě 

zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou 

tuto dobu. 

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud 

bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít 

s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto 

odstranit, nejpozději však budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, nedohodnou-li se 

smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, a to na své náklady. 

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní 

nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit 

tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. 

5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu 

uvede přibližnou specifikaci závady. 
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X. 

Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele 

s termínem dokončení díla; 

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele činí 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy 

z důvodů uvedených v ustanovení článku XIII odst. 2 a odst. 3. této smlouvy, výše smluvní 

pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 % 

z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 

oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou 

náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení 

vzájemného zápočtu pohledávek. 

 

XI. 

Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které 

nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly 

způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, 

požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek 

úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 

příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky 

pro splnění smlouvy. 

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel 

právo od smlouvy odstoupit. 

4. V takovém případě má objednatel povinnost si dosud přijatá plnění ponechat za sjednanou 

úhradu.  

 

XII. 

Právní vady předmětu plnění a přechod vlastnického práva 

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není chráněn právem z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví třetí osobou, čímž je objednatel oprávněn o jeho převzetí a zaplacení užívat 

jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto smlouvou 

poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. 

Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence výhradní. Územní rozsah licence 

není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. 

Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, 

vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde 

o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. Objednatel se 

zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo vytvořené na základě této smlouvy užít 
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a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost 

oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 

4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 

doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 

které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

XIII. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé strany smluvní 

strany v případech, kdy to stanoví zákon či tato smlouva. V písemném odstoupení od smlouvy 

musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy.  

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebude plnit ustanovení článku č. II 

této Smlouvy, spolupracovat, účastnit se kontrolních dnů a informovat objednatele o postupu 

prací.  

3. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebude akceptovat projednání 

konceptu nebo konečné podoby díla nebo nezajistí schválení konceptu nebo konečné podoby díla 

příslušnými orgány státní správy. 

4. Smlouvu může ukončit kterákoliv ze smluvních stran také písemnou výpovědí, a to i bez uvedení 

důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 

po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

5. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale ke dni doručení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu, ani na náhradu škody. 

 

XIV. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu 

zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které 

mohl zjistit již při seznámení se stavem území. 

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné vyhlášky, metodické pokyny, normy, 

technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo 

právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této 

smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s čl. 15 Zadávací dokumentace Zvláštní 

podmínky plnění veřejné zakázky, zejména aby došlo k naplnění zásad sociálně odpovědného 

zadávání veřejných zakázek. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy 

třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele. 
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XV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem.  

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

5. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let 

od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé. 

6. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně 

příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním 

ujednáním se nepřihlíží.  

8. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 

o svobodném přístupu k informacím a že Statutární město Chomutov jako povinný subjekt má 

povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí 

kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných 

dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova č. 639/21 

ze dne 7. 9. 2021. 

10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva 

je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela 

jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji 

dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek 

a takto ji podepisují. 

 

 

V Cerhýnkách dne ……………                                    V Chomutově dne …………………  

 

   

   ___________                         ______________________ 

                          za zhotovitele           za objednatele 

                                  JUDr. Marek Hrabáč, primátor  

 

 
Datum: 2021.10.13 
07:57:50 +02'00'

JUDr. Marek Hrabáč
Důvod podpisu: Schvaluji
tento dokument.
15.10.2021 11:10
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1. ZÁKLADNÍ POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  

 
Plán ÚSES bude zpracován v rozsahu všech katastrálních území obcí náležejících do území ORP 

Chomutov. ORP Chomutov představuje správní území Statutárního města Chomutov a dalších 24 obcí 

o celkové rozloze 48 606 ha. Zájmové území, kterého se týká zpracování plánu ÚSES, je s plochou ORP 

Chomutov shodné. Úplný výčet všech katastrálních území viz tabulka:  

 

2. SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 

 

Název obce Kód katastrálního území Název katastrálního území 

Bílence 604151 Bílence 

Bílence 604160 Škrle 

Blatno 605352 Bečov 

Blatno 605361 Blatno u Chomutova 

Blatno 605379 Hrádečná 

Blatno 605387 Květnov u Chomutova 

Blatno 605395 Mezihoří u Chomutova 

Blatno 605409 Radenov 

Blatno 605417 Šerchov 

Blatno 605425 Zákoutí 

Boleboř 607002 Boleboř 

Boleboř 607011 Orasín 

Boleboř 607037 Svahová 

Březno 614491 Březno u Chomutova 

Březno 614505 Denětice 

Březno 614513 Holetice 

Březno 614548 Stranná u Nechranic 

Černovice 620599 Černovice u Chomutova 

Droužkovice 632597 Droužkovice 

Hora Svatého Šebestiána 641812 Hora Svatého Šebestiána 

Hora Svatého Šebestiána 641821 Jilmová 

Hora Svatého Šebestiána 641804 Nová Ves u Křimova 

Hora Svatého Šebestiána 641839 Pohraniční 

Hrušovany 648779 Hrušovany u Chomutova 

Hrušovany 648787 Lažany u Chomutova 

Hrušovany 648795 Vysočany u Chomutova 

Chomutov 652458 Chomutov I 

Chomutov 652636 Chomutov II 

Jirkov 660809 Březenec 

Jirkov 660876 Červený Hrádek u Jirkova 

Jirkov 660833 Jindřišská 

Jirkov 660761 Jirkov 

Kalek 662135 Gabrielina Huť 

Kalek 662119 Kalek 

Kalek 662143 Načetín 
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Kalek 662127 Načetín u Kalku 

Křimov 676209 Domina 

Křimov 676217 Krásná Lípa u Křimova 

Křimov 676225 Křimov 

Křimov 676250 Menhartice u Křimova 

Křimov 676268 Nebovazy 

Křimov 676276 Stráž u Křimova 

Křimov 676233 Strážky u Křimova 

Křimov 676241 Suchdol u Křimova 

Málkov 691003 Ahníkov 

Málkov 672921 Kralupy u Chomutova 

Málkov 696021 Lideň 

Málkov 691011 Málkov u Chomutova 

Málkov 696048 Vysoká u Chomutova 

Málkov 691038 Zelená 

Místo 696013 Blahuňov 

Místo 696030 Místo 

Místo 696056 Vysoká Jedle 

Nezabylice 772593 Nezabylice 

Otvice 716961 Otvice 

Pesvice 716979 Pesvice 

Spořice 674273 Krbice 

Spořice 752851 Spořice 

Strupčice 757195 Strupčice 

Strupčice 759597 Sušany 

Údlice 772607 Přečaply 

Údlice 772615 Údlice 

Vrskmaň 786551 Kyjice 

Vrskmaň 706728 Nové Sedlo nad Bílinou 

Vrskmaň 786586 Vrskmaň 

Všehrdy 787035 Všehrdy 

Všestudy 787469 Všestudy 

Výsluní 787787 Sobětice u Výsluní 

Výsluní 787795 Třebíška 

Výsluní 787825 Úbočí u Výsluní 

Výsluní 787809 Volyně u Výsluní 

Výsluní 787817 Výsluní 

Vysoká Pec 788091 Drmaly 

Vysoká Pec 677167 Kundratice u Chomutova 

Vysoká Pec 788104 Podhůří u Vysoké Pece 

Vysoká Pec 607029 Pyšná 

Vysoká Pec 788112 Vysoká Pec 
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3. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE  

 
Prvotní, avšak již značně zastaralou dokumentací územního systému ekologické stability pořízenou pro 

území ORP Chomutov, je série Návrhů územního systému ekologické stability, pocházející z 90. let. 

Tato dokumentace obsahuje textovou část, tabulkovou část a mapy s ručními zákresy jednotlivých prvků 

ÚSES s číselným označením. Tabulková část obsahuje stručnou specifikaci vymezených biocenter a 

biokoridorů (název, popis, navrhované opatření apod.). Tato původní dokumentace není k dispozici 

v elektronické podobě. 

 

Uvedená dokumentace se stala podkladem pro stávající platné Územně analytické podklady ORP 

Chomutov (ÚAP 2016) a Územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí, které se s ní však 

v důsledku mnoha změn, výrazného rozvoje v posledních desetiletích i různých přístupů k vymezování 

prvků ÚSES více či méně rozcházejí. V některých případech, zejména u nejnověji zpracovávaných 

Územních plánů, jsou ÚSES vymezovány zcela nově a dostupné materiály se tak stávají zmatečnými a 

v praxi nevyužitelnými.  

 

Na hranicích katastrů prvky ne vždy ideálně navazují, zejména typologicky, ekologická síť tak v mnoha 

ohledech postrádá funkční propojení. Podrobnost vymezení není jednotná. Pro orgány ochrany přírody 

i územního plánování je v některých případech obtížné vyhodnotit, zda jde o prvek skutečně existující 

a funkční či o prvek navrhovaný (nebo např. zaniklý/nefunkční). Textové a tabulkové části již nemají 

dostatečnou vypovídající hodnotu.  

 

Taktéž vyvstala potřeba aktualizace koncepce a vymezení systému ekologické stability a plánu místního 

ÚSES ve vztahu k územnímu plánování, konkrétně tvorbě územních plánů dle nového stavebního 

zákona a rovněž ve vztahu k nově přijaté Metodice vymezování ÚSES (2017). 

 

Současné vymezení ÚSES v ÚPD jednotlivých obcí vykazuje různé přístupy a způsoby grafického 

zpracování a rovněž různou míru podrobnosti a aktuálnosti. Některé katastry jsou doposud zpracovány 

pouze v papírové podobě, některé již digitálně avšak v různém softwaru.  

 

Všechny uvedené důvody vypovídají o potřebě zpracování jednotného Plánu ÚSES a aktualizace jeho 

vymezení.  

 

4. PLÁN ÚSES  

 
Cílem je vytvoření jednotného systému, který na základě aktuálního stavu krajiny zpřesní vymezení 

skladebných částí ÚSES všech hierarchických úrovní jakožto sítě přírodě blízkých ekosystémů 

udržujících přírodní rovnováhu a zároveň bude představovat důležitý koncepční materiál využitelný pro 

rozhodování orgánů veřejné správy, pro územně plánovací činnost, lesní hospodářské plány, 

vodohospodářskou činnost, možné pozemkové úpravy a další. 

 

Kvalitně vymezený, aktuální ÚSES je významným nástrojem obecné ochrany životního prostředí (ve 

smyslu zákona č. 114/1992 Sb.), vytváří základní kostru ekologické stability území a je nezbytný mimo 

jiné pro následnou přípravu projektů ÚSES vedoucí k realizaci opatření a činností pro naplnění 

funkčnosti v současné době nefunkčních skladebných částí ÚSES, posílení funkčnosti částečně 

funkčních skladebných částí ÚSES či zachování vlastností již funkčních prvků.  

 

Zpracování všech požadovaných dat Plánu ÚSES včetně Problémové mapy a kompletní databáze v 

digitálním formátu pro import do GIS (formát dat SHP včetně symbologie, popisu atributu a legendy, 

souřadnicový systém S-JTSK Krovak EasNorth ), který bude představovat podpůrný nástroj pro potřeby 

orgánů státní správy, projektantů ÚSES, ÚPD a pozemkových úprav, vlastníků pozemků a dalších 

subjektů při rozhodování o využití území.  
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Dokumentace bude vypracována autorizovaným projektantem s dílčí autorizací ČKA A.3.1. do úrovně 

Plánu ÚSES v souladu s § 2 odst. 2 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle platné Metodiky vymezování územního 

systému ekologické stability. Tyto podmínky jsou závazné pro zpracování plánů ÚSES podpořených z 

OPŽP.  

Součásti Plánu ÚSES, které se promítnou do územně analytických podkladů, budou zpracovány, 

členěny a zobrazeny dle datového modelu, který je přílohou zadání a prováděcího právního předpisu 

upravujícího územní plánování, rozšířené o další požadavky objednatele. 

 

REVIZE PODKLADŮ A DOKUMENTACÍ  

Zásadním krokem při vymezení skladebných částí ÚSES je zajištění podkladů a dokumentací a následné 

vyhodnocení a analýza vymezení ÚSES ve všech dosud zpracovaných a dostupných podkladech a 

dokumentacích – ZÚR, ÚAP, ÚPD, původní Návrhy vymezení ÚSES, mapování biotopů, popř. 

vyhlašovací dokumentace VKP, pozemkové úpravy apod.  

TERÉNNÍ ŠETŘENÍ  

Součástí analýzy bude provedení terénních průzkumů, kdy zhotovitel prověří aktuální stav krajiny, vč. 

údajů o cenných přírodních biotopech a potenciálních přirozených ekosystémech. Na základě průzkumů 

budou identifikována a zhodnocena rizika a shromážděny potřebné podklady pro následný návrh 

vymezení hranic jednotlivých prvků. V rámci terénních šetření bude rovněž provedena 

fotodokumentace.  

NÁVRH PLÁNU, AKTUALIZACE VYMEZENÍ  

 

Zásadním požadavkem je vytvoření jednotné koncepce systému ekologické stability ve všech 

hierarchických úrovních ÚSES v rámci celého území ORP Chomutov.  

 

Na základě revize podkladů a terénního šetření bude provedena podrobná aktualizace prostorových 

parametrů všech prvků lokálního ÚSES dle aktuální typologie (prověření jejich reprezentativnosti a 

typu). Následovat bude vytvoření nové koncepce na lokální úrovni za použití aktuální metodiky tak, aby 

došlo k odstranění nedostatků stávajícího návrhu jak v prostorových parametrech, tak reprezentativnosti 

prvků, jejich vazeb a tedy i funkčnosti celého systému (jak reálného, tak metodického).  

 

Objednatel požaduje vyřazení nefunkčních a zároveň nerealizovatelných prvků z ÚSES, vyřazení prvků 

ÚSES, jež neodpovídají metodice ani potřebným vazbám a funkčnosti ÚSES (klasifikace jejich 

ekologické stability a významu pro území) a popřípadě doporučení těchto prvků k jiné ochraně dle jejich 

charakteru, současného a výhledového stavu (např. návrh na registraci VKP, evidenci interakčních 

prvků, aktualizaci v ÚAP jako přírodní hodnoty území, lokality zvláště chráněných druhů, doplňkových 

opatření aj.). Při vymezování modálních biokoridorů a funkčně ucelených větví ÚSES je třeba v 

maximální možné míře upřednostňovat trasy vedoucí přes vzájemně co nejpodobnější STG a naopak 

minimalizovat průchody přes bariéry – skoky přes vegetační stupně, hydrické a trofické řady, viz 

„Metodika vymezování ÚSES“. Přírodní místní ÚSES bude doplněný o větve antropogenně 

podmíněného místního ÚSES, které budou odrážet historickou přítomnost člověka v krajině. Skladebné 

části ÚSES budou navrhovány tak, aby respektovaly potřeby druhů, které se v nich vyskytují, resp. by 

se mohly přirozeně vyskytovat.  

 

Při zpracování návrhu požaduje objednatel zajištění koordinace prvků ÚSES vymezených na ekologicky 

nejstabilnější části území (v souladu s § 4 zákona č. 114/1992 Sb.) s ostatními funkcemi, záměry a zájmy 

v řešeném území. Nezbytné je prověření možných střetů lokálního ÚSES se stávajícími, a především 

navrženými plochami územního rozvoje a s koridory liniových staveb a návrh řešení těchto střetů.  

 

V návrhu bude prověřena návaznost prvků lokálního ÚSES jednotlivých katastrálních území na území 

ORP Chomutov včetně návazností na prvky ÚSES v kontaktním území mimo hranice ORP Chomutov.  
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U nadregionálních a regionálních prvků ÚSES zhotovitel zpřesní hranice vymezení dle dokumentace 

ZÚR, zhotovitel taktéž prověří a zhodnotí funkčnost, umístění a vymezení těchto úrovní ÚSES, 

popřípadě navrhne možnosti doplnění regionální sítě. Případné návrhy na změny ZÚR budou součástí 

Problémové mapy, včetně popisu změny a odůvodnění. Zhotovitel projedná možnosti těchto změn na 

Ministerstvu životního prostředí i krajském orgánu ochrany životního prostředí.  

 

U každého revidovaného vymezení budou odborně zdůvodněny všechny změny oproti platnému 

vymezení v ÚPD obcí či kraje.  

 

Součástí Plánu ÚSES bude doplnění a navržení interakčních prvků. Těmito se rozumí opatření k 

vytváření systému ekologické stability dle §6 vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

 

Zhotovitel zajistí oponenturu návrhu. Oponentura bude zaměřena především na správné vymezení 

bioregionů, typů biochor a STG; správné upřesnění skladebných částí nadregionálního a regionálního 

ÚSES; vymezení složených nadregionálních a regionálních biokoridorů včetně všech vložených 

biocenter; respektování všech základních principů vymezování ÚSES se speciálním důrazem na 

principy biogeografické reprezentativnosti, funkčních vazeb ekosystémů a přiměřených prostorových 

nároků; dodržení návaznosti vymezení ÚSES na vymezení v sousedních územích.  

PODROBNOSTI VYMEZENÍ  

Plán ÚSES bude vymezen na podkladu katastrální mapy. Hranice všech skladebných částí ÚSES budou 

vymezovány přednostně mimo stávající střety zájmů, resp. rozvojové plochy prioritně v detailu na 

hranice parcel katastru nemovitostí. Pokud takovéto vymezení nebude možné, budou volena taková 

řešení, která umožní střety minimalizovat. V lesním porostu bude účelné využívat hranice lesních 

oddělení, jednotlivých porostů a porostních skupin příp. stabilizované lesní cesty a průseky. V 

případech, kdy nebude možné či vhodné využít parcelního členění (např. velké parcely apod.), budou 

hranice skladebných částí ÚSES určeny na základě existujících přirozených či antropogenních terénních 

hranic v krajině (např. vodní tok, hrana svahu, liniová zeleň, mez, různé komunikace) a hranic odlišného 

způsobu využití pozemků (lesní okraj, rozhraní louka – pole). V těchto případech budou pro upřesnění 

průběhu hranic skladebných částí ÚSES využita data z terénních šetření a ortofotomap, Základní mapa 

(ZM) 1:10 000 (ZABAGED).  

POPIS PRVKŮ  

Zhotovitel sestaví tabulku, kde ke každému prvku bude uveden podrobný popis. Jednotlivé prvky budou 

rozděleny dle jejich hierarchie a typu. Popis prvků musí obsahovat minimálně následující informace:  

 název, označení prvku;  

 kód a označení typu prvku;  

 hierarchie (ve vazbě na nadřazenou dokumentaci);  

 informace o stavu a funkčnosti (rozdělení na stav/návrh a funkční/nefunkční prvky);  

 popis cílového společenstva a stavu, popis stávajícího stavu a popis opatření, kterými bude 

dosaženo cílového stavu;  

 hodnota výměry nebo délky prvku;  

 lokalizace prvku – katastrální území;  

 STG protínající vymezení prvků.  

 

 

PROBLÉMOVÁ MAPA SE SOUPISEM ZMĚN, STŘETŮ A PROBLÉMŮ 

  

Nedílnou součástí předmětu plnění je vytvoření problémové mapy se soupisem změn, střetů a problémů. 

Pro přehlednost a lepší orientaci bude sestaven problémový výkres se zaznamenáním problémů, střetů 

a změn a sestavena tabulka navržených změn oproti v současné době platnému vymezení ÚSES včetně 

odůvodnění jednotlivých doporučení na změny. Ve výkresu a soupisu budou rozlišeny jednotlivé 

hierarchické úrovně systému ekologické stability. Soupis změn bude rozčleněn podle těchto 

hierarchických úrovní.  
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5. POSTUP ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ÚSES 

 

Postup je rámcově rozvržen do pěti etap s odhadem termínové náročnosti, formulováním cíle, obsahu 

prací a návrhem výstupu jednotlivých etap:  

 

ETAPA 1 - Shromáždění podkladů, průzkumy a rozbory 

  

Doba na realizaci etapy: 15 měsíců 

 

Cíl etapy: shromáždění a seznámení s disponibilními podklady pro následné rozbory a návrh. Realizace 

terénního průzkumu a vyhodnocení shromážděných podkladů, na tomto základě vytvoření mapových 

podkladů pro fázi návrhu změn vymezení ÚSES  

 

 

Obsah podkladů:  

 podklady o biogeografických jednotkách 

 podklady o prvcích ÚSES 

 podklady o přírodních hodnotách území 

 mapy KN 

 aktualizace ÚAP 

 povodňový plán 

 lesnické podklady: LHP a LHO, OPRL 

 ÚP obcí (dostupné na portálu města) 

 jiné ÚP podklady, územní studie apod. 

 ZÚR Ústeckého kraje 

 údaje OP (ZCHÚ, EVL, PTO, VKP, plány péče) 

 územní studie krajiny, programy, koncepce, strategie, studie proveditelnosti revitalizačních 

opatření a zprůchodnění migračních překážek 

 Terénní průzkum – ve vegetačním období provedení terénního průzkumu, který v přiměřené 

míře pokryje celé území  

 Vyhodnocení dat (nad podkladem skresleného současného vymezení ÚSES) a to zejména ve 

smyslu: 

 vyhodnocení biogeografické reprezentativnosti stávajícího vymezení ÚSES 

 vyhodnocení stávajícího vymezení ÚSES z hlediska přiměřených prostorových parametrů 

 vyhodnocení migračních tras a bariér, funkční návaznosti nadregionálních, regionálních a 

lokálních prvků, funkčních vazeb ekosystémů, resp. vhodnosti vedení tras BK vzájemně 

příbuznými stanovišti  

 vyhodnocení stávajícího vymezení ÚSES z hlediska vazby na aktuální stav krajiny zjištěný 

terénním průzkumem, začlenění chráněných území a dalších zachovaných cenných biotopů  

 vyhodnocení stávajícího vymezení ÚSES z hlediska ohrožení a střetů s jinými zájmy a limity v 

území  

 vyhodnocení území se zachovanými přírodními hodnotami vhodnými pro ÚSES  

 vyhodnocení ploch vhodných k návrhu polyfunkčních krajinotvorných opatření jako prvků 

ÚSES  

 vyhodnocení navržených úprav v územní studii krajiny  

 vyhodnocení území z hlediska potřeby vymezení charakteristického antropogenně 

podmíněného místního ÚSES a unikátních LBC  

 vyhodnocení jiných nedostatků a chyb stávajícího vymezení Digitalizace, resp. souhrn 

digitálních dat platných ÚP, ukončených KPÚ, ZÚR, resp. biocenologické typizace území  

 

 



                                                                  Příloha č.1 - Vymezení předmětu plnění 

 

8  
 

 

Výstup etapy: přehled excerpovaných podkladů, dle potřeby jejich shromáždění a předání na digitálním 

nosiči jako podkladu pro potřeby ORP, mapa aktuálního stavu krajiny (popis jednotlivých ploch v 

krajině, jednoduchý u málo hodnotných ploch, dle potřeby podrobnější u hodnotnějších lokalit, 

vytypování VKP) mapa geobiocenologická typizace (vymezení bioregionů, biochor a STG na podkladě 

lesnické a půdní typologie, doplnění databáze s údaji o reprezentativnosti a přirozených dřevinných 

skladbách), grafické vymezení ÚSES dle aktuálních ÚP  a KPÚ v území (aktualizace vrstvy ÚSES podle 

ÚP obcí, vrstva částí ÚSES pozemkově stabilizovaných v dokončených KPÚ) přehled navrhovaných 

změn a doplnění ve vymezení (materiál k projednání se zadavatelem) 

 

ETAPA 2 – Zpracování návrhu 

  

Doba na realizaci etapy: 5 měsíců 

 

Cíl etapy: stanovení koncepce řešení Plánu ÚSES a vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES s 

vyznačením změn pro následující etapu projednání s dotčenými orgány  

 

Obsah etapy: 

 výsledky předchozích vyhodnocení a výstupů předchozí etapy, zejm.  

 vektorová vrstva geobiocenologické diferenciace  

 vektorová vrstva aktuálního stavu krajiny  

 vektorová vrstva vymezení ÚSES dle aktuálních ÚP obcí v ORP Chomutov a dokončených 

KPÚ ¨ 

 ÚP obcí navazujících podél hranice řešeného území  

 ZÚR Ústeckého kraje  

 aktualizace NBC dle AOPK  

 event. generely a další územní dokumenty Sjednocení, propojení a doplnění současného 

vymezení  

 úpravy vymezení ÚSES dle potřeb biogeografické reprezentativnosti, minimálních 

prostorových parametrů, omezení střetů s jinými  zájmy a limity v území, vazeb na aktuální 

stavy krajiny, polyfunkčního působení a všech dalších kritérií a zásad dle Metodiky. V 

narušených biotopech mohou být plochy biocenter a šířky biokoridorů pro docílení alespoň dílčí 

funkčnosti dle potřeby rozšířeny nad Metodikou stanovené parametry.  

 nutné úpravy pokud možno minimalizované (dle principu „přiměřené konzervativnosti“) tam, 

kde stávající vymezení vyhovuje  

 navázání na stav katastrální mapy (zejm. katastry po KPÚ) nebo ortofota (kde neodpovídá stav 

KN terénu)  

 vytvoření popisné databáze připojené k prvkům ÚSES (základ finální verze tabulkové části)  

 Na základě podrobné terénní rekognoskace doplnění sítě IP:  

 funkční IP = VKP či jiný typ zvláště hodnotných biotopů  

 navržené IP = některá lokalizovatelná polyfunkční krajinářská opatření: revitalizace toků, 

mokřady, protierozní prvky (vodní i větrná eroze), retenční prvky, aleje, sady, zatravnění 

infiltračních zón a neúrodných půd, propojený systém městské zeleně  

 

Výstup etapy: nová vrstva vymezení ÚSES (pracovní verze Plánu) s vyznačením změn pro projednání 

a oponentury. 

 

ETAPA 3 - Projednání a konečná verze dokumentace 

 

Doba na realizaci etapy: 6 měsíců 
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Cíl etapy: vznik projednaného a odsouhlaseného dokumentu s vypořádanými připomínkami pro vydání 

finální verze dokumentace. Vytvoření konečné odsouhlasené verze plánu ÚSES v digitální podobě a 

vrstev GIS.  Zpracováná data vychází z popisu datového modelu ÚAP, který je přílohou zadávací 

dokumentace, struktura předaných dat je v základních vrstvách včetně popisu atributů.formát (*.shp), 

textové a tabulkové části (dle dohody ve formátech .doc. .xls. .pdf), případný tisk dle dohody. 

  

 

Obsah etapy:  

 

 projednání návrhu ÚSES s dotčenými orgány (Ústecký kraj/ MŽP / AOPK-CHKO/ ORP 

Chomutov a sousední ORP / představitelé obcí, dle potřeby další  

 pořízení zápisů a protokolů  

 vypořádání připomínek  

 odborná oponentura návrhu plánu místního ÚSES 

 Mapy plánu ÚSES 

 mapa aktuálního stavu krajiny (vč. ZCHÚ a VKP) 

 mapa ÚSES (biocentra, biokoridory, interakční prvky, biogeografické jednotky) rozdílová mapa 

Tabulková část obsahuje pro každou vymezenou skladebnou část ÚSES:  

 základní identifikační údaje 

 funkční typ, biogeografický význam, cílovou výměru 

 statut z hlediska ochrany přírody a jiné  územní ochrany 

 charakteristiku současného stavu  

 typ cílového společenstva a cíle managementu  

 rámový management plochy Průvodní zpráva základní charakteristiky řešeného území  

 přehled biogeografických jednotek  

 popis aktuálního stavu krajiny a kostry ekologické stability  

 popis a zdůvodnění navrženého řešení ÚSES  

 návaznosti ÚSES na ostatní zájmy v území  

 další údaje dle potřeby Přehledná databáze prvků ÚSES - přehled, utřídění a plošná kvantifikace 

prvků ÚSES pro realizaci různých typů managementu (funkční prvky) a pro realizaci různých 

typů investičních opatření. 

 

Výstup etapy: zápisy o projednání, připomínky a doklady o jejich řešení, oponentní posudek 

 

Na základě ukončení jednotlivých fází a jejich potvrzení předávacím protokolem, bude moci zhotovitel 

požadovat dílčí plnění.  

KOORDINACE SE ZPRACOVATELI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ  

Zhotovitel je povinen projednat návrh, upřesnění a změny oproti stávajícímu vymezení i postup prací se 

zpracovateli nově rozpracovaných územních plánů obcí na území ORP Chomutov. Zhotovitel musí 

zkoordinovat návaznosti plánu ÚSES a jeho vymezení v nově vznikajících ÚPD navazujících katastrů.  

PROJEDNÁNÍ  

Návrh i konečnou podobu Plánu ÚSES včetně Problémové mapy projedná zhotovitel s příslušnými 

orgány ochrany životního prostředí a územního plánování – Odbor rozvoje a investic a Odbor životního 

prostředí Magistrátu Chomutov. V případě zásahu do nadregionálních a regionálních ÚSES projedná 

též s orgány Krajského úřadu a na Ministerstvu životního prostředí a dále i s příslušnými orgány státní 

správy krajů a obcí v navazujících ORP.  

KONTROLNÍ DNY  

Součástí předmětu plnění je účast na kontrolních dnech. Kontrolní den bude minimálně jeden v průběhu 

3 měsíců, jinak dle potřeby. Zhotovitel bude pravidelně informovat objednatele o postupu prací. Z 

kontrolního dne bude vyhotoven zápis. Zrušení kontrolního dne je v kompetenci objednatele.  
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6. VÝSTUPY  

 

Požadavky Odboru informačních technologií jsou blíže popsány v dokumentu s názvem P2_Popis 

vrstev ÚSES, který je přílohou číslo 2 ZD: 

 

- 1x licence ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Licence 

- data ve formátu SHP. 

- zhotovitel při zpracování dat vychází z popisu datového modelu ÚAP a struktura předaných dat 

USES je v základních vrstvách včetně popisu atributů.  

- souřadnicový systém JTSK Krovák EasNorth 

- popis všech atributů včetně digitální mapy znaků pro ArcGis Pro (legenda, grafické vyjádření, 

ikony, barvy atd.) 

 

Obecné požadavky: 

 

Předmět plnění bude odevzdán ve 3 tištěných vyhotoveních Plánu ÚSES a Problémové mapy. Dále 

budou odevzdány 3 digitální nosiče, které budou obsahovat jak formát *.pdf Plánu ÚSES a Problémové 

mapy, tak i formát *.shp, resp. *.mxd datové části popsané níže.  

Karty obcí – dílčí výstup pro potřeby jednotlivých obcí 1 ks na digitálním nosiči pro každou obec. 

TIŠTĚNÁ PODOBA  

Tištěná podoba bude obsahovat následující:  

i) Plán ÚSES  

Průvodní zprávu.  

Tabulkovou část s popisem prvků a doplňkových opatření (interakční prvky). Mapovou část vytištěnou 

v měřítku 1:10 000 zobrazující minimálně:  

Nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES včetně návazností na prvky mimo ORP. Doplňková 

opatření (interakční prvky).  

Významné krajinné prvky, chráněná území, hranice a označení biochor.  

ii) Problémová mapa  

Průvodní zpráva.  

Soupis změn a doporučení v podobě tabulky. Výkresová část.  

Mapové a výkresové části budou vytištěny v měřítku 1:10 000 a spolu s kladem listů svázány do 

mapového alba. Takto vytištěná dokumentace bude zároveň převedena do *.pdf formátu.  

 
DATOVÁ ČÁST A PROJEKT GIS  

Datová část bude obsahovat následující:  

 data ÚSES;  

 data problémů a střetů.  

 

Data budou předána ve formátu ESRI shapefile s vyplněnou atributovou databází a topologicky čistá.  

 

Struktura dat musí respektovat datový model územně analytických podkladů, který bude rozšířen o 

požadované údaje, jež jsou nad rámec datového modelu územně analytických podkladů.  

 

Nastavení datové struktury, atributové časti a číselníků, je zhotovitel povinen společně projednat a 

nechat si odsouhlasit od objednatele na pracovním jednání především s odpovědným zaměstnancem 

oboru informačních technologií. Zhotovitel je povinen se řídit potřebami a požadavky objednatele.  

Současně s daty bude předán mapový projekt Plánu ÚSES a Problémové mapy v prostředí ESRI ArcGIS 

ve formátu *.mxd.  
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7. VÝCHOZÍ PODKLADY  
Zhotoviteli budou zdarma poskytnuty podklady pro zpracování díla, kterými jsou:  

 Podklady ÚSES – CD nosič 

 Údaje OP (ZCHÚ, EVL, PTO, VKP) - dostupné na portálu města Chomutova 

 ÚP města Chomutova – dostupné na portálu města Chomutova 

 ÚP obcí, dostupné na portálu města Chomutova 

 Povodňový plán města Chomutova – dostupné na portálu města Chomutova 

 Lesnické podklady: LHP a LHO, OPRL 

 Územní studie krajiny z roku 2019- dostupné na portálu města Chomutova 

 Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje z roku 2020 

 

 

 

 
 

 


