



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE**  
K Jízdárně 9/20, Praha – Koloděje, 190 16  
tel.: 281 970 050, 281 971 010  
e-mail: [info@kolodejc.cz](mailto:info@kolodejc.cz)

## Objednávka č.:

OBJ/33/0079/2021

č.j.: MC P-KLDJ 1570/2021

### OBJEDNATEL/ZADAVATEL

**MČ Praha - Koloděje**

K Jízdárně 9/20  
193 16 Praha - Koloděje

IČ: 00240338

Zastoupená:

Ing. Angela Morávková - starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 200711389/0800

### DODAVATEL / ZHOTOVITEL

**D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sokolovská 45/16  
18600 Praha

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch – [REDACTED]  
ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa [REDACTED]

Objednáváme u vás zhotovení níže uvedeného díla/dodávku zboží za následujících podmínek:

#### I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – Inženýrské a projekční práce na chodníku etapa IX.

Na základě Vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáme projekční a inženýrské práce, katastrální území Praha - Koloděje na stavbu nového chodníku etapa IX. ul. V Lipách (úsek Rošovická - Ponrepova). Další dílčí detaily a specifikace budou konzultovány a upřesňovány v průběhu přípravy projektové dokumentace.

Zpracování PD DUSP

do 3 měsíců od objednání

Podání žádosti o společné povolení

do 4 měsíců od zpracování PD

#### II. DOBA PLNĚNÍ

**27.04.2022**

#### III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena: 385000,00

DPH 21 %: 80850,00

Cena včetně DPH 21 %: 465850,00

Objednávku, prosíme, přiložte jako přílohu k Vašemu daňovému dokladu, v opačném případě Vám bude faktura vrácena.

#### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena a odeslána MČ Praha – Koloděje.

Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.


Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte OBJEDNATELI/ZADAVATELI.

V Praze dne: **27.9.2021**

Za objednatele:



**Bc. Jiří Šejna, DiS.**  
tajemník  
(správce rozpočtu)



**Ing. Angela Morávková**  
starostka



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE  
K Jízdárně 9/20, Praha – Koloděje, 190 16  
tel.: 281 970 050, 281 971 010  
e-mail: [info@kolodeje.cz](mailto:info@kolodeje.cz)

## Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č.: OBJ/33/0079/2021

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

**DODAVATEL / ZHOTOVITEL**

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 45/16

18600 Praha

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch – [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa [REDACTED]

V Praze

Datum: 29.9.2021

[REDACTED]  
.....  
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

PR  
S  
[REDACTED]



**K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů.**

**2) Nový chodník v ul V Lipách (úsek Rošovická – Ponrepova)**

IN 3,4 mil Kč, UNIKA 2021, III/13, C střed 431 600,- Kč

|                               |                 |                     |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Geodetické zaměření           | 50h x 800 Kč/h  | 40 000,- Kč         |
| Průzkum a zákres IS           | 40h x 800 Kč/h  | 32 000,- Kč         |
| Majetkoprávní elaborát        | 10h x 800 Kč/h  | 8 000,- Kč          |
| PD DUR + DSP + DPS 42%        | 181 272,- Kč    | 181 000,- Kč        |
| PD VO, silnoproud, slaboproud | 750h x 800 Kč/h | 60 000,- Kč         |
| IČ SP                         | 50h x 800 Kč/h  | 40 000,- Kč         |
| Rozpočet                      | 30h x 800 Kč/h) | 24 000,- Kč         |
| <b>Celkem cena bez DPH</b>    |                 | <b>385 000,- Kč</b> |

**K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů.**

**3) Nástupní plochy autobusových zastávek před kostelem**

IN 1,6 mil Kč, UNIKA 2021, III/13, C střed 248 950,- Kč

|                            |                 |                     |
|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Geodetické zaměření        | 40h x 800 Kč/h  | 32 000,- Kč         |
| Průzkum a zákres IS        | 40h x 800 Kč/h  | 32 000,- Kč         |
| Majetkoprávní elaborát     | 15h x 800 Kč/h  | 12 000,- Kč         |
| PD DUR + DSP + DPS 42%     | 104 559,- Kč    | 105 000,- Kč        |
| IČ SP                      | 50h x 800 Kč/h  | 40 000,- Kč         |
| Rozpočet                   | 20h x 800 Kč/h) | 16 000,- Kč         |
| <b>Celkem cena bez DPH</b> |                 | <b>237 000,- Kč</b> |

**K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů.**

**Termín**

Zpracování PD DUSP

do 3 měsíců podpisu SoD (objednání)

Podání žádosti o společné povolení

do 4 měsíců od zpracování PD

S pozdravem

Ing. Karel Janoch  
předseda představenstva

Sokolovská 16 / 45  
186 00 Praha 8**MČ Praha-Koloděje**  
**Ing. Angela Morávková**  
**starostka MČ Praha-Koloděje**  
**K Jízdárně 9**  
**190 16 Praha - Koloděje**

výtisk/telex

naše značka:

datum:

1382/2021

05.07.2021

**Věc: Cenová nabídka – „Nový chodník ul. K Dubči, V lipách“ + nástupní plochy autobusových zastávek před kostelem**

Na základě Vašeho požadavku předkládáme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti uvedené akce.

**Identifikační údaje****D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Se sídlem Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 1

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

e-mail: [redacted]

Ve věci nabídky: Milena Chládková

e-mail: [redacted]

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111

**Cena****1) Nový chodník v ul. K Dubči (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)**

IN 4 mil Kč, UNIKA 2021, III/13, C střed 486 000,- Kč

|                               |                 |                     |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Geodetické zaměření           | 50h x 800 Kč/h  | 40 000,- Kč         |
| Průzkum a zákres IS           | 40h x 800 Kč/h  | 32 000,- Kč         |
| Majetkoprávní elaborát        | 20h x 800 Kč/h  | 16 000,- Kč         |
| PD DUR + DSP + DPS 42%        | 204 120,- Kč    | 204 000,- Kč        |
| PD VO, silnoproud, slaboproud | 100h x 800 Kč/h | 80 000,- Kč         |
| IČ SP                         | 50h x 800 Kč/h  | 40 000,- Kč         |
| Rozpočet                      | 30h x 800 Kč/h) | 24 000,- Kč         |
| <b>Celkem cena bez DPH</b>    |                 | <b>436 000,- Kč</b> |

