



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE
K Jízdárně 9/20, Praha – Koloděje, 190 16
tel.: 281 970 050, 281 971 010
e-mail: info@kolodeje.cz

Objednávka č.:

OBJ/33/0078/2021

č.j.: MC P-KLDJ 1569/2021

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

MČ Praha - Koloděje

K Jízdárně 9/20
193 16 Praha - Koloděje

IČ: 00240338

Zastoupená:

Ing. Angela Morávková - starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 200711389/0800

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 45/16
18600 Praha

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch – [REDACTED]
ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa [REDACTED]

Objednáváme u vás zhotovení níže uvedeného díla/dodávku zboží za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – Projektantské a inženýrské práce – chodník etapa VIII.

Na základě Vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky u Vás objednáme projekční a inženýrské práce, katastrální území Praha - Koloděje na stavbu nového chodníku etapa VIII. ul. K Dubčiči (úsek Úvozová - Pod Hořavkou). Další dílčí detaily a specifikace budou konzultovány a upřesňovány v průběhu přípravy projektové dokumentace.

Zpracování PD DUSP

do 3 měsíců od objednání

Podání žádosti o společné povolení

do 4 měsíců od zpracování PD

II. DOBA PLNĚNÍ

27.04.2022

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena: 436000,00

DPH 21 %: 91560,00

Cena včetně DPH 21 %: 527560,00

Objednávku, prosíme, přiložte jako přílohu k Vašemu daňovému dokladu, v opačném případě Vám bude faktura vrácena.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena a odeslána MČ Praha – Koloděje.

Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte OBJEDNATELI/ZADAVATELI.

V Praze dne: **27.9.2021**

Za objednatele:

..... 

Bc. Jiří Šejna, DiS.
tajemník
(správce rozpočtu)

..... 

Ing. Angela Morávková
starostka



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE
K Jízdárně 9/20, Praha – Koloděje, 190 16
tel.: 281 970 050, 281 971 010
e-mail: info@kolodeje.cz

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č.: OBJ/33/0078/2021

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 45/16

18600 Praha

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch – [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa [REDACTED]

V Praze

Datum: 29.9.2021

[REDACTED]
.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:
[REDACTED]

Sokolovská 16 / 45
186 00 Praha 8**MČ Praha-Koloděje**
Ing. Angela Morávková
starostka MČ Praha-Koloděje
K Jízdárně 9
190 16 Praha - Koloděje

vyřizuje/tel.

naše značka:

datum:

1382/2021

05.07.2021

Věc: Cenová nabídka – „Nový chodník ul. K Dubči, V lipách“ + nástupní plochy autobusových zastávek před kostelem

Na základě Vašeho požadavku předkládáme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti uvedené akce.

Identifikační údaje**D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Se sídlem Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 1

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

e-mail:

Ve věci nabídky: Milena Chládková

e-mail:

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111

Cena**1) Nový chodník v ul. K Dubči (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)**

IN 4 mil Kč, UNIKA 2021, III/13, C střed 486 000,- Kč

Geodetické zaměření	50h x 800 Kč/h	40 000,- Kč
Průzkum a zakres IS	40h x 800 Kč/h	32 000,- Kč
Majetkoprávní elaborát	20h x 800 Kč/h	16 000,- Kč
PD DUR + DSP + DPS 42%	204 120,- Kč	204 000,- Kč
PD VO, silnoproud, slaboproud	100h x 800 Kč/h	80 000,- Kč
IČ SP	50h x 800 Kč/h	40 000,- Kč
Rozpočet	30h x 800 Kč/h)	24 000,- Kč
Celkem cena bez DPH		436 000,- Kč

K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů.

2) Nový chodník v ul V Lipách (úsek Rošovická – Ponrepova)

IN 3,4 mil Kč, UNIKA 2021, III/13, C střed 431 600,- Kč

Geodetické zaměření	50h x 800 Kč/h	40 000,- Kč
Průzkum a zakres IS	40h x 800 Kč/h	32 000,- Kč
Majetkoprávní elaborát	10h x 800 Kč/h	8 000,- Kč
PD DUR + DSP + DPS 42%	181 272,- Kč	181 000,- Kč
PD VO, silnoproud, slaboproud	750h x 800 Kč/h	60 000,- Kč
IČ SP	50h x 800 Kč/h	40 000,- Kč
Rozpočet	30h x 800 Kč/h)	24 000,- Kč
Celkem cena bez DPH		385 000,- Kč

K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů.

3) Nástupní plochy autobusových zastávek před kostelem

IN 1,6 mil Kč, UNIKA 2021, III/13, C střed 248 950,- Kč

Geodetické zaměření	40h x 800 Kč/h	32 000,- Kč
Průzkum a zakres IS	40h x 800 Kč/h	32 000,- Kč
Majetkoprávní elaborát	15h x 800 Kč/h	12 000,- Kč
PD DUR + DSP + DPS 42%	104 559,- Kč	105 000,- Kč
IČ SP	50h x 800 Kč/h	40 000,- Kč
Rozpočet	20h x 800 Kč/h)	16 000,- Kč
Celkem cena bez DPH		237 000,- Kč

K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů.

Termín

Zpracování PD DUSP

do 3 měsíců podpisu SoD (objednání)

Podání žádosti o společné povolení

do 4 měsíců od zpracování PD

S pozdravem

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva



