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Veřejná zakázka č. 53/2021

EVROPSKÁ uma A M !NlSTERSTVO
Evropský fond oro regionální rozvoj * „v- PRO M [STNÍ
integrovany regionálnloparačnlprogram GI / ROZVOJ ČR

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
ZGStOUPP-n: Bc. Jiřím Navrátilem, mtm

_ , náměstkem hejtmana kraje
ICQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „Přkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk
podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Geryk
se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov
ICQ: 63015820
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsán vživnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským
úřadem pod číslem oprávnění 5762/95/W/Uš/0

(dále jen „příkazník“)
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II.
Základní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Je-lí příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákonačc.235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je--li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorská činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby "Sociální služby
pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“.

Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným
akvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo
provedeno v souladu se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, s veřejnoprávními
rozhodnutími, sdokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele
stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN
a obecně závaznými právními předpisy.

Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí
být zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou
s ním propojenou.
Předmět smlouvy je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj „EFRR“
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 (dále
jen „IROP“), prioritní osa 3 — Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů, specifický cíl— Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které
budou tvořit součást projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním
v Suchdolu nad Odrou“ (dále jen „prejek “) spolufinancovaného Evropskou unii v rámci
IROP.
Vzhledem k tomu, že je předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 9 tohoto článku
smlouvy, zavazuje se příkazník:
a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních

dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musíji příkazník použít,

b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(Centra regionálního rozvoje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí
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ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu Finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
VŠ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Sociální služby pro osoby s duševním
onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického
dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vsouladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích aozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:

. projektové dokumentace pro provádění stavby „Sociální služby pro osoby sduševním
8,
po

(dále jen „DPS“) a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dále jen „soupis prací'),

. podmínek pravomocného stavebního povolení vydané Úřadem městyse Suchdol nad
Odrou, č.j.: 1705/2018/Gr pro stavbu „Sociální služby pro osoby s duševním
onemocněním v Suchdolu nad Odrou“,

. smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

Činnost TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních
povolení) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS, dle které má být dílo realizováno, spožadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.
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C)

d)

9)

h)

p)

Q)
F)

5)

Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel') a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.
Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
vmístě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 3 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu,
minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.
Plnění povinností stavebníka dle 53“152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků.
Plnění povinností stavebníka dle &22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové
péči“) a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět
stavební činnost na území s archeologickými nálezy.
Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.
Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).
Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě odílo.
Péče o systematické průběžné doplňování dokumentace, podle které se stavba
realizuje aevidence veškeré dokumentace dokončených částí stavby, včetně
kontroly aktualizací harmonogramu výstavby.
Projednání dodatků a změn projektu. Dodatlw a změny projektu, které zvyšují
náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby
nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.
Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem
k projednání veškerých změn stavby.
Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce, méněpráce a záměny položek, a to vsouladu spodmínkami
uvedenými ve smlouvě odílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem
změnovým listům zhotovitele.
Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.
Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo
a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci
zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle
uzavřených dodatků ke smlouvě odílo ajejich předkládání kúhradě příkazci.
Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
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aa)

bb)
cc)

dd)

ee)

99)

hh)

D')

Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.
Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.
Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování
opatření na odstranění případných závad DPS.
Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.
Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků-příkazník se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).
Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel kizv. „vzorkování výrobků amateriálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
amateriálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít sosazováním příslušných výrobků
a materiálů do stavby.
Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.
Hlášení archeologických nálezů v souladu s š 23 zákona o státní památkové péči.
Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.
Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.
Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
Kontrola předávané stavby nebo její části.
Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích
částí a účast najednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného
díla (části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři
příkazce.
Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
ato v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací. V rámci této činnosti
příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci
dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné kpřejímce
dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě
potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby
Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých
termínech. Oodstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.
Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů kužívání stavby)
ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami
a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál
kolaudačního souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby,
řízeních souvisejících spovolením užívání části stavby před jejím úplným
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dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona.
Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřičskými
inženýry a jejich činnosti.

mm) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
nn)

oo)

Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních
dnů. Zápis bude editoru a zaslán velektronické podobě
příkazci (na e-mail: , zhotoviteli, osobě vykonávající autorský
dozor a zástupci uživatele (tj. Domov NaNovo, příspěvková organizace, se sídlem
Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, ICO: 488 04 860), a to nejpozději
následující pracovní den po konání kontrolního dne.
Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního
stavu) včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude
pořizována průběžně ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového
díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace
původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho
bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště)
bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP
pp)

qq)

rr)

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
azajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.
Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti
aochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi ajeho
aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Vplánu budou uvedena potřebná opatření zhlediska časové potřeby izpůsobu
provedení.
V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života azdraví

osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi
(pokud stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření
k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace stechniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,
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. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. Příkazce se zavazuje zaplatit
příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. Vtéto smlouvy.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti na základě písemné výzvy příkazce, nejpozději
však do 5 pracovních dní od obdržené písemné výzvy.

. Inženýrská činnost bude prováděna do:
. převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),
. vydání kolaudačního souhlasu stavby,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních
stran ačiní:
odměna bez DPH 302.000 Kč

DPH 63.420 Kč

odměna celkem včetně DPH 365.420 Kč
z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:
bez DPH 12.000 Kč
DPH 2.520 KČ

včetně DPH 14.520 Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:
bez DPH 280.000 KČ
DPH 58.800 KČ

včetně DPH 338.800 Kč
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c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené
stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH 10.000 Kč
DPH 2.100 Kč

včetně DPH 12.100 Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plněníjeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy,
vyjma případů dle následujícího odstavce.

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou
v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako
součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby
realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby
přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek
uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimaticlqých podmínek adalších)
a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka
podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem ktéto
smlouvě

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty je
stanovena vsouladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen kodměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 53/2021),
b) název projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad

Odrou“, registrační Číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/OOO9106,
c) předmět smlouvy, tj. text „Výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Sociální služby pro

osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“,
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3této smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,
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10.

11.

12.

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,

g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů“).
Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Vevrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vrácení a odešle ji zpět příkazníkovi. Příkazník provede opravu faktury.
Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury zpět příkazci.
Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 10%, 20%, 30%, 40 %,
50%, 60%, 70 % a 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena
faktura vždy na částku ve výši 10 % zodměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy (je;li
příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH) za dosažení každé výše uvedené
úrovně procenta prostavěnosti stavby.
Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. r) této smlouvy
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno sohledem
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění
případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace
zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.
Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem
vystavovány maximálně do výše 80% odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy.
Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IVodst. 2této smlouvy.
Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.
Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo osobně
na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo dodatové schránky.
Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní přů<azce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle &109a zákona oDPH a hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude kedni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
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za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

V I I .
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
ajejí realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního
souhlasu týkající se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

V I I I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci kodsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce
ipřes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle
neupravené či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu věcné a cenové správnosti veškerých podkladů a faktur zhotovitele

dle čl. III odst. 2 písm. r) této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci
tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu
dle příslušné smlouvy odílo uzavřené mezi objednatelem azhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů aorganizací,
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k) Dbát při provádění inženýrské činností dle této smlouvy na ochranu životního
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou
fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci
koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní
fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat stím, že
tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona
č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvaliňkace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Zádost o souhlas se změnou odborné
osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií
kvality, které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný
souhlas se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci
a ve vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality
jako původní osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv
navýsledné pořadí účastníků výběrového řízení.

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad 11
Odrou“



IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, ato
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady vdůsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-Ii příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo smaximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v procentech).

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity
plnění a výši spoluúčasti). Certiňkát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
Náklady na pojištění nese příkazník ajsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný
případ.

2. Vpřípadě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výší vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.
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XI.
Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení & 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce zdůvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:
a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bezohledu na právní moctohoto rozhodnutí);

b) podá-lí příkazník sám nasebe insolvenční návrh.
. výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

X I I .
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnemjejího uveřejnění v registru smluv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž
příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002občanského
zákoníku rozumí„nejpozději do 3 týdnů“.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
žeje uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona () registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách příkazce. Smlouva bude zveřejněna
po anonymizaci provedené vsouladu s platnými právními předpisy.

. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících ztéto smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace oochraně osobních údajů jsou uvedeny
na oflciálních webových stránkách příkazce www.msk.cz.
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9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 25/1676
ze dne 13. 9. 2021.

VOstravě dne: 25 .W. 2021 V KmOVě dne: „20 Q 90%

„\ „vč/“ení
hnal/nana kraje
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