

Smlouva č. U-002-00/21

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění mezi
Příkazce: 


Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo:



Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

Zapsaný:


v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupený:

            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO:



60460580

DIČ:



CZ60460580

ID datové schránky: 

dugmkm6

Bankovní spojení: 

xxx
Číslo účtu:


xxx
Oprávněn jednat:

· ve věcech smluvních:
xxx


· ve věcech technických:
xxx
 



xxx
(dále jen „příkazce“).
Příkazník:


SAFETY PRO s.r.o.
Sídlo:



Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
Zapsaný:

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
Zastoupený:

            xxx, jednatelem
IČO:



28571690
DIČ: 



CZ28571690
ID datové schránky:

tjtyutk
Bankovní spojení:

xxx
Číslo účtu:


xxx
Oprávněn jednat:

· ve věcech smluvních



a technických:

xxx
(dále jen „příkazník“, společně též „smluvní strany“).
I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce při realizaci stavebních prací do maximální výše 20 miliónů Kč zajišťovaných příkazcem v objektech v příslušnosti hospodaření příkazce v lokalitě Morava v roce 2021. 

· Příkazník se zavazuje k zajištění:

· technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů v plném rozsahu; 

· koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby včetně provádění činností za příkazce ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

· dalších souvisejících činností v minimálním rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby uvedeným v čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Specifikace činností příkazníka (TDS a koordinátor BOZP) ve fázi realizace stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Příkazník zodpovídá za vady, kterým mohlo být správným postupem zabráněno a rovněž zodpovídá za jím zaviněné prodlení a případné překročení rozpočtu stavby.
5. Příkazník hájí zejména zájmy příkazce, nikoli zájmy zhotovitele stavby.

II. Místo a doba plnění
1. Místem plnění jsou objekty příkazce lokalizované v oblasti Morava, které jsou uvedeny v nedílné příloze č. 2 této smlouvy.
2. Smlouva je uzavřena na dobu realizace stavebních prací zahájených v roce 2021 v objektech příkazce dle uzavřených smluv o dílo na jejich realizaci, se kterými bude příkazník neprodleně po jejich uzavření seznámen, nebo do vyčerpání finančního limitu 1 800 000 Kč bez DPH.
3. Podrobná specifikace činností příkazníka je uvedena v nedílné příloze č. 1 této smlouvy

III.  Cena za plnění předmětu smlouvy

1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou hodinovou odměnu bez DPH ve výši:
Hodinová sazba za výkon TDS bez DPH ve výši: 
 xxx Kč 

Hodinová sazba za výkon BOZP bez DPH ve výši:
 xxx Kč

Maximální cena za výkon TDS a BOZP se dle této smlouvy sjednává na 1 800 000 Kč.
Maximální týdenní plnění se sjednává na 12 hodin týdně za TDS na jedné stavební akci.

Maximální týdenní plnění se sjednává na 6 hodin týdně za BOZP na jedné stavební akci.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu této smlouvy, tj. včetně nákladů spojených s výkonem předmětu včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času na cestě).
3. Příkazník bere na vědomí, že maximální cena uvedená v čl. III. odst. 1. této smlouvy nemusí být vyčerpána.

4. Příkazce neposkytuje zálohy.

IV. Platební podmínky

1. Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce uvedeným v záhlaví této smlouvy. Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendářní měsíc) na základě příkazcem odsouhlasených výkazů provedených prací. 

2. Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury příkazci (originál faktury + 1 kopie včetně výkazu činnosti). Adresa pro zaslání faktury je Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Faktura za předchozí měsíc musí být vystavena do 10. dne v měsíci a doručena příkazci.
3. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku.
4. Příkazník je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude faktura vrácena příkazníkovi k doplnění.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo nebude splněna podmínka 30denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury příkazci.

6. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkem fakturována do výše 100 %. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude příkazníkovi uhrazena na základě jeho žádosti s doložením příslušného dokladu (předávací protokol o převzetí díla od zhotovitele bez vad a nedodělků). 

7. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. 

V. Smluvní pokuty

1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. IV. odst. 2. této smlouvy, uhradí příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního deníku, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

3. Poruší-li příkazník povinnost účastnit se kontrolního dne, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

4. Příkazce je oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti s realizací díla zanedbáním povinností příkazníka. 
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakékoli faktury a snížit o ni částku k úhradě nebo pozastávku.
VI. Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo jiných oprávněných orgánů státní správy.
2. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu této smlouvy, tj. projekt stavby pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby (v tištěné a digitální podobě) vč. kompletní dokladové části, vydaná stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, rozpočet stavby (v tištěné a digitální podobě), a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů. 
4. Příkazník se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
5. Příkazník se zavazuje zahájit činnosti dle této smlouvy na základě objednávky příkazce a jeho následné výzvy k převzetí dokumentace příslušné stavby.

6. Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny a předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem) příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí

7. Obě strany se zavazují zajistit mimořádné návštěvy stavby na základě požadavku zhotovitele nebo v případě nutnosti konzultovat postup prací.

8. Příkazník se zavazuje zajistit provádění prací nad rámec této smlouvy v případě odsouhlasení dodatku ke smlouvě o dílo uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy, na jejímž základě je stavba realizována. Tato skutečnost bude upravena dodatkem k této smlouvě.

9. Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto osobám.
10. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
11. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Příkazník je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VII. Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu realizace stavebních prací dle smluv o dílo uzavřených příkazcem v průběhu roku 2021 do doby předání a převzetí dokončené stavby nebo její poslední části, nebo do vyčerpání finančního limitu 1 800 000 Kč. Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu stavebních prací na stavbě.
2. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
3. Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud jí utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.
4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě zániku jedné ze smluvních stran. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní povinnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní straně.
VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných či elektronických dodatků k této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami. Podepsané dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna běžných e-mailových či jiných elektronických zpráv.
2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příkazce obdrží jedno vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. Předchozí věta neplatí v případě, bude-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením elektronických podpisů smluvních stran. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí příkazce.

4. Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem. 
5. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti příkazce. Na základě výše uvedeného uděluje příkazník příkazci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost kromě osobních dat příkazníka. Při porušení této dohody má příkazník právo požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikla.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Činnosti příkazníka
Příloha č. 2 – Seznam objektů AS-PO
V Praze
V Olomouci
Za příkazce:
Za příkazníka:


_________________________________


________________________________


Armádní Servisní, příspěvková organizace
SAFETY PRO s.r.o.

Ing. Martin Lehký
xxx

ředitel
jednatel
Předmětem plnění příkazní smlouvy je výkon funkce technického dozoru (dál jen „TDS”) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP”) u akce „stavební práce do maximální výše 20 mil. Kč (částka uvádí finanční plnění zakázky, ne odměnu TDS za jeho činnost) v oblasti Morava“, a to zejména v níže uvedeném rozsahu:

1.
Výkon TDS

· Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

· Vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.

· Účast na vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací.

· Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku.

· Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli.

· Účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací. 

· Dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby. 

· Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

· Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry stavby.

· O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora.

· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi.
· Příprava, kontrola a kompletace oznámení změn a změnových listů, včetně analýzy navržených cenových parametrů změny.
· Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou, nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku.

· V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.
· Vedení zápisů z kontrolních dní a pořizování fotodokumentace.
· Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací a dodávek s projektovou dokumentací.

· Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

· Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

· Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

· Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

· Hlášení archeologických nálezů.

· Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby (harmonogramu) a ustanoveními smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli.

· Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

· V průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby.

· Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

· Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

· Účast na kolaudačním řízení.
· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
2.
Koordinátor BOZP

a) Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „stavební práce do maximální výše 20 mil. Kč (částka uvádí finanční plnění zakázky, ne odměnu TDS za jeho činnost) v oblasti Morava“ (dále jen „plán“). Plán bude investorovi stavby předán 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nosiči v otevřených formátech (např. ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg a zároveň také ve formátu *.pdf).

b) Dále bude koordinátor vykonávat zejména následující činnosti:

· předá podklady zhotoviteli stavby, aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi případnými poddodavateli, 

· vypracuje a zašle oznámení o zahájení prací na stavbě příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce,

· zhotoviteli a objednateli stavby předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě,

· provede informování zhotovitele a objednatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací, 

· upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

· informuje příkazce v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP,

· dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

· spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, 

· sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

· kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

· zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním úřadem přizván příkazce,

· bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se zhotovitelem stavby, na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací,

· navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitele a jeho poddodavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

· sleduje, zda zhotovitel a jeho poddodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

· provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných nedostatcích písemně informuje zhotovitele a jeho poddodavatele,

· v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi.
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