
Číslo smlouvy objednatele: 231/2016/ORM

D-oo y rá

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník")
na realizaci díla

„1/35 Rožnov pod Radhoštěm ■úpravy řadících pruhů“
(dále jen „smlouva")

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla
tel.: 571 661 108, 571 661 123
e-mail: moll.or@roznov.cz, sneidrla.or@roznov.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rožnov p.R.
č. účtu: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednate l')

2. ALPÍNE BauCZ a.s.
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 10609
zastoupen: Ing. Václavem Šafářem a Ing. Radislavem Nohavicou, prokuristy společnosti
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Robert Plesek
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu (zveřejněný účet): 994404-0745137001/0800
tel.: 571 750111
e-mail: office@alpine.cz

(dále jen jako „zhotovite l')

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:
ČI. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu
pod názvem „I/35 Rožnov pod Radhoštěm - úpravy řadících pruhů".

2. Objednatel má v úmyslu v rámci stavebních úprav křižovatky U Janíků realizovat samostatný odbočovací pruh ve
směru z centra města na Horní Bečvu dle projektové dokumentace „I/35 Rožnov pod Radhoštěm • úpravy řadících
pruhů". V rámci stavby bude rovněž provedena nová přípojka kanalizace, chodník, veřejné osvětlení a osvětlení
přechodu pro chodce a světelná signalizace.
Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran pří plnění této smlouvy.

ČI. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „I/35 Rožnov pod Radhoštěm - úpravy řadících pruhů“, a to kompletní
provedení (dodávka, zkoušky) dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky citované včl. I.
odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů:
1.1. nabídky zhotovitele ze dne 29.6.2016; krycí list nabídky je přílohou č. 03 této smlouvy
1.2. projektové dokumentace „I/35 Rožnov pod Radhoštěm - úpravy řadících pruhů" vypracované společností

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, v květnu 2016 (dále jen
„projektová dokumentace“), č. zak. 160016

1.3. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb



Smluvní strany prohlašují, že ke dní podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a 
jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka U Janíků, parc.č. 1451/12,1451/1, 3728/29, 3728/28, 3728/27.
3. Součástí realizace díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření 

skutečného provedení dokončeného díla na podkladě KM, příp. geometrický plán pro zápis změn do KN.
4. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení apod.) včetně koordinační a 
kompletační činností celé stavby.

5. Nedílnou součástí díla jsou dále:
5.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejích neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejích správcům,
5.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla jako jsou revize, skládkovné, zajištění zvláštního užívání komunikace apod.,
5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
5.5. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečností práce a ochrany životního prostředí,
5.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření 

včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
5.7. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
5.8. uvedení zařízení do trvalého provozu,
5.9. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
5.10. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
5.11. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejích údržba a přemísťování a následné odstranění,
5.12. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 

nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
5.13. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
5.14. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
5.15. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.),
5.16. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
5.17. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
5.18. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
5.19. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
5.20. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

5.21. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
6. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:

6.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2 ks kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného 
provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu 
realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty částí projektové dokumentace, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"; každý výkres dokumentace 
skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem 
a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen í doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je 
povinen dodat projektovou dokumentací skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *.PDF.

6.2. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude í celková situace včetně přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.
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7. Geodetické zaměření díla:
7.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno 
objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

7.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
a) geodetické zaměření skutečného provedení díla.
b) geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
c) doklady o vytýčení stavby.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a dalšími požadavky zúčastněných 
orgánů státní správy.

9. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny ve stavebním povolení a projektové dokumentaci. 
V případě, že firma umístí stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto pozemku 
na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložit zpět do pozemků dle územního rozhodnutí a projektové 
dokumentace.

10. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v 
cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

11. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke 
změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této 
smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

ČI. III. Termín plnění
1. Termíny realizace díla:

1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 10 kalendářních dnů od doručení 
oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad III. Q /2016).

1.2. ukončení díla: do 90 kalendářních dnů od zahájení prací
1.3. vyklizení staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů od ukončení díla

2. Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10 kalendářních dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat, a takto 
upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem 
odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

3. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit 
písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude 

schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto 
skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé 
klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle 
technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.

6. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě čí v 
harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady 
zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti 
objednatele jsou nepodložené.

ČI. IV. Cena
1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

bez DPH 1 985 720,00 Kč
DPH 417 001,21Kč »
celkem s DPH 2 402 721,21 Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
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3. Tato cena zahrnuje zejména:
3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
3.2. veškeré činností a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
3.3. provedení revizí dodaných zařízení
3.4. zjištění požadovaných podkladů a zajištění takových podkladů pro uzavření smlouvy zhotovitele s budoucím 

provozovatelem díla.
3.5. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
3.6. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
3.7. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
3.8. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
3.9. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejích

přepravy na staveniště;
3.10. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
3.11. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
3.12. náklady na zařízení staveniště;
3.13. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
3.14. náklady na ekologickou likvidací odpadů vzniklých při provádění díla;
3.15. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
3.16. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
3.17. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
3.18. opatření k ochraně životního prostředí;
3.19. pojištění stavby a osob;
3.20. organizační a koordinační činnost;
3.21. poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;
3.22. zajištění nezbytných dopravních opatření,

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny 
překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto 
podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 
cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace 
cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. Doklady určující cenu díla:
5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací 
nebo méněprací.

5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem 

díla (dále jen „vícepráce") nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla 
(dále jen „méněpráce");

c) pokud se pří realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu.

6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a 
není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době 
zdanitelného plnění.

6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, 
jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká 
smluvním stranám nárok na změnu ceny.
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6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
7.1. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS 
nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké 
ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH ve výší, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a 
zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně 
dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezí jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími 
výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.

9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku 
objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli 
veškerou škodu, která mu tím vznikla.

10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové 
úrovni jako nabídková cena díla a po jejích odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které 
nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor 
objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajisti smluvní strana dodávající projektovou dokumentací zpracování 
dodatku k projektu.

11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v 
případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí 
objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace 
díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.

13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její částí.
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14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel 
nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď 
smlouvy nebo její části využije.

15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze 
toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo 
dohodnutý paušál).

ČI. V. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel 
se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná a nepůsobí účinky.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by 
jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. 
Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, 
zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
c) číslo faktury;
d) datum vystavení faktury;
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
f) den splatnosti;
g) fakturovanou částku;
h) účel platby - rozpis provedených prací;
i) razítko a podpis oprávněné osoby;
j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;

5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených 
v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.

6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací 
uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury 

běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 

podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet 

zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře 
bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce“) nebo se stal nespolehlivým 
plátcem po uzavření této smlouvy.

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. 
O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný í tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu 

objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že
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na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část 
ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel 
v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

12. Objednatel, za splnění podmínek stanovených vodst. 2. a 3. tohoto článku ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli 
veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % 
fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.
Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30 
dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a 
převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. 
Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních 
závazků zhotovitele vzniknou.

13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění 
vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel 
v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané 
dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.

15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 
vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za 
provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká 
právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla 
předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

16. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
17. Platby za vícepráce:

17.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
17.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
18. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i 

nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
19. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele.

ČI. VI. Předání staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude 

zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se 

zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy 
pověřených zástupců smluvních stran (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Součástí tohoto zápisu bude 
fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských 
sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody 
vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny 
v podkladech objednatele.

4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i 
rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel může 
podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou 
energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
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5. Provozní, sociální a případně í výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 
souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklízení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického autorského dozoru provozní
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejích funkce při realizaci díla.

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je
povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činností využije veřejných stokových sítí, je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

9. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel 
je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

10. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením

údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze 
kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.

13. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 

škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu 

staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
15. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 

stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.
16. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 

tak i výstup a výjezd.
17. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 

díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1, bodu 1.3. Za vyklizené se považuje 
staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a 
dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého 

průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci 
mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na 
cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a 
nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících 
se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za 
zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen 
vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. 
Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ktéto 
smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z 
důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat 
zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve
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stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená 
výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečností rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu 
staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu 
jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem čí zakrytím, 
veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tří pracovní dny předem. Ke kontrole 
zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakostí použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí 
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

8. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v 
rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní 
objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 7 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry 
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před 
konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 
určeném objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., 
který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).

11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 
zhotovitel.

12. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, 
považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.

13. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle 
smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele 
výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření 
budou změnové listy dle čl. VII. odst. 14 této smlouvy.

14. Změnové listy:
14.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
14.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, 
která je důvodem změny díla, vzniku víceprací čí méněprací.

14.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k 
těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení 
kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a 
objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.
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ČI. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
1. Pří provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 

objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení potřebné péče.

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, 
že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o 
bezpečností práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále 
je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí 
objednatel na své náklady.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, 
jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících 
objektech hradí zhotovitel.

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu pří provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel 
povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 
nezbytnou součinnost.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 
objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat 
odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti 
původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo 
kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i ploch mimo staveniště, 
zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a 
látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily 
podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy 
zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka 
objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za 
případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k 
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 
zahrnul do ceny.
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17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat.

18. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně 
objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
1. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši dle čl. 

XV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která 

nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve nejméně 7 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady,

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro
nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky í s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla.

4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických a vykonávající 
funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

5. Při předání díla předloží zhotovitel:
a) doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla;
b) doklad o likvidací odpadů;
c) 2 x projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav);
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
e) zápisy a výsledky předepsaných měření;
f) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
g) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyce
h) revizní zprávy
i) stavební deníky;
j) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
k) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

a) stavební povolení, včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
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8. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla.

9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným 
obsahem protokolu jsou:

a) označení díla;
b) označení objednatele a zhotovitele;
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
i) termín vyklizení staveniště;
j) datum ukončení záruky na dílo;
k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejích odstranění v zápise 

uvedena. Nedojde-li mezí oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a 
nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich 
odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám 
nebo zadat jejích odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese í náklady na organizaci opakovaného řízení.

12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezí stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a 
zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

ČI. XI. Kolaudace
1. Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít 

s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je 
povinen podat na stavební úřad objednatel.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou 
součinnost.

3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním 
dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené 
stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

ČI. XII. Jakost díla
1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení, s podmínkami 

dotčených orgánů a organizaci, projektovou dokumentací pro stavební povolení a projektovou dokumentací pro 
provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se 
odchylovat od platných ČSN (závazných í doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užiti 

známo, že je škodlivý.
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ČI. XIII. Záruka a zajištění závazků
1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít 

sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a 
převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční 
doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

a) do 24 hodin, jedná-lí se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 
ohrožení bezpečností osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené 
jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, 
nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co 
nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.

3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo 
na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zádržného, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli 
do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.

4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečností osob či škody 
na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru 
nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím 
odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-lí se strany jinak.

5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou 
mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.

6. Vedle nároků uvedených výše čí v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v 
souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, 
které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní 
pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

ČI. XIV. Sankční ujednání
1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výší 

0,03 % z dlužné částky za každý í započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i 
započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací či 
stanoveného na kontrolním dnu prací, se sjednává ve výší 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši
3.000, - Kč za každý í započatý den prodlení.

7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši
3.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

8. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 3.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a každý případ.

9. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinnosti vyplývající mu z této smlouvy a to ani po výzvě 
objednatele k nápravě, kdy lhůta ktéto nápravě nesmí být kratší než 3 dny, je povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výší 5.000,-Kč, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení 
povinnosti zhotovitele, která souvisí s plněním povinnosti objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, je možno
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smluvní pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, nebude-li povinnost zhotovitele splněna ani vlhůtě 
stanovené v další výzvě k nápravě.

10. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnáctí dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky 
z účtu objednatele nebo zhotovitele.

12. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky 
z prodlení.

13. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena 
pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v 
konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch 
účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu 
škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

15. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. 
Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty 
nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a pří 
odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za 
poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislostí s prováděním předmětu díla vzniklých.

16. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní 
či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

ČI. XV. Zvláštní ujednání
1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platností.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a 

z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy 
uplatnit.

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;

b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;

c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;

d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

e) zhotovitel vstoupí do likvidace;

f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinností smluvené v této smlouvě;

g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu 
ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.

4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala 
jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v 
souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující 
vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění 
vady či za nevyklízení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.

5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému 
zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, 
dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého 
materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

6. Po výpovědí smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví 
protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané
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kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které 
mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude 
vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem 
určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 
dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a 
odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně jeden a půl násobku ceny díla dle této 
smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně 
předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto 
pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako 
zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však 
výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po 
tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se 
plnění smlouvy.

10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu 
jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních 
údajů.

11. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli kjeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném 
objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcii, je-li subdodavatelem akciová společnost) a to ve lhůtě do 1 týdne od 
doručení žádosti objednatele.
Pokud si objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, je zhotovitel oprávněn použít k provedení díla jinou osobu, než 
která je uvedena v seznamu subdodavatelů, pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Posouzení vážných důvodů je věcí objednatele. Zhotovitel však nesmí, při změně subdodavatele, porušit 
poměř subdodavatelských prací stanovený v seznamu subdodavatelů.

12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 
provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

13. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí 
písemné dohodě smluvních stran.

14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících.

15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní čí budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

16. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout 
na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, í když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

18. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve 
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný pří jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
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21. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně
potvrzená vyhotovení.

22. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č.
dne ..... 2016

23. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě)
2. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele ze dne 29.6.2016
3. Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 29.6.2016

25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejích pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 2016
J Y £ .

Ve Valašském Meziříčí, dne 29.6.2016

(podpis, razítko)

za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

(podpis, razítko)

za zhotovitele
Ing. Vaclav Šafář, Ing. Radislav Nohavica
prokuristé společnosti
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Příloha č.5
k výzvě na veřejnou zakázku 1/35 Rožnov pod Radhoštěm ■úpravy řadících pruhů

Krycí list nabídky

„1/35 Rožnov pod Radhoštěm - úpravy řadících pruhů“

Základní identifikační údaje uchazeče !
Název ALPÍNE Bau CZ a.s.

Sídlo/Místo podnikání Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

i s 02604795
DIČ: CZ02604795
Kontaktní osoba Ing. Robert Plešek
Tel.:/fax: 571 750 111/571 750 100
E-mail office@alpine.cz

Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Titul, jméno příjmení: Ing. Václav Šafář, Ing. Radislav Nohavica

Funkce: prokuristé společnosti

Tel./E-mail: 571 750 422/ vaclav.safar@alpine.cz

Hodnotící kritéria

Nabídková cena
Cena bez DPH v Kč DPH v Kč

Cena včetně DPH
v Kč

1 985 720,00 417 001,21 2 402 721,21

Další údaje
Doba realizace zakázky
(ve dnech, max. 90) G

O
é

Čestné prohlášení uchazeče:
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku „1/35 Rožnov pod Radhoštěm • úpravy řadících pruhů"
nejsem subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Souhlas se zveřejněním identifikačních údajů:
Souhlasím se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů, nabídkové ceny, obsahu
smlouvy včetně všech jejích dodatků.

Ve Valašském Meziříčí Dne 29.6.2016

Ing. acia;:Šafář, Ing. Radislav
iristé společnosti

x



ASPE 9 Finna: ALPINE Bau CZ a.s. 
3.1.1

Strana: i

Soupis objektů s DPH
Stavba: 160016 -1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů 

Varianta: ZŘ-

Odbytová cena [Kč] 
OC + DPH [Kč]

1 985 720,00
2 402 721,21

Objekt Popis OC DPH OC + DPH

SO 111.1 ŘADÍCÍ PRUH - BYPASS UL. NÁDRAŽNÍ 990 130,90 207 927,49 1 198 058,39

SO 132.1 CHODNÍK UL. NÁDRAŽNÍ 270 188,72 56 739,63 326 928,35

SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE UL. NÁDRAŽNÍ 134 782,09 28 304,24 163 086,33

SO 451.1 PŘELOŽKA VO UL. NÁDRAŽNÍ 139 774,74 29 352,70 169 127,44

SO 496.2 DOPLNĚNÍ SSZ NA BYPASSU 450 843,55 94 677,15 545 520,70

2 1



ASPE 9 Firma: ALPINE Bau CZ a.s.
3.6.1.8

Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
— --------------------------— _ _ _ _ _ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů

Objekt: SO 111.1 ŘADÍCÍ PRUH - BYPASS UL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: 001 Řadící pruh - bypass ul. Nádražní

—

r

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm 

Zhotovitel dokumentace: Dopravoprojekt Ostrava a.s. 

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.

\

J

Základní cena: 990 130,90 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

990 130,90 Kč 

207 927,49 Kč 

1 198 058,39 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

990 130,90 Kč

r o

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



ASPE 9 Firma: ALPENE Bau CZ a.s. Strana: 2
3.61.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
\

Objekt: SO 111.1 ŘADÍCÍ PRUH -BYPASS OL. NÁDRAŽNÍ
Rozpočet:

_̂______________ __________
001 Řadící pruh - bypass ul. Nádražní

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r  0
i 014111

VSeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA  SKLADKU TY P  S-IO  {INERTNÍ ODPAD) M3 349,989 126,50 4 4  273,61

přebytečná zemina a kamenivo

152*0 .15+ 327 .189=
2 014121 POPLATKY ZA  SKLADKU TY P  S-O O  (O STATNÍ ODPAD) 

dlažba, obrubníky atd.

M3 4,888 101,20 494,67

0 .1 5 *0 .2 5 *5 9 + 0 .1 *0 .2 5 *1 0 7 =
3 014131 POPLATKY ZA  SKLÁDKU TYP S-NO  (N EB EZPEČ N Ý O DPAD) M3 7,600 2 156,25 16 387 ,50

asfaltové směsi

1 5 2 *0 .05=
4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM ĚM ĚŘ IČ SK Á  M ĚŘENÍ KČ 1,000 11 500,00 11 500,00

vytýčení stávající kabelové trasy, označení kabelového vedení CETIN

1=
5 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - O DB O RN Ý D OZOR KČ 1,000 6 900 ,00 6  900,00

technický dozor pracovníka CETIN při zemních pracích v blízkosti sdělovacích 
kabelů

1=

0 Všeobecné konstrukce a práce 79 555,78

CO 11343
Zemní práce

O DSTRAŇ KRYTU V O Z  A C HO D  S ASFALT POJIVÉM  VČ E T PO D K LA D l M 3 30,400 353,44 10 744,58

chodníky, včetně odvozu na skládku

152*0 .2=
7 11351 O DSTRANĚNÍ ZÁ HO N O VÝC H  O BRUBNÍKŮ M 107,000 37,84 4  048,88

včetně odvozu a uložení na skládku

107=

ÍN£8
11352 O DSTRANĚNÍ C HO DN ÍK O VÝC H  O BRUBNÍKŮ BETO NOVÝCH M 59,000 59,72 3 523,48

c o



ASPE 9 Filma: ALPINE Bau CZ a.s.
3.6.1.8

Strana: 3

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 111.1 ŘADÍCÍ PRUH - BYPASS UL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: 001 Řadící pruh - bvpass ul. Nádražní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a uložení na skládku

59=
9 12373 ODKO P PRO  SPO D STAVBU SILNÍC  Á ŽE LEZN IC  TŘ . I ~~ ...... M3 .............346 ,189 "  ' ............  1 01 ,13 ...  3 5 0 1 0 ,0 9

výkopy

346.189=
10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DÓ 2M  PÁŽ I NEPÁŽ TŘ. I M3 ” 3 ,750  538,85  2 020,69

výkop pro ochranu kabelu C ETIN

3.75=
1 1 1 7 1 1 0 1  U LO ŽEN I SYPA NÍN Y DO  NÁSYPŮ S E  ZH U TN ĚN ÍM  DO  95%  PS M3 19,000 62 ,30  1 183,70

násypy

19=
12 1 7 1 2 0 ...................  ULOŽENI SYPANÍ NY DO NÁSYPŮ A  NA SKLÁDKY BĚZ ZH U TN ĚN Í M3 ~  327 ,189 ...................... 1 5 .27 .....  ~ '  4 9 9 6 ,1 8

uložení přebytečné zeminy z  výkopu na skládku včetně odvozu na skládku

346.189-19=
1 3 1 7 4 1 1  ' ZÁSYP JAM A ŘYH ZEM INO U  SE ZH UTN ĚN ÍM  M 3 ' 3 ,750  ' 7 8 ,6 2 ...  294,83

výkop pro ochranu kabelu C ETIN

3.75=
14 18110 ..... ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZH U TN ĚN ÍM  V  H O R N IN Ě TŘ. I M 2 407 ,044  " ”  “ ..... 16,68 " ~  6  789 ,49

____ ________________ _______ ___1.21*336.4= ___________________________ ___________ ____________

1 Zemní práce 68 611,92

r  2 Základy
15 212625  TR A TIV O D Y KOMPL Z  TRUB Z  PLAST HM DN DO 100M M , RÝHA TŘ  I M 88 ,000 152,83 13 449 ,04

drenážní trubka PVC DN 100 uložena do ŠP lože tl. 0.1 m frakce 0 -16, obsyp HK  
8/16, f2, zásyp HK 16/32, f2, ČSN  E N 13 285

88=

16 21450 SANAČNÍ V R S T V Y  Z  KAM ENIVA M 3 ”  89 ,000.............  682 ,59  " 6 0  750,51
ÍN S



ASPE 9 Finna: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 4

3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadicích pruhů 
SO 111.1 ŘADÍCÍ PRUH - BYPASS UL. NÁDRAŽNÍ 

001 Řadicí pruh - bypass ul. Nádražní

Poř.č. Položka Typ T e x t MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměna podloží tl. 0.30m

8 9=
17 28997 O PLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z  G EO TEXTIL IE  A G EO M Ř IŽO VIN M2 407,044 29 ,80 12 129,91

položení separační geotextiíie na přehutněné podloží, hmotnost 200 g/m2

1.21*336 .4=

2 Základy 86 329 ,46

r 5
18 561441

Komunikace
KAMENIVO ZP EVN ĚN É CEM EN TEM  TŘ. 1 TL. DO 200M M  

SC 0/32 C8/10 tl. 170 mm dle ČSN 736124-1, ČSN EN 14227-1

M2 430 ,592 295,08 127 059 ,09

1 .28*336 .4=
19 56335 VO ZO VK O VĚ VR STVY ZE  ŠTĚR KO DR TI TL. DO 250M M M2 407,044 206,39 84 009,81

ŠDa 0/32 Ge min. tl. 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

1 .21*336 .4=
20 572123 INFILTRAČNÍ PO STŘIK  Z  EM ULZE DO 1.0KG/M 2  

Pl-E 0.6 kg/m2 dle ČSN 736129, ČSN EN 13808

M2 430,592 30,00 12 917 ,76

1 .28*336 .4=
21 572213 A SPO JO VACÍ PO STŘIK  Z  EM ULZE DO 0.5KG /M 2  

PS-E (C60 B 5) 0.2 kg/m2 dle ČSN 736129, ČSN EN 13808

M2 329,672 11,00 3 626 ,39

0 .9 8 *3 3 6 .4 =
22 572213 B SPO JO VACÍ PO STŘIK  Z  EM ULZE DO 0.5KG /M 2  

PS-E (C60 B 5) 0.35 kg/m2 dle ČSN 736129, ČSN EN 13808

M2 316,216 11,00 3  4 78 ,38

0 .9 4 *3 3 6 .4 =
23  572213 C SPO JO VACÍ PO STŘIK  Z  EM U LZE DO 0,5K G /M 2  

PS-E (C60 B 5) 0.43-0.48 dle ČSN 736129, ČSN EN 13808

M2 430,592 11,00 4  736,51

1 .28*336 .4=

0 7



ASPE 9 Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana:
3 .6 .1 8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadicích pruhů 
SO 111.1 ŘADÍCÍ PRUH -BYPASSUL. NÁDRAŽNÍ 

001 Řadicí pruh - bypass ul. Nádražní

Poř.č Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 574A 34 ASFA LTO VÝ BETON PRO  O BR USNÉ VR STVY ACO 11+, 1 1 S T L . 40M M  

ACO 11+ 50/70 dle ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

M2 336,400 272,00 91 500,80

336.4=
25 574C 78 A SFALTO VÝ BETON PRO LOŽNÍ VR STVY ACL 22+, 22S  TL. 80M M  

ACL 22+ 50/70 dle ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

M2 329,672 342,00 112 747,82

0 .9 8 *3 3 6 .4 =
26 574E 78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VR S T V Y  A C P 22+, 22S  TL. 80MI 

ACP 22+ 50/70 dle ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

M2 316,216 338,00 106 881,01

0 .9 4 *3 3 6 .4 =
27 57621 PO SYP KAM ENIVEM  D RCENÝM  5KG/M 2  

3.0 kg/m2, frakce 2/4

M2 430 ,592 9,09 3 914,08

1 .28*336 .4=

5 Komunikace 550  871,65

7
28 702312

Přidružená stavební výroba
Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20  do 40 cm

šířka 22cm

M 15,000 10,35 155,25

15=

7 Přidružená stavební výroba 155,25

r 8
29 87333

Potrubí
POTRUBÍ Z  TRUB PLASTO VÝCH TLAKO VÝCH SVAŘO VANÝCH DN DO  
150MM
ochrana kabelu CETIN Dn 100mm

M 15,000 701,70 10 525,50

15=
30 895811 D RENÁŽNÍ ŠACHTICE NORM ÁLNÍ Z  PLAST DÍLCŮ ŠN  60 KUS 2,000 6 375,03 12 750,06



Strana: 6ASPE 9 Firma: ALPINE Bau CZ a.s.
3,6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
\

Objekt: SO 111.1 ŘADÍCÍ PRUH - BYPASS UL. NÁDRAŽNÍ
Rozpočet: 001 Řadící pruh - bypass ul. Nádražní

>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 400 s pochůzím poklopem

2 =
31 899522 O BETO NO VÁN I POTRUBÍ Z  PR O STÉHO  BETONU DO C 12/15  (B15) 

ochrana kabelu CETIN

M 3 1,178 1 978,27 2 330,40

0 .0 7 8 5 *1 5 =

8 Potrubí 25  605,96

r 9
32 914131

Ostatní konstrukce a práce
DO PRAVNÍ z n a č k y  z á k l a d n í  v e l ik o s t i  o c e l o v é  FÓLIE TŘ  2 - 
DODÁVKA A M ONTÁŽ
definitivní i provizorní, 1xP2+1xlP6+1xC4c+1xP4+3xE13+1xA15+1xB1+1xB24a

KUS 10,000 1 725,00 17 250 ,00

4+6=
33 914133 DO PRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI O CELO VÉ FÓLIE TŘ  2  - 

DEM ONTÁŽ
provizorní, 3xE13+1xA15+1xB1+1xB24a  

6 =

KUS 6,000 115,00 690 ,00

34  914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM  O CELO VÉ FÓLIE TŘ  2 -  DODÁVKA A  
MONTÁŽ
definitivní i provizorní, 1xlP19+1xlP22

2 =

KUS 2,000 5 750,00 11 500,00

35  914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150C M  O CELO VĚ FÓLIE T Ř  2 - DEM O NTÁŽ  

provizorní, 1xlP22

1=

KUS 1,000 460,00 4 60 ,00

36 914831 STÁLÁ D O P R A V Z A Ř IZ Z 4  O C E L S FÓLlf TŘ  2  DODÁVKA A M ONTÁŽ KUS 15,000 1 150,00 17 250,00

provizorní

15=
37 914833 STÁLÁ DOPRAV ZA Ř ÍZ Z4  O CEL S FÓLII TŘ  2  DEM O NTÁŽ KUS 15,000 115,00 1 725 ,00

N S



Strana: 7
3.6.1.8
ASPE 9 Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 111.1 ŘADÍCÍ PRUH - BYPASS OL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: 001 Řadící pruh - bypass ul. Nádražní

Poř.č. Položka T y p T e x t M J Počet M J J.cena C elkem

provizorní

15=
38  914921 SLOUPKY A STOJKY DO PRAVNÍCH ZN AČ EK  Z  O CEL TRUBEK DO  

PATKY - DODÁVKA A  M ONTÁŽ  
definitivní, včetně základu

3=

KUS 3,000 1 610,00 4  830,00

39  915111 VO D O R O VN Ě DO PRAVNÍ ZN AČ EN Í BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A  
POKLÁDKA

včetně opravy VDZ na ul. Nádražní, V4+V9a+V7+V5+V2b

97 .22=

M2 97,220 92,00 8 944,24

40  915221 VO D O R  D O PRA V ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČ NÉ - DOD  
A POKLÁDKA  
V9a+V7+V5+V2b

2 9 .22=

M2 29 ,220 276,00 8  064 ,72

41 915231 VO D O R  D O PRA V ZN AČ  PLASTEM  PRO FIL ZV U Č ÍC Í - DOD A  POKLÁDk 

V4

6 8=

M2 68 ,000 276 ,00 18 768 ,00

42  9 1 5 2 4 1 R VO D O R  D O PRA V ZNAČ PLASTEM V O D ÍC Í LINIE PŘECHO DU - DOD A  
POKLÁDKA
vodící linie přechodu celkem

5.35=

M 5,350 943,00 5 045 ,05

4 3  916321 DO PRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ  2 - DOD A M ONTÁŽ

provizorní

5=

KUS 5,000 1 725,00 8 625 ,00

4 4  916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2  S FÓLIÍ TŘ  2  - DEM ONTÁŽ KUS 5,000 230,00 1 150,00

provizorní

5=

í \ S

QO
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadícich pruhů
Objekt: SO 111.1 ŘADÍCÍ PRUH - BYPASS UL. NÁDRAŽNÍ

<
Rozpočet: 001 Řadicí pruh - bypass u). Nádražní

>

Poř.č. Položka Typ______  Text _____  ___________ _______________  MJ_____  Počet M J _____________J.cena______________ Celkem

45 916814 O DDĚL O PLO C EN Í S PO DSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ,
DEM ONTÁŽ
provizorní oploceni stavby

170=

M 170,000 126,50 21 505,00

46 917224 SILNIČNÍ A C HO DN ÍK O VĚ O BRUBY Z  BETO N O VÝC H  O BRUBNÍKŮ ŠÍŘ  
150MM

betonový obrubník 1000x150x250 mm  - beton C 35/45-XF4 do bet. lože 
C20/25n-XF3 tl. min. 100 mm

5 0 =

M 50,000 352,74 17 637,00

4 7  91723 O BRUBY Z  BETON KRAJNÍKŮ

betonový vodící pásek 500x250x100 mm - beton C 35/45-XF4 do bet. lože 
C20/25n-XF3 tl. min. 100 mm

141=

M 141,000 167,07 23  556,87

48 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTO VÉHO  KRYTU VO ZO V EK  TL DO 250M M  

v místě napojeni

4 8 =

M 48,000 200,00 9  600,00

4 9  931311 TĚ SN ĚN Í DILATAČ SPÁR  Á SF ZÁLIVKO U PRŮŘ DO 100M M 2  

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N1

48=

M 48,000 50,00 2 400,00

9 Ostatní konstrukce a práce 179 000,88

Celkem 990 130,90



Strana: 1ASPE 9 Firma: ALPINE Bau CZ a.s.
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
r

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
A

Objekt: SO 132.1 CHODNÍK UL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: 001 Chodník ul. Nádražní

V

r

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
A

Zhotovitel dokumentace: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
V v

Základní cena: 270 188,72 Kč

Cena celková: 270 188,72 Kč
------------ \

DPH: 56 739,63 Kč

Cena s daní:
v

326 928,35 Kč
j

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

270 188,72 Kč

/ —

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
'l

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V. __>
0 3
O
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POLOŽKY ROZPOČTU
---------------------------------------------------------------------- -------------------— ------- ---------— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 132.1 CHODNÍK UL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: 001 Chodník ul. Nádražní
V -  _______________________________________________________________________________________— - __________ ____________________________________ _______________________________________ ___________ /

ASPE 9 Firma: ALPÍNE Bau CZ a.s.________________________ __________ ____________________________

Poř.e Položka Typ T e x t MJ Počet MJ J.cena Celkem
i Zemní práce

1 18233 R O ZPR O S TŘ EN Í O RN ICE V  RO VINĚ V  TL DO 0.20M M2 223,220 28,94 6  459,99

223 .22=
2 18240R NÁKUP H UM Ó ZN Í ZEM INY M3 44,644 431,25 19 252,73

nakupovaný materiál vhodný k ohumusování 
včetně nákupuí materiálu a dopravy materiálu na stavbu

2 2 3 .2 2 *0 .2 =
3 18241 ZALO ŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM  VÝSEVEM M2 223,220 9,78 2 183,09

223 .22=
4 18247 O ŠETŘO VÁN Í TRÁVNÍKU M2 223 ,220 2,07 462 ,07

223 .22=
5 183312 SADO VNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮ DY RUČNĚ M2 223,220 5,98 1 334 ,86

223 .22=
6 18600 ZALÉVÁNÍ VO D O U M 3 1,116 517,50 577,53

5l/m2

0 .0 0 5 *2 2 3 .2 2 =

i Zemní práce 30 270 ,27

r 5 Komunikace
7 56334 VO ZO VK O VĚ VR STVY ZE  ŠTĚR KO DR TI TL. DO 200M M  

ŠDa 0/32 Ge tl. 160 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

M2 327,540 157,31 51 525 ,32

1 .2 *(249 .39+ 2 3 .56 )=
8 582611 KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH  TL 60M M  DO LOŽE Z  

KAM
do pískového lože tl. 30  mm dle ČSN 736131-1

M 2 249,390 410,35 102 337,19

249 .39=
9 58261A KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60M M  DO  

LOŽE Z  KAM
M2 23,560 689,40 16 242,26
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___ ASPE 9 Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

_______________________________  POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 132.1 CHODNÍK UL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: 001 Chodník ul. Nádražní

Poř,č. Položka T y p  Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

do pískového lože 0. 30 mm dle ČSN 736131-1

23.56=

5 Komunikace 170 104,77

r  8
10 89921

Potrubí
VÝŠK O VÁ  ÚPRAVA POKLOPŮ  

úprava stávajícího poklopu šachty kolektoru

KUS 1,000 1 300,32 1 300,32

11 89923
1 =

VÝŠK O VÁ  ú p r a v a  KRYCÍCH h r n c ů  

úprava hydrantu

1=

KUS 1,000 972,80 972,80

8 Potrubí 2 273,12

r  9
12 917223

Ostatní konstrukce a práce
SILNIČNÍ A  CHO DNÍKO VÉ O BRUBY Z  BETO N O VÝC H  O BRUBNÍKŮ ŠÍŘ  
100MM

záhonový obrubník 1000x100x250 mm - beton C30/37-XF4 do bet. lože 
C20/25n-XF3 tl. min. 100 mm

123=

M 123,000 288,14 35  441 ,22

13 917224 SILNIČNÍ A  C HO DN ÍK O VĚ O BRUBY Z BETO NOVÝCH O BRUBNÍKŮ ŠÍŘ  
150MM

betonový obrubník 1000x150x250 mm - beton C35/45-XF4 do bet. lože 
C20/25n-XF3 tl. min. 100 mm

91=

M 91,000 352,74 32 099,34

9 Ostatní konstrukce a práce 67 540,56
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů 
SO 132.1 CHODNÍK UL. NÁDRAŽNÍ 

001 Chodníku). Nádražní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 270188,72
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů

Objekt: SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE UL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE UL. NÁDRAŽNÍ

v

Objednavatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

Zhotovitel dokumentace: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. 

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.
v

Základní cena: 134 782,09 Kč

r
Cena celková: 134 782,09 Kč

------------- \

DPH: 28 304,24 Kč

Cena s daní:
k_______________ __________ _____

163 086,33 Kč
__ y

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

M

49,00

2 750,65 Kč

r

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 

V_

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU
f  ■—  -----------— —------- — — — — ---------- — --------------- \

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhošttm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE UL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE UL. NÁDRAŽNÍ
_____________  ______________ _________  _________ ______________________________________________________ ,______________ _________  J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

P- 0
1 014111

2 02730

VSeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA  SKLADKU TYP S-IO  (IN ER TNÍ O DPAD) M 3

přebytečná zemina, vybouraný materiál z  kce vozovek

(v iz . pol. č. 17120) 47 ,950=  (v iz . pol. č .l 13324) 9 ,975=  Celkem: A + B =  

POM OC PRÁCE Z Ř iZ  NEBO ZA JÍST O CHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍT Í ............  KČ

1=

57,925

1,000

126,50

4  140,00

7 327,51

4 140,00

Všeobecné konstrukce a práce 11467,51

- 1 Zemní práce
3 113324 ODSTRAŇ PODKL V O ZO V EK  A CHO DNÍKŮ Z  KAM ENIVA NESTM EL, M3

O DVO Z DO 5KM
odstraněni stáv.podkladnlch vrstev stávající silnice (kom .2)

_______ __________(ze situace) stoka: 17,50*1,00*0,57=
"" 4  11372 FRÉZO VÁNÍ V O ZO V EK  ASFALTO VÝCH M3

včetně odvozu (povinný odkup zhotovitelem) v kom.1

(ze situace) stoka: 17,50*1,00*0,05=
5 11511 ČERPÁNÍ V O D Y NA PO VRC HU  DO 500L7m ÍÍŠI HOD

6 13273 B H L O U B E N ÍR Ý H  ŠÍŘ □ 0  2M” pAŽ rN E P A Ž TŘ  Í M3

výkopy pro potrubí v kom.2 (výměna kce vozovky), šachty, vč. svislého 
přemístění, příložného paženi a jeho odstranění 
tř. těžitelnosti zeminy dle Č SN  73 6133

(z PP) stoka B1.2 výkop v kom.2 (kce -0,57m): (2,0-0,57-0,05)*1,00*17,5=
7 13273 D ......... ' HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M  PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M 3

výkopy pro potrubí v R T , šachty, vč. svislého přemístění, příložného paženi a  jeho  
odstraněni
tř. těžitelnosti zeminy dle ČSN 73 6133

(z PP) přípojky výkop vRT (kce-0,1 Om): (1,50-0,10)*1,00*17,00=
8 17120 " " ULO ŽENÍ SYPA NÍN Y DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZH U T M3

9,975 142,39 I 420 ,34

0 ,875 1 022,29 894,50

20 ,000 55 ,23  1 104,60

24 ,150 538,85 13 013,23

23 ,800 538,85  12 824 ,63

47 ,950  15,27 732,20

C O
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů 
SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE UL. NÁDRAŽNÍ 
SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE IIL. NÁDRAŽNÍ

Poř.č. Po ložka T y p  T e x t M J  Počet M J  J.cena C elkem

včetně odvozu

(viz.položka 13273) výkop: 24,150+23,80=
9 17481 ZÁSYP JAM A  RÝH Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M 3 24 ,410  4 08 ,82  9 979 ,30  

zásyp v kom.2 (výména/nová kce vozovky)

(z PP) stoka B l.2 zásyp v kom,2 (kce -0,57m): (2,0-0,57-0,05-0,15-0,35)*1,00* 17,50= přípojky zásyp v kom.2 (kce -0,57m): (1,5-0,57-0,15-0,25)* 1,00* 1 
Celkem: A+B=

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M 3 10 ,375 738,83  

obsyp potrubí piskem tl.0,30m nad potrubí frakce 0/32mm

(ze vzorového uložení potrubí) stoka B 1.2 17,5*1,0*0,35= přípojky 17,0*1,0*0,25= Celkem: A+B=

7 665,36

1 Z e m n í práce 47  634,16

* 4 Vodorovné konstrukce
11 45152  PODKLADNÍ A V Ý PLŇ O VÉ VR S T V Y  Z  KAM ENIVA D RC EN ÉHO  M 3 4,678 547,88  2 562,98

pískové lože potrubí tl.0,15m  frakce 0/32m m

(ze vzorového uložení potrubí) stoka B1.2 0,15* 1,00*17,50= přípojky 0,10*1,00* 17,00= pod Š 1,50* 1,50*0,10* 1= pod UV 0,80*0,80*0,10*2= Celkem: 
A+B+C+D=

4 V o doro vné  konstrukce 2 562 ,98

-  5 K om unikace
12 561441 KAM ENIVO ZP EV N Ě N É  CEM EN TEM  TŘ . IT L . DO 200M M

SC 0 /32 C 9/12 (KSC I) tl. 170 mm  
dle Č SN  736124-1, ČSN EN 14227-5

(ze situace) - v kom. 1 stoka: 17,5*1,00=
13 56335  VO ZO VKO VÉ V R S T V Y  Z E  ŠTĚR KO DR TI TL. DO 250M M

ŠDa 0/32 G e min. tl. 200 mm  
Č SN  EN 13285, ČSN 736126-1

(ze situace)^v kom. 1 stoka: 17,5*1,00=_______

M2 17,500 295,08 5 163,90

M 2 17,500 206,39 3  611,83
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POLOŽKY ROZPOČTU
/■

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
's

Objekt: SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE UL. NÁDRAŽNÍ
Rozpočet: SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE UL. NÁDRAŽNÍ

J

Por.f. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 572123 INFILTRAČNÍ PO STŘIK  Z  EM ULZE DO 1.0KG/M 2  

Pl-E 0.6 kgfm2
dle Č SN  736129, ČSN EN 13808

(ze situace) - v kom.l stoka: 17,5*1,00=

M 2 17,500 30,00 525 ,00

15 572213 SPO JO VACÍ PO STŘIK  Z  EM ULZE DO 0.5KG /M 2

PS-E (C60 B 5) 0 .43-0.48 kg/m2 
dle Č SN  736129, Č S N  EN 13808

(ze situace) - v kom.l stoka: 17,5*1,00=

M2 17,500 11,00 192,50

16 574E78 A SFA LTO VÝ BETON PRO  PODKLADNÍ V R S T V Y  ACP 22+, 2 2 S T L . 80M I 

ACP22S 50/70
dle Č SN EN 13108-1, ČSN 736121

(ze situace) - v kom.l stoka: 17,5*1,00=

M2 17,500 338,00 5  915,00

5 K o m u n ik a c e 15 408,23

r  8
17 87433

Potrubí
PO TRUBÍ Z  TRUB PLAST O DPAD DN DO 150M M  

přípojky UV, žebrované trouby PP SN8

(ze situace) 17,00=

M 17,000 519,50 8 831 ,50

18 87444 PO TRUBÍ Z  TRUB PLASTOVÝCH O DPADNÍCH DN DO 250M M  

žebrované trouby PP SN8

(ze situace) stoka B1.2: 17,50=

M 17,500 955,66 16 724,05

19 875272 PO TRUBÍ DŘEN Z  TRUB PLAST (1 FLEX1BIL) DN DO 100MM
DĚRO VANÝCH
jednostranná drenáž ve výkopu

17,50=

M 17,500 100,39 1 756,83

20 894145 ŠA CH TY KANALIZAČNÍ Z  BETON DÍLCŮ NA PO TR U BÍ DN DO 300M M  

kompletní

(ze situace) stoka B1.2: 1=

KUS 1,000 12 750,92 12 750,92

CO
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_________________________________________POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE UL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: SO 301.2 PŘÍPOJKA DO SILNIČNÍ KANALIZACE UL. NÁDRAŽNÍ
V _ _______________________________ ___________________________ ____ ___________ _______________________ ____________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
21 89712 VP U S Ť KANALIZAČNÍ u l ič n í  k o m p l e t n í  z  b e t o n o v ý c h  d íl c ů

(ze situace) 2 =

KUS 2,000 5 809 ,95 11 619,90

22 89945 VÝŘEZ. VÝSEK, ÚTES NA PO TRUBÍ DN DO 300M M

napojení přípojky UV 91 do stoky B1.2 DN250, odbočkou vč. odbočkové tvarovky

(ze situace) U V 9 1  1=

KUS 1,000 5 140,50 5 140,50

23 899652 ZKOUŠKA VO D O TĚS N O S TI PO TRUBÍ DN DO 300M M  

(v iz . pol. 87444) 17,50=

M 17,500 21 ,85 382,38

24 89980 TELEV IZN Í PROHLÍDKA PO TRUBÍ 

(v iz . pol. 87444) 17,50=

M 17,500 28 ,75 503 ,13

8 Potrubí 57 709,21

Celkem: 134 782,09

c o
QO
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadicích pruhů

Objekt: SO 451.1 PŘELOŽKA VO UL. NADRAZNI

Rozpočet: 001 Přeložka VOul. Nádražní

ř ----------------------------------------------

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel dokumentace: Ing. Marta Dadoková

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.
V

Základní cena: 139 774,74 Kč

f  ----------------------------------------------------
Cena celková: 139 774,74 Kč

'S

DPH: 29 352,70 Kč

Cena s daní: 169 127,44 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

.

Náklad na měrnou jednotku: 139 774,74 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
A

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

j

co
4 ©
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POLOŽKY ROZPOČTU

k____

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů 
SO 451.1 PŘELOŽKA VOUL. NÁDRAŽNÍ 

001 Přeložka VO ul. Nádražní
j

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0
i 014111

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA  SKLÁDKU TY P  S-IO  (IN ER TNÍ O DPAD) M3 20,380 172,50 3  515,55

přebytečná zemina

20.38=
2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM ĚM ĚŘ IČ SK Á  M ĚŘENÍ 

vytýčeni trati nového kabelového vedení - 0.2 km

1=

KČ 1,000 1 150,00 1 150,00

3 02912R OSTATNÍ POŽADAVKY - G EO D ETIC KÉ ZA M ĚŘ EN Í 

geodetické zaměření skutečného stavu

1=

Všeobecné konstrukce a práce

KČ 1,000 1 150,00 1 150,00

0 5 815,55

r 1 4 12573
Zemní práce
A VYKO PÁVKY Z E  ZEM NÍKŮ A  SKLÁDEK TŘ . 1 M 3 12,500 172,50 2 156,25

natěžení materiálu pro zásypy z mezideponie, včetně odvozu

12.5=
5 12573 B VYKO PÁVKY Z E  ZEM NÍKŮ A  SKLÁDEK TŘ . 1 M 3 20 ,380 172,50 3 515 ,55

natěžení přebytečného materiálu z mezideponie, včetně odvozu na skládku

20.58+10.8+1.5-12.5=
6 13173 HLO UBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 1,500 316,25 474 ,38

pro stožáry VO 3ks
D600x1500mm, (pro ztraoené bednění - roura d=0,4m) 
včetně odvozu na mezideponii 

1.5=
7 13273 A  HLO UBENÍ RÝH SÍŘ DO 2M  PAŽ 1 NEPAŽ TŘ . 1 M3 20,580 339,25 6  981,77

včetně odvozu na mezideponii

bez zapažení š 0,35 hl.0,6 délka 98m 98*0.35*0.6=
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 451.1 PŘELOŽKA VO UL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: 001 Přeložka VO ul. Nádražní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
8 13273 B HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M  PAŽ I NEPAŽ T Ř . 1 M 3 10,800 339,25 3 663,90

včetně odvozu na mezideponii

š 0,5m, hl. 1,2m délka 18m, zřízení a odstranění pažení 18*0.5*1.2=
9 17120 ULO ŽENÍ SYPA NIN Y DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ Z H U TN ĚN Í M 3 53,260 12,65 673 ,74

uložení zem iny na mezideponii a přebytečné zem iny na skládku

20.58+10.8+1.5+20.38=
10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEM IN O U  SE ZH U TN ĚN ÍM M 3 12,500 98,90 1 2 3 6 ,2 5

12.5=

1 Zemní práce 18 701,84

r 2
11 27234R

Základy
PO U ZD R O VÝ ZÁKLAD PRO  STOŽÁR VO M3 0,800 3  220,00 2 576,00

mimo osu trasy kabelu (D 400 x 1500), 3  stožáry

0.8=

2 Základy 2  576,00

P 4
12 451312

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇ O VÉ V R S T V Y  Z  PR O STÉHO  BETONU C 12/15 M3 1,800 2  702,50 4  864,50
betonové lože pod chránlčky pod komunikací (18m x0,5m x0,2m )

18*0.5*0.2=

4 Vodorovné konstrukce 4 864 ,50

r  7
13 702312

Přidružená stavební výroba
Zakrytí kabelů výstražnou fólii šířky přes 20  do 4 0  cm M 100,000 9,55 955 ,00

Krytí kabelu výstražnou fólií š 22cm červená 
včetně položeni

100=
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___________________ __________________  POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadicích pruhů

Objekt: SO 451.1 PŘELOŽKA VO UL. NÁDRAŽNÍ
Rozpočet: 001 Přeložka VO ul. Nádražní

Poř.č. Položka T y p T ext M J Počet M J J.cena C elkem

14 741911 Uzem ňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2

zemnící pásek FeZn 30x4m m  (0,95kg/m) 
včetně položení a připojení ke stožáru

110=

M 110,000 32,89 3 617 ,90

15 742D11 A Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5m m 2

kabel NN do 1kV pro napojení svítidel ve stožáru V O  
CYKY-J 3x2,5mm2 ( impuls), zataženo do chráničky (d=50mm) 
včetně ohebné chráničky d=50mm  a uložení

4 6 =

M 46,000 31,97 1 470,62

16 742D11 B Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5m m 2

kabel NN do 1kV pro napojení svítidel ve stožáru V O  
C YK Y 3Cx1,5m m2 (od stožárové svorkovnice ke svítidlu) 
včetně zatažení a zapojení

6 0 -

M 60,000 22,43 1 345,80

17 742E 12R Kabel nn - vlcežílový Cu s plastovou izolaci od 4  do 16mm 2

CYKY-J 4x16m m2, zatažena do chráničky (d=50mm) 
včetně ohebné chráničky d=50mm  a uloženi

46=

M 46,000 201,25 9  257,50

18 742E 22R Kabel nn - vicežilový AI s plastovou izolaci od 4  do 16mm 2

AYKY-J 4x16mm2, zataženo do chráničky d=75mm  
včetně ohebné chráničky c^75m m  a uložení

66=

M 66,000 63,83 4  212,78

19 742H 23 Ukončeni dvou až pětižílového kabelu kabelovou spojkou od 2 5  do 
50mm2

kabelová spojka pro kabel AYKY4x25, včetně montáže

1=

KUS 1,000 718,75 718,75

20 743121 Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky do 6m

stožár bezpaticový silniční pro V O  přechod - BS6m, s ochrannou manžetou 
žárový zinek, vč. Dodávky a montáže

1=

KUS 1,000 6 946,00 6 946,00

to
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů

Objekt: SO 451.1 PŘELOŽKA VO UL. NÁDRAŽNÍ
Rozpočet: 001 Přeložka VO ul. Nádražní

Poř.č. Položka T y p T e x t MJ Počet MJ J.cena Celkem
21 743122 Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky 6 ,5  - 12m

stožár bezpaticový silniční pro V O  typ JBUD10, s ochrannou manžetou 
žárový zinek, vč. dodávky a montáže

2 =

KUS 2 ,0 0 0 9  372,50 18 745,00

2 2 743161R VÝLO ŽNfK  JED N O R A M EN N Ý PRO  VO KUS 1 ,0 0 0 1 897,50 1 897,50

V UD 1/1500- vyložení 1,5m 
žárový zinek, vč. Dodávky a montáže 

1 =

23 743162R VÝLO ŽN ÍK  D VO UR AM ENN Ý PRO  V O KUS 1 ,0 0 0 2  047,00 2 047,00

V UD 2/1500- vyložení 1,5m, úhel 180° 
žárový zinek, vč. Dodávky a montáže

1=

24 743163R VÝLO ŽN ÍK  JEDN O R AM ENN Ý PRO  VO  (PŘECH O D ) KUS 0 ,0 0 0 2  415,00 0 ,0 0

V UD 1/2500 - vyložení 2,5m  
žárový zrnek, vč. Dodávky a montáže

25 743F11R STO ŽÁRO VÁ VÝZBROJ SV-6 .16 .4  PRO  1 SVÍTIDLO KUS 1 ,0 0 0 632,50 632,50
vč. 1 pojistky, včetně montáže 

1=

26 743F12R STO ŽÁRO VÁ VÝZBROJ SV-6 .16 .4  PRO  2 SVÍTIDLA (4515+4515P ) KUS 2 ,0 0 0 655,50 1 311,00
vč. 2 pojistek, včetně montáže

2=
27 743G 11R SVÍTIDLO  VO  - VÝBO JKO VÉ KUS 3,000 6 727,50 20  182,50

Svítidlo V O  - výbojkové s elektronickým předfadníkem, 
pro přepínání na noční úsporný režim  
100W , /C3/SON-T-Plus  
včetně zdroje, včetně montáže

3=
28 743G 12R SVÍTIDLO VO  - VÝBO JKO VĚ PRO  PŘ EC H O D Y KUS 1 ,0 0 0 14 490,00 14 490 ,00

Svítidlo V O  - LED 84W , { pro osv. přechodu pro chodce) 
včetně montáže
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_______________________________________ POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 451.1 PŘELOŽKA VO UL. NÁDRAŽNÍ

Rozpočet: 001 Přeložka VO ul. Nádražní

Poř.č. Položka Typ T e x t MJ Počet MJ J.cena C elkem

1=
29  743Z11 Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m KUS 1,000 977,50 977,50

Demontáž stávajícho svítidla VO -1 ks
(stožár VO, patice, výložnlk, svítidlo, stožárová svorkovnice)
včetně odvozu ( na správcem určené místo - majetek města)

1=
30  747212 Celková prohlídka, zkoušení, měřeni a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN pres 100 do 500 tis. Kč 
Výchozí revize - dle ČSN331500, revizní technik

1-

KUS 1,000 1 150,00 1 150,00

31 747541 Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu tohoto SO /PS  

měření osvětlení

1=

KUS 1,000 1 725,00 1 725,00

32  747701 HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 32,000 287,50 9  200,00

(úprava stáv.zařízení, napojení na stáv. Zařízení, 
koordinaoe postupu prací s ostatními profesemi)

32=
33  7482 5 1 R Podružný materiál (5% ) 

1 =

SOUBOR 1,000 2  070,00 2  070,00

7 Přidružená stavební výroba 102 952,35

r 8
34 899524

Potrubí
O BETO NO VANÍ PO TRUBÍ Z  PR O STÉHO  BETONU DO  C 25/30  (B30) 

betonová zálvka kabelových chrániček pod komunikací (18mx0,5mx0,2m)

M3 1,800 2 702,50 4  864,50

1 8 *0 .5 *0 .2 =

8 Potrubí 4 864,50
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Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
\

Objekt: SO 451.1 PŘELOŽKA VOUL. NÁDRAŽNÍ
Rozpočet: 001 Přeložka VO ul. Nádražní

V ______________________________)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 139 774,74
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
r

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
\

Objekt: SO 496.2 DOPLNĚNÍ SSZ NA BYPASSU

Rozpočet: 001 Doplnění SSZ na bypassu

v._______ J

—

Objednavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
N

Zhotovitel dokumentace: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

v
Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.

Základní cena: 450 843,55 Kč

Cena celková: 450 843,55 Kč

DPH: 94 677,15 Kč

Cena s daní: 545 520,70 Kč
__>

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 450 843,55 Kč

<

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
N

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V ------------------------------------------------ /
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštem, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 496.2 DOPLNĚNÍ SSZ NA BYPASSU

Rozpočet: 001 Doplnění SSZ na bypassu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

P 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014111 POPLATKY ZA  SKLADKU TYP S-IO  (IN ER TNÍ O DPAD)

přebytečná zemina

1.56=

M3 1,560 322,00 502,32

2  02730 PO M O C PRÁCE ZŘ ÍZ  NEBO ZAJIŠŤ O CHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Provizorní zajištění kabelu a potr. ve výkopu při kríž.s kabelem

Provizorní zajištění kabelu a potr. ve výkopu při jejich křížení

KČ 1,000 9 085,00 9 085,00

Provizorní zajištění kabelu a potr. ve výkopu při jejich souběhu 

1=
3  02910 OSTATNÍ PO ŽADAVKY - ZE M ĚM ĚŘ IČSKÁ  M ĚŘENI 

Vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru

KČ 1,000 6  325,00 6 325,00

Vytyčení trati inženýrských síti v zastavěném prostoru 

1=
4  02980 R OSTATNÍ PO ŽADAVKY - OS f ATNÍ PŘ ID RU ŽEN Á  STAVEBNÍ VÝROBA KČ 1,000 77  625,00 77 625,00

- výchozí technická revize zab.zař. HZS

- geodetické práce odpovědného geodeta s oprávněním k výkonu funkce

- ostatní náklady (doprava, kompletační činnost, zařízení staveniště,...)
- dokumentace skutečného provedení

- manipulace s plošinou vč. obsluhy

1=

... 5  03721 ......  R ......... DO PRAVNÍ Ř EŠENI - O DLADĚNÍ ALG ORITM U LO G IKY Ř ÍZ E N Í KČ 1,000 ' "  .....34 5 0 0 ,0 0 ...............  " 34 500,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

1 =  _

0 Všeobecné konstrukce a práce 128 037,32
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 496.2 DOPLNĚNÍ SSZ NA BYPASSU

Rozpočet: 001 Doplnění SSZ na bypassu
V____________________________________________— __________________________________________ ____________________________ _____ _____________________________________ _________ V

Poř.č. Položka T y p Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 1 Zemní práce
6 11010 VŠ EO B EC N É VYKLIZEN Í Z A STA VĚN ÉH O  ÚZEMÍ 

18.7=

M2 18,700 120,75 2 258 ,03

7 125734 VYKO PÁVKY Z E  ZEM NÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, O D V O Z DO 5KM  

natěžení materiálu pro zásypy z mezideponie, včetně dovozu

10.18=

M3 10,180 483,00 4 916,94

8 13173 c HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 

přebytečná zemina, včetně odvozu na skládku

1.26=

M3 1,260 869,40 1 095,44

9  13173 d HLO UBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPA Ž TŘ . 1 

včetně odvozu na mezideponii

2 .8 4 =

M3 2,840 845,25 2 400,51

10 13273 c HLO UBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M  PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 

přebytečná zemina, včetně odvozu na skládku

0 .3=

M3 0,300 869,40 260,82

11 13273 d HLO UBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M  PAŽ 1 NEPAŽ T Ř . 1 

včetně odvozu na mezideponii

7 .34=

M3 7,340 845,25 6 204,14

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZH UTN ĚN Í 

uloženi zeminy na skládku a mezideponii

10.18=

M3 10,180 241,50 2 458,47

13 17411 ZÁ SYP JAM A RÝH ZEM INO U  SE ZH UTN ĚN ÍM

11.74=

M3 11,740 394,45 4  630,84

14 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZH U TN ĚN ÍM

1.125=

M3 1,125 394,45 4 43 ,76

15 18010

QO

VŠEO B EC N Ě Ú PRAVY ZA STA VĚNÉHO  ÚZEM Í

16.7=

M2 16,700 181,70 3 034 ,39
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Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
Objekt: SO 496.2 DOPLNĚNÍ SSZ NA BYPASSU

Rozpořet: 001 Doplnění SSZ na bypassu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _______________________________________________________________/

Poř.č. I 1 T y p T e x t MJ Počet M J J.cena C elkem

1 Z em n í práce 27 703,34

. 2
16 272313

Z á k la d y
ZÁKLADY z  PR O STÉHO  BETONU DO C 16/20  (B20) M 3 1,500 3  392,50 5 088 ,75

1.5=

2 Základy 5  088,75

. 4
17 45157

Vo doro vné konstrukce
PODKLADNÍ A  V ÝPLŇ O VÉ V R S T V Y  Z  KAM ENIVA TĚ ŽEN ÉH O M 3 1,340 1 265,00 1 695 ,10

kabelové lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze šíř. 60 cm, tloušťka vrstvy 5 cm

1.34=

4 Vo doro vné konstrukce 1 695,10

■ 7
18 702312

P řid ru že n á  stavební výro b a
Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20  do 4 0  cm M 44,500 26,45 1 177,03

44 .5=
19 741911 Uzem ňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 M 69,000 79,35 5 475 ,15

69=
20 742F21 Kabel nn - Cu ovládací 19-24 žílový do 2,5m m 2 M 77,000 128,80 9 917 ,60

77=
21 742J11 Ukončení 19-24 žílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5m m 2  

4 =

KUS 4 ,000 270,25 i  081,00

22 742L13 Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m M 77,000 31,05 2  390,85

77=
23 742L141 R Zatažen í ochranné trubky do jednoho otvoru kabeiovodu M 42,000 83,95 3  525,90

42=
24 742L15 Označovací štítek na kabel KUS 4,000 13,80 55 ,20

4*.
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Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadicích pruhu
Objekt: SO 496.2 DOPLNĚNÍ SSZ NA BYPASSU

Rozpočet: 001 Doplnění SSZ na bypassu

Poř.č. Po ložka T y p T e x t M J Počet M J J.cena

4 =
25  743211 R Stožár chodecký KUS 2,000 12 558,00

Položka obsahuje:

- stožár chodecký žár. zink.

- základový rám pro přechod, stožáry

- víko stožám-plastové D-10||22714A

- montáž stožáru ( sloupku) přímého na základovém rámu

- svorka zemnící na stožár|*219|383539006

- uzemnění stožáru S SZ

2=

26  743212  R Nástavec pro chodecký stožár pro videodetekci KUS 1,000 2 840 ,50

Položka obsahuje:
-  nástavec chodeckého stožáru m
- montáž nástavce na chodecký stožár

_ ____ _______________________ _ ____ 1 -

27  743221 R Stožárová svorkovnice KUS 2 ,000 2 516 ,20

Položka obsahuje:

-  zapojení stožárové svorkovnice do 34  žil 

lišta |210-112|EN 50022

- můstek pro řadovou svorku|FBS 3-6|

- svorka řadová průběžná|ST 4  TW IN |

- svorka řadová průběžnájST 4  T W IN  BU|

Celkem

25  116,00

2  840,50

5 032,40
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba: 16001b 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadfcfch pruhů
Objekt: SO 496.2 DOPLNĚNÍ SSZ NA BYPASSU

\ _____
Rozpočet: 001 Doplnění SSZ na bypassu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- svorka řadová průběžná|ST 4  T W IN  PE|

- koncovka svomic|D-ST 4  TW IN |

- sestavení svorkovnice

- montáž svorkovnice stožárové

- vodní zábrana

2=

R Signalizační zařízení pro nevidomé KUS 2 ,000 1 897,50

Položka obsahuje:

- zařízeni signalizační 230V  SZN

- montáž signalizačního zařízení pro nevidomé - SZN -1  na návěstidlo

2 =  _

R Detekce KUS 1,000 ~~ 95 783,50

Položka obsahuje:

-  Vldeodetekce Phoenix (kamera, detektor, optooddělovač, drák kamery, el.inst. 
m at.) sada s jednou kamerou
- montáž kompletní sady videoetekce
- nastavení dopravního detektoru a odladění kamery a vídeodeteketoru
- kabel videodetekce - 60  m
- ukončení kabelu videodetekce -  3 ks

1=

R Návěstidlo dvoukomorové KUS 2 ,000 10 212,00

Položka obsahuje:

- návěstidlo dvoukomorové chodecké 210 mm  
L E D 4 2 V

- smontování návěstidla dvousvětlového pro montáž na stožár

28 743232

29  743233

30 743242

Celkem

3 795,00

95  783,50

20 424 ,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů 
SO 496.2 DOPLNĚNÍ SSZ NA BYPASSU 

001 Doplnění SSZ na bypassu

Poř.č, P o ložka T y p  T e x t M J  Počet M J  J.cena C elkem

-  montáž sestaveného návěstidla dvousvětlového na stožár

- páska Bandimex|š19|B 206

-  regulace a aktivace každé další skupiny bez použiti mont. plošiny

2=  _

31 743243 R Návěstidlo tři komorové KUŠ 2 ,000  15 076,50  30 153,00

Položka obsahuje:

- návěstidlo tříkomorové dopravní 210-3  L E D 4 2 V

- smontování návěstidla třísvětlového pro montáž na stožár

- montáž sestaveného návěstidla třísvětlového na stožár

-  montážní souprava PC-105S na stožár
- páska Bandimex|š19|B 206

- regulace a aktivace každé další skupiny bez použití mont. plošiny

_ ________  ___________ _______________2= ________  _ _________________________________________________________________________ ________________________

32 743251 Řadič SSZ K U Š 1 ,000 42 032,50  42 032,50

Položka obsahuje:

- dovybavení řadiče S SZ

- příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroproc.řadičem za první 
signální skupinu

- příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroproc.řadičem M R  za  
každou další signální skupinu

- komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroproc.řadičem M R před uved. zař.do 
prov.do 5 signál.skupin

-  naprogramování řadiče úprava S W

O l
ř O
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadících pruhů
—

Objekt: SO 496.2 DOPLNĚNÍ SSZ NA BYPASSU

—
Rozpočet: 001 Doplnění SSZ na bypassu

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ PoíetM J J.cena Celkem

- přepnutí SSZ na blikající žlutou

-  uvedení zařízení S S Z  do provozu po přepnutí na blikající žlutou

- připojení zařízení S S Z  do

- kontrola zařízení S S Z  v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)

1 = _
33 743261 R Kabeláž KPL 1.000 ’ 1 280 ,76  1 280 .76

Položka obsahuje:

- vodič CMSM -G|5x11347463
20m

- šňůry a důlní kabely (v mm2) volně uložené CM SM  5 x  1.0

- forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 25  x 2

- zatažení kabelu do objektu kabel do váhy 9 kgfrn

- pocínování sdělovacích vodičů a  silnoproudých šňůr v krabici

- přetočení kabelu na malý buben, vč. přípravy bubnu a zajištěni konců do váhy 
kabelu - 4  kg

1=
34 743341 R Dem ontáž návěstidla ze  stožáru 

2 =

KUS 2,000 684,25 1 368,50

35 747411 Měření zemních odporů - zem nice prvního nebo samostatného

1=

KUS 1,000 172,50 172,50

36 747412 Měření zemních odporů - příplatek k ceně za  každý další zemnic

1=

KUS 1,000 111,55 111,55

37 747522 Zkoušky vodičů a kabelů ovládacích přes 12 do 24  žil

2 =

KUS 2,000 1 910,15 3 820,30

38 747701 HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 8,000 632,50 5 060,00

c rt
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POLOŽKY ROZPOČTU
—  ■ ■ n

Stavba: 160016 1/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úpravy řadfcfch pruhů
Objekt: SO 496.2 DOPLNĚNÍ SSZ NA BYPASSU

Rozpočet: 001 Doplnění SSZ na bypassu
V _ _____________ ________ _______ ________________________________ ____________________________________ __________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8=
39 747703 HZS Zkušební provoz

3 2=

HOD 32,000 632,50 2 0  240,00

40 748241 Písmena a  číslice výšky do 40  mm

2 =

KUS 2,000 28,75 57,50

41 74C 772 Připevnění 1 krytu na stožár P, T, BP

2 =

KUS 2,000 690,00 1 380,00

42 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka do 40 mm 

1=

KUS 1,000 149,50 149,50  

282  440,247 Přidružená stavební výroba

P  8 Potrubí
43 87627 c h r A n ič k y  z  t r u b  p l a s t o v ý c h  DN DO 100M M M 71,000 82,80 5  878,80

7 1=

8 Potrubí 5 878,80

Celkem: 450 843,55


