
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004748 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21051-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Dl Rozšíření odpočívky Pávov P+L -  DUSP včetně IČ, VD-

ZDS, AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON
zastoupena vedoucím společníkem Společnosti. 
4roads s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
a
AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

společností

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
063 27 354
CZ06327354
Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328 
společnost s ručením omezeným

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073



zastoupen:
a
SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
04598555
CZ04598555
ORu MS v Praze, vložka C250116

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění:

• zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM

• výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního 
vypořádání

• zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM

• technická pomoc objednateli dle jeho potřeb pří realizaci projektové přípravy

• zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD)

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je pří realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými 
Rámcovou dohodou

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich



realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.9.2020 (dále jen 
„Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kě

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě

včetně DPH

9 717 396 2 040 653,16 11 758 049,16

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.
Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smvslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Úplný koncept DUSP do 8 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 
Obchodních podmínek

Úplný čistopis DUSP
do 2 měsíců od projednám souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu 
DUSP zástupcem Objednatele

Podání úplné žádosti o Společné 
povolení ÚR+SP (tj. včetně všech 
dokladů potřebných pro zahájení řízení)

do 7 měsíců od projednám souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu 
DUSP zástupcem Objednatele nebo od získám závěru 
zjišťovacího hzení (negativní) nebo závazného 
stanoviska El A dle toho, co nastane později



Dokončení majetkoprávní přípravy -  
uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná 
břemena) a/nebo podání úplného návrhu 
na vyvlastnění (pro veškeré pozemky 
dotčené stavbou v rozsahu dle 
záborového elaborátu)

do 8 měsíců od vydání pravomocného společného 
povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

Úplný koncept VD-ZDS
do 5 měsíců od nabytí právní moci společného povolení 
nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části předmětu veřejné zakázky

Úplný čistopis VD-ZDS do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu VD-ZDS

Zapracování všech změn v rámci 
zadávacího řízení a vydání tištěné 
podoby VD- ZDS

4 týdnů od předání všech změn v rámci zadávacího řízení

Technická pomoc v rámci ZŘ na 
zhotovitele

bude probíhat od zahájení do ukončení zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto 
článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, 
oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou 
nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na 
plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze 
č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky 
dle rozsahu Smlouvy).



6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové dohody: RSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. 
příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: dle čl. III.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy 
společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 
Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem 
podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně 
požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud 
je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy 
výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje 
nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku 
plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:



Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail: 

k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy ajejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.21 
10:39:25 +02'00'

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník Společnosti RSD BIMMIN 2020 - 4SASAFRPON na základě smlouvy o 
Společnosti ze dne 16. 7. 2020

Digitálně podepsal:
Datum: 21.10.2021 14:45:41 +02:00



Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

Dl Rozšíření odpočívky Pávov P+L 
DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD

Předmět plnění:
Předmětem plnění zakázky je
• zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM
• výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IC) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání
• zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM
• technická pomoc objednateli dle jeho potřeb pří realizaci projektové přípravy
• zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD)
pro připravovanou stavbu „Dl Rozšíření odpoěívky Pávov km 111 P+L“.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských 
sítí. Průzkumy a zaměření budou realizovány v rozsahu nezbytném pro zpracování každého stupně 
projektové dokumentace v souladu s oceněným soupisem prací.
Součástí plnění je rovněž záborový elaborát a geometrické plány. Geometrický plán bude zpracován i na 
vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů. Součástí zakázky bude rovněž prověření stavu stávajících 
dešťových a splaškových kanalizací odpočívky Pávov vpravo a vlevo.
Součástí plnění není řešení nájemního vztahu mezi provozovatelem stávající CSPH a RSD CR.
Stavba řeší rozšíření stávající odpočívky „Pávov“ na dálnici Dl vpravo (směr Brno) a vlevo (směr Praha), 
v katastrálním území Pávov, Kraj Vysočina, v km 110,9 provozního staničení vpravo a v km 111,4 
provozního staničení vlevo.

Plnění zakázky bude provedeno dle Rozsahu služeb specifikovaného v Příloze A Všeobecných obchodních 
podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek s následujícím upřesněním:

Vyhlášky, předpisy nebo ustanovení se doplňují:
• Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
• Výkaz výměr soupisu prací bude vypracován v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 

červené knihy FIDIC, vydanou SFDI v 05/2019
• Cenová soustava OTSKP-SPK v platném znění

Způsob projednání projektové dokumentace se doplňuje:
Technické řešení bude odpovídat vybrané variantě (varianta 5) dle technické studie (Linio Pian s.r.o. 
11/2019).
Koncept DUSP bude odpovídat strukturou a obsahem požadovanému výstupu dle Přílohy č.l 1 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. a koncept VD-ZDS bude odpovídat strukturou a obsahem požadovanému výstupu dle 
Směrnice pro dokumentaci staveb PK.
Po obdržení připomínek ke konceptu DUSP a VD-ZDS zhotovitel dopracuje dokument se svým vyjádřením 
kjednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně sloužit jako podklad pro projednání 
připomínek s objednatelem. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude 
uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu. Schválením 
Konceptu zástupcem Objednatele se rozumí odsouhlasení způsobu a kontroly zapracování připomínek.
Zhotovitel poskytne součinnost zpracovateli Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je společnost Ekopontis s.r.o., kontaktní osoba
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Počet vvtisků/vvstupů se upřesňuje:

Popis dané části 
plnění

Požadavky na výtisky/výstupy ke dni lhůty pro provedení dané části plnění,
není-li uvedeno jinak

Úplný koncept 
DUSP

- dokumentace 1x tisk, 2x elektronicky na datovém nosiči

Úplný čistopis 
DUSP

- dokumentace 2x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči
- dokumentace v počtu paré potřebném pro podání žádosti o společné povolení, bude 

dodána ke dni podání žádosti o společné povolení se zapracováním výsledků 
projednání dokumentace v rámci inženýrské činnosti

IČ k zajištění 
společného 
povolení

- rozhodnutí 1x originál
- rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci 1x originál a ověřená kopie
- dokumentace ověřená správním orgánem
- stanoviska a vyjádření 1x originál, 1x kopie, 1x elektronicky na datovém nosiči budou 

dodány ke dni podání žádosti o společné povolení

Majetkoprávní
vypořádání

- záborový elaborát 3x tisk, 3x elektronicky na datovém nosiči, průběžné dodání dle 
dohody se zástupcem objednatele

- geodetická dokumentace, geometrické plány, výpisy z LV, smlouvy, průběžné dodání 
dle dohody se zástupcem objednatele, v počtu potřebném pro majetkoprávní úkony + 
1x originál pro potřeby archivace Objednatele

Úplný koncept 
VD-ZDS

- dokumentace PDPS, Technická specifikace-ZTKP, 2x tisk, 2x elektronicky na 
datovém nosiči

- soupis prací oceněný, neoceněný, 2x tisk, 2x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4

Úplný čistopis 
VD-ZDS

- dokumentace PDPS, Technická specifikace-ZTKP, 1x tisk 1x elektronicky na 
datovém nosiči

- soupis prací oceněný, neoceněný, 1x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4
- dokumentace PDPS, ZTKP, 5x tisk, 5x elektronicky na datovém nosiči se 

zapracováním dodatečných informací, bude dodána do 14 dnů od ukončení lhůty pro 
podání nabídek

- soupis prací oceněný, neoceněný, 1x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4 
se zapracováním dodatečných informací, bude dodán do 14 dnů od ukončení lhůty pro 
podání nabídek

Výkon TP 
v rámci

zadávacího řízení 
na zhotovitele 

stavby

- zpracování odborných odpovědí na dodatečné informace, dodání v průběhu lhůty pro 
podání nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby vč. potřebné úpravy soupisu 
prací a dokumentace, do 2 dnů od výzvy zástupce Objednatele

Ustanovení k fakturám se doplňuje:
• úplným konceptem se rozumí stav před zapracováním připomínek a kontroly Objednatele
• úplným čistopisem se rozumí stav po zapracování připomínek a kontroly Objednatele ke konceptu bez 

vad a nedodělků, příp. před projednáním v rámci IČ k SP
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Popis části díla (služeb) Výše fakturačního plnění

Odsouhlasení koncepce technického řešení DUSP 15 % z částky za DUSP

Úplný koncept DUSP 60 % z částky za DUSP

Úplný čistopis DUSP 25 % z částky za DUSP

Doklad, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž 
stanovisko je vyžadováno 20 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Podání úplné žádosti o Společné povolení ÚR+SP 60 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Vydání společného povolení 10 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Získání pravomocného společného povolení 10 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Majetkoprávní vypořádání

30 % z částky za IČ části B (MPV) po odeslání návrhu 
smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny 
vlastníky dle ZE
50 % z částky za IČ části B (MPV) po uzavření smluv 
(kupní, nájemní, věcná břemena) a příp. úplném návrhu na 
vyvlastnění na všechny vlastníky dle ZE
20 % z částky za IČ části B (MPV) po zajištění 
kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a 
nájemní smlouvy, věcná břemena) v rozsahu dle ZE

Odsouhlasení koncepce technického řešení VD-ZDS 15 % z částky za VD-ZDS

Úplný koncept VD-ZDS 60 % z částky za VD-ZDS

Úplný čistopis VD-ZDS 20 % z částky za VD-ZDS

Zapracování všech změn v rámci zadávacího řízení 
a vydání tištěné podoby VD- ZDS 5 % z částky za VD-ZDS

Výkon technické pomoci / výkon AD měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin 
schváleného Objednatelem

Podklady ke zpracování zakázky:
1) Studie „Studie rozšířeni odpočívky D1 Pávov pravá a levá strana“ (Linio Plan s.r.o. 11/2019)
2) Záměr projektu „D1 rozšíření odpočívky Pávov km 111 P+L“ (Linio Plan s.r.o., 03/2020)
3) Geodetické podklady (GEOPEN s.r.o. 10/2020)
4) Oznámení podlimitního záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. (Ekopontis s.r.o. 04/2021)
5) Podrobný GTP (SONDEO s.r.o 05/2021)
6) Dendrologický průzkum, Hluková studie a Rozptylová studie (předpoklad předání 06/2021) 

zrealizované v rámci zpracování Oznámení záměru
7) Odtokový plán Dálnice D1 km 104,800 - 113,340 nebo odpovídající podklady z modernizace D1- 

úsek 14
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P řílo h a  č. 4 , k e  S m lo u v ě  č. 0 3 P T -0 0 4 7 4 8  o b jed n a te le

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost 4roads s.r.o.,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON 

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 -  Střešovice, 162 00 

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto 
zhotovitel služby „Dl Rozšíření odpočívky Pávov P+L -  DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD“, v 
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

netýká se -  zhotovitel neplánuje využít pro plnění této VZ poddodavatele

V  Praze

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník 
Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 
4SASAFRPON na základě smlouvy o 
Společnosti ze dne 16. 7. 2020



P řílo h a  č. 5, k e  S m lo u v ě  č. 0 3 P T -0 0 4 7 4 8  o b jed n a te le

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost 4roads s.r.o.,
jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON 
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 -  Střešovice, 162 00 
IČO: 063 27 354
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto 
zhotovitel služby „Dl Rozšíření odpočívky Pávov P+L -  DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD“, (dále 
jen ..zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet 
na realizaci služby „Dl Rozšíření odpočívky Pávov P+L -  DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD“.

Funkce1 Příjmení | Jméno
HIP akce 1
HIP akce 2
HIP akce 3
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3
zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 1
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 2
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 3
zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 1
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 2
osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
hlavní koordinátor inženýrských činností
osoba zajišťující inženýrskou činnost 1
osoba zajišťující inženýrskou činnost 2

________________________i________________



osoba zajišťující právní poradenství ...........
koordinátor BIM 1
koordinátor BIM 2
zodpovědný projektant v oboru městské inženýrství

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIMMIN 2020 - 4SASAFRPON 
na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020 1

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na

veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou

BIM 2020“, číslo 01ST-000764.



P řílo h a  č. 6, k e  S m lo u v ě  č. 0 3 P T -0 0 4 7 4 8  o b jed n a te le

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004748 
Číslo smlouvy zhotovitele:___________

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Dl Rozšíření odpočívky Pávov P+L -  DUSP včetně IČ, VD-

ZDS, AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel"),
a

jméno/název: ŘSD BIM MIN 2020 -  4SASAFRPON, jejímž jménem jedná společnost 
4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, 162 00

IČO: 063 27 354

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen 
pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu:
V Praze dne

[bude doplněno podle potřeby] 
V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

ŘSD BIM MIN 4SASAFRPON



SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004748 
Číslo smlouvy zhotovitele:_____________

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Dl Rozšíření odpočívky Pávov P+L -  DUSP včetně IČ, VD-

ZDS, AD, (dále jen „Smlouva")
4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354

AFRYCZ s.r.o.,
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439

jakožto dodavatelé ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON, tímto čestně prohlašují, že oni, ani 
jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto 
Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je 
předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon 
autorského dozoru. podeosa

Digitálně podepsal 
Datum: 2021.10.14 15:40:55 
+ 02 ' 00 '
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SATRA, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o.


