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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství jižní Morava 
Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: Olšava km 36,5 - 43,0

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD"):

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Místo: Bojkovice, Pitín 

Kraj: Zlínský 

Název toku: Olšava

Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod 

Katastrální území: Bojkovice, Pitín 

ČHP.: 4-13-01-0860

IDVT: 10100083

Druh prací: odstranění povodňových škod - stavba hrazení bystřin

Charakter akce: investiční / neinvestiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 

od ř. km 36,5 do ř. km 43,0, tj. 6 500 m

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o úpravu VT Olšava ř.km 36,5-43,0 v intravilánu i extravilánu města Bojkovice a obce 
Pitín. Součástí úpravy jsou opěrné zdi, podélné opevnění - dlažby, příčné opevnění kamenné 
stupně, kamenné skluzy a dřevěné prahy, které byly v důsledku povodňových škod ze dne 
13.6.2020 poškozeny a došlo k zanesení koryta splaveninami a tím pádem snížení jeho kapacity.

Popis návrhu a požadavků investora:
Zabezpečení lunkčnosti stávajícího opevnění koryta vodního toku a jeho kapacity na základě 
ustanovení právních předpisů, především ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon).

Akce „Olšava km 36,5 - 43,0“ je navržena v rámci odstranění povodňových škod v obci Pitín a 
městě Bojkovice, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod. Potřeba 
provedení úprav a oprav na vodním toku byla vyvolána snížením průtočnosti koryta nánosy 
splavenin a poškozením příčných objektů po povodních v červnu 2020. Stavební úpravy jsou 
navrženy na toku Olšavy, protékajícím v katastru obce Pitín a města Bojkovice (okres Uherské 
Hradiště).

Účelem stavby je: obnovit průtočnou kapacitu koryta toku po povodni (odstranění splavenin v 
opevněném úseku intravilánu obce, dřevin v průtočném profilu, apod. a navrhnout řešení obnovy 
vodního díla zničeného živelní pohromou (podélné opevnění a příčné objekty).

Popis úpravy a poškození:

K.ú. Bojkovice- ř.km 36,5 - 38,00- jedná se o částečně upravený upravený VT, nachází se zde 4 
kamenné stupně výše nad 1m, kamenný skluz a 4 ks kombinovaných prahů. Došlo k částečnému 
poškození stupňů a jejich zanesení, rovněž poškozeny tělesa prahů. Odhadované množství 
nánosů 500 m3. Potřeba zaměření cca 500 m upraveného úseku včetně všech příčných objektů.
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K.ú. Pitín- ř.km 38,250- 39,500- intravilán obce Pitln. Jedná se o upravený, VT podélné opevnění 
kam. patka a dlažba z LK na CM na ni navazuje oboustranná opěrná zeď z LK, dále pak opět 
dlažba z LK na CM. V daném úseku se nachází 11 ks kamenných stupňů. Došlo k zanesení těles 
stupňů a k jejich různorodému poškození, zanesení koryta VT a vytvoření lavic. Odhadované 
množství nánosů 3 500m3. Potřeba zaměření cca 1000 m upraveného úseku včetně všech 
příčných objektů.

ř.km 39,500- 43,0- extravilán obce Pitín. Jedná se o upravený VT. Koryto částečně bez úpravy, 
místy zpevněno kamennou rovnaninou. Vdaném úseku se nachází 15 ks kamenných stupňů, 
dřevěné prahy. Došlo k poškození těles stupňů a jejich zanesení. Odhadované množství nánosů 
500 m3. Potřeba zaměření cca 700 m upraveného úseku včetně všech příčných objektů.

Na základě skutečného stavu v terénu bude navržen způsob rekonstrukce jednotlivých podélných 
úprav a příčných objektů s preferencí konstrukcí z rovnanin z lomového kamene u podélných 
úprav a balvanitých skluzů či betonových stupňů u příčných objektů v řešeném úseku a odstranění 
nánosů k obnovení kapacity upraveného VT.

Podklady poskytnuté objednatelem:

PD „HB Olšava v Pitíně"

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací 31 000,- tis. Kč bez DPH 

Postup (fáze) zpracování PD:

Zajištění podkladů pro návrh technického řešení a návrh technického řešení, projednání návrhu 
s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění vyjádření vlastníků.

V případě zajištění pouze nesouhlasných vyjádření rozhodne objednatel o dalším postupu - např. 
ukončení provádění díla po předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Zpracování dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a provádění stavby

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 14 dnů od 
podpisu smlouvy

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do 
dokumentační komise objednatele.

PD pro ohlášení a provádění stavby bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom 
vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

PD bude rozšířena o požadavky investora 

Požadované podklady:

° geodetické práce, výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické 
podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro 
účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních 
činnostech,

o aktuální údaje ČHMÚ (n-leté vody),

o přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného 
zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.)

o případné majetkoprávní vypořádávání bude řešeno samostatně objednatelem na základě 
zhotovitelem předloženého soupisu dotčených pozemků a grafického vyjádření trvalých 
záborů cizích vlastníků

o základní rozbory sedimentů a zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka č. 
10.1.,10.2. a 10.3.. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné legislativy.
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Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech 
nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení zda se jedná o odpad či nikoli, 
případné zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu 
odpadu v souladu se se zákonem č. zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a dle 
Metodického pokynu MzE- MZP/2020/720/5379 . V případě, že budou překročeny limitní 
hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností 
zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí 
umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci).

o zabezpečení průzkumů popříp.rozborů potřebných pro vypracování dokumentace- 
inženýrsko-geologický průzkum (předpokládaný rozsah 5 vrtaných sond v místech 
plánované rekonstrukce do hloubky min 2 m pod předpokládanou základovou spáru- bude 
upřesněno na výrobním výboru)

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky): 

o technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

o průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

° fotodokumentace přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí

o hydrotechnické výpočty - kapacita koryta před a po úpravě včetně objektů ve vztahu 
k jednotlivým profilům - vždy bude uveden postup výpočtu se vstupními parametry,

o přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů

° výpočty stability navrhovaného opatření vzhledem k požadovaným či navrhovaným 
parametrům

o statické výpočty - vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden 
postup výpočtu

« situace

o podélný profil

» příčné profily — každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 
vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky 
svahování, označení břehů atd.

o vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které 
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech

o výkresy objektů

o prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí 

o podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma

o zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu, 

o katastrální snímky

= situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné 
ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že 
dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním 
úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup,

<■ zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,
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o technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

o podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

o zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů,

o seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,

o výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

o v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R" 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

o plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení 
oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb, - 
příloha č. 5),

o návrh harmonogramu prací,

o návrh povodňového plánu,

« návrh havarijního plánu,

Požadovaný obsah dokladové části:

o zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem), 

o aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu, 

o vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

o vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

o vytipování vhodných retenčních prostorů pro splaveniny,

o řešení majetkoprávního vypořádání - Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), 
jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s 
realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání 
sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

o stanovisko správce povodí,

o stanovisko obce (zastupitelstva obce),

o koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

o stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů,

o vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 
stavebního zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního 
rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek,
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o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu 
vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle 
náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být 
k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský 
vztah),

■> vyjádření Moravského rybářského svazu 

o vyjádření uživatele rybářského revíru,

o doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR 

o stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění

« výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění, pokud bude požadována,

o vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

® štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),

o součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné 
realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na 
koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým 
rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné 
určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

o způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech a dle Metodického pokynu MzE- MZP/2020/720/5379 ,
případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná 
a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to 
včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, 
vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a 
vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní 
předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude 
preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či 
uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně 
přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro 
takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným 
vlastníkem (případně i nájemcem),

® zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první),

° součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,



Olšava km 36,5 - 43,0

o projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozni/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

o zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních 
výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, 
orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a 
odsouhlasen objednatelem,

o pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru

■> projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy 
v elektronické podobě - formát pdf.) v termínu dle SoD,

° zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním 
díla 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou 
podobu, a to nejpozději v termínu dle SoD.

o PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg. dgn.),

o originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,

o zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a 
doklady související se stavbou,

o součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a 
převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (6 dní) zadavatel stanovil 
pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý 
na jeho konkrétních potřebách,

další ujednání.

Přílohy:

1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dl
' ' 
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Objednatel:

Dne: 20.7.2021
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PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: „Olšava km 36,5 - 43,0"

č. výkonová fáze
ostatní
stavby Cena bez DPH(Kč)
PČa IČ

1. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)

obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby,údaje ČHMÚ 11000

objasnění základních cílů s odběratelem - geodetické zaměření zájmového 
úseku a stávající stavby 75000

zabezpečení průzkumů popříp.rozborů potřebných pro vypracování 
dokumentace - inženýrsko-geologický průzkum (předpokládaný rozsah 5 
vrtaných sond) 37000

přírodovědný průzkum 39000
rozbory výkopků z VT akreditovanou laboratoří, včetně jejich vyhodnocení a 
rozbory sedimentů - dle platné legislativy 48000

l.Fáze celkem 210000

2. Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení stavby + IČ

vypracování projektu pro ohlášení povolení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 
499/2006 Sb.,v platném znění 430000
projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem
zajištění souhlasu s ohlašovanou stavbou v průběhu a závěru prací 70000
zpracováni harmonogramu práci, havarijního plánu (HP) a povodňového
plánu, koordinace projektu s HP 30000

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
vypracovaný koordinátorem BOZP 10000

2.Fáze celkem 540000

3. Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ)

dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhl. č. 
499/2006 Sb.,v platném znění včetně specifikace strojů a zařízení popis 
prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet 260000

3.Fáze celkem 260000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1,2,3
1010000

4. Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)

Jedna účast na stavbě 7500
výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele 
(předpoklad 6 kontrolních dnů) x účast na stavbě 45000

4.Fáze celkem 45000

V(e): Olomouci Dne: 21.9.2021

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
razítko,podpis






